

Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 19
Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní
změny 2023/2024 II.



Pro zákazníka:

**Česká republika – Generální finanční
ředitelství**

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 177,

O₂ IT Services

O2 IT Services s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO 02819678, www.o2its.cz

Obsah


Obsah	2
1. Identifikační údaje poskytovatele	3
1.1 Profil poskytovatele	4
2. Manažerské shrnutí	5
3. Celková cenová nabídka	6
4. Popis nabízených činností.....	7
4.1 Rozsah úprav ADIS.....	7
4.1.1 Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj IBM.....	22
4.1.2 Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj O2 ITS.....	22
4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)	22
4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS	23
4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti.....	23
5. Platební podmínky.....	24

1. Identifikační údaje poskytovatele

Tato nabídka obsahuje nacenění v rámci Prováděcí smlouvy č. 19 od společnosti O2 IT Services s.r.o. pro Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen „Zadavatel“). Nabídku předkládá společnost O2 IT Services s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).

V Praze dne 16. 10. 2023

Verze nabídky: v1



Identifikační údaje poskytovatele:


Obchodní jméno: O2 IT Services s.r.o.
Sídlo firmy: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
IČO: 02819678
DIČ: CZ02819678
Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566

Kontaktní osoba pověřená jednáním jménem poskytovatele:

Jméno a příjmení:

Mobil:

E-mail:



Zpracovatel nabídky:

Jméno a příjmení:

Ochrana informací

Tento dokument i veškerý jeho obsah je předmětem obchodního tajemství společnosti O2 IT Services s.r.o. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti O2 IT Services s.r.o. zpřístupněn třetí osobě ani zveřejněn. Tento dokument není návrhem smlouvy. Společnost O2 IT Services s.r.o. poskytuje služby výhradně na základě písemně uzavřené smlouvy, která je řádně podepsaná a obsahuje všechny dohodnuté náležitosti a podmínky poskytování produktů a služeb.

1.1 Profil poskytovatele

O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT.

Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné – bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim elasticky se přizpůsobovat měnícím se potřebám.

O2 IT Services poskytuje IT služby pro komerční trh i vnitřně v rámci skupiny O2. Prokázané reference potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již se jedná o komerční společnosti nebo instituce státní správy.

Za klíčovou konkurenční výhodu O2 IT Services považuje odbornost, motivovanost a profesionální přístup svých zaměstnanců.


O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s.

2. Manažerské shrnutí

Tento dokument popisuje nabízené činnosti v rámci Prováděcí smlouvy č. 19 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny 2023/2024 II.

3. Celková cenová nabídka

Celková cena činí **49 590 355,28** Kč bez DPH, tzn. **60 004 329,89** Kč vč. DPH a blíže je specifikována v rozpisu jednotlivých položek v kapitole 4 nabídky.

Plnění	Cena celkem za IBM v Kč bez DPH	Cena celkem za O2ITS v Kč bez DPH	Cena celkem za plnění v Kč bez DPH
Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj IBM			
Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj O2 ITS			
Služby QA – Smlouva o zajištění QA IDR – LEG II			
Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS			
Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS			
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč bez DPH		49 590 355,28	
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč s DPH		60 004 329,89	

4. Popis nabízených činností


Tato kapitola popisuje nabídku činností v rámci Prováděcí smlouvy č. 19 Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2023/2024 II.







4.1 Rozsah úprav ADIS

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
	Dokumentace	LR1				
01.00	EDA Evidence daní					
01.703	Zůstatky na SYU 325 po DP (AU)	LM1c	HL202300773			
01.703.01	Doplnění speciálního algoritmu do tvorby dat USP za 13 období, kterým se přeúčtují zůstatky na SU 325 převyšující aktuální sumu zůstatků ze zdrojového DP - typ účtování 3 nebo 4 - na převodový DP - typ účtování 7					
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.708	Úprava párování záporných POV pro DP 206	LQ1	HL202300363, HL202205263, HL202205265			
02.708.01	Zavedení možnosti spárování záporné POV se ZS 30 se zápornou PLV i pro příjemce S a Z					
02.708.02	Nové algoritmy pro párování kladných a záporných POV se ZS 30					
02.709	Úprava párování záporných POV se ZSPU 10/5 pro DP 206 pro vybrané DS za ZO 2021 a 2022	LP1	HL202205197, HL202204515			
02.709.01	Změna párování pro záporné POV se ZS 10/5 vystavené po nasazení aplikace, párovat se budou vždy jen s kladnou POV se ZS 10/7 nebo 50/7 a shodným příjemcem rokem a měsícem					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
02.710	<i>Neformální výzva na vady podání, nový typ podání výzvy</i>	<i>LP1</i>	<i>HL202300901</i>			
02.710.01	Zpracování úprav pro zaevidování neformálního typu podání výzvy, úpravy volby "Vlož", "Oprav", zpracování kontrol pro neformální typ podání					
02.710.02	Vypracování nového tiskového tvaru úředního záznamu pro neformální typ podání výzvy					
02.710.03	Zpracování úprav Uzavření výzvy pro neformální typ podání výzvy, úprava akce "Záznam uzavření"					
02.710.04	Výpisy výzev k odstranění vad podání, úpravy pro nový typ podání výzvy					
03.00	<i>DAD exe Obecná správa daní - vymáhání</i>					
03.715	<i>Evidence EP na účet - XML příloha</i>	<i>LQ1</i>				
03.715.01	Vytvoření nové dodatkové tabulky k VPM pro uložení XML					
03.715.02	Tvorba a zpracování funkce pro tvorbu xml VPM					
03.715.03	Úprava formuláře VPM - informace o xml na formuláři					
03.715.04	Úprava při záznamu předání VPM - přidání XML jako přílohy					
03.715.05	Automatické doručení EP z EPI včetně predepsání Exekčních nákladů					
06.00	<i>IRS Interní registry subjektů ADIS</i>					
06.710	<i>Vstup PO do likvidace</i>	<i>LP1</i>				
06.710.01	Funkce pro identifikaci vstupu právnické osoby do likvidace podle změny jejího názvu					
06.710.02	Zavedení kmenového údaje příznaku likvidace do RDS včetně historie					
06.710.03	Avízo o vstupu právnické osoby do likvidace pro správce daně					





Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
06.711	Analýza předávání dat do nRS	LR1	HL202205208			
06.711.01	Logický popis procesu exportu dat do meziúložiště					
06.711.02	Kontroly konzistence dat před odesláním do meziúložiště					
06.711.03	Nový unikátní identifikátor subjektu - analýza zavedení a dopadu ukládání v ADIS					
06.711.04	Definice exportovaných dat z ADIS – na úrovni entit a atributů, analýza výjimek z exportu a definice rozsahu exportu					
06.711.05	Návrh logického datového modelu meziúložiště a mapování na ADIS					
06.711.06	Technologie exportu na straně ADIS, technický formát exportu a přenosu dat do meziúložiště					
06.711.07	Funkční, datová a technologická architektura aktualizace dat					
09.00	PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet					
09.701	ADIS – výsun písemností do externího úložiště	LR1	HL202203898			
09.701.01	Evidence písemností k výsunu					
09.701.02	Modul pro řízení a provádění exportů					
09.701.03	Modul vytvoření dat k exportu					
09.701.04	Modul evidence vytvořených exportů					
09.701.05	Modul pro vytvoření protokolů a kontrolu předávaných dat					
09.701.06	Vytvoření PDF protokolu opatřeného elektronickým podpisem STZSD					
09.701.07	Modul pro předávání dat do úložiště DWH					
09.701.08	Modul evidence převzetí dat ze strany DWH					
09.701.09	Správa šifrovacích klíčů					
09.701.10	WWW aplikace evidence exportů písemností do DWH na FÚ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
09.701.11	Autentizace do WWW aplikace prostřednictvím ticketu z ČB ADIS na FÚ					
09.701.12	Předávání požadavků na provedené exportů dat z CÚB z FÚ na MF					
09.701.13	WWW aplikace evidence exportů písemností do DWH na MF					
09.701.14	Zavedení aplikace WWW aplikace do Dotazovacího systému centrální databáze ADIS na MF					
09.701.15	Výběrové funkce pro data z tabulek EPI z úrovně FÚ					
09.701.16	Realizace triggerů na tabulce běžných písemností (t_i_pisempv) pro zápis řídicího záznamu do evidence pro výsun obsahů písemností do DWH					
09.701.17	Realizace triggerů na tabulce přenesených písemností (t_z_pisempv) pro zápis záznamu do evidence pro výsun obsahů písemností do DWH					
09.701.18	Pomocný dávkový program pro zápis dříve uzavřených záznamů písemností (v koncovém stavu) do evidence pro výsun obsahů písemností do DWH					
09.702	Úpravy přenosů dat o paušální dani	LQ1	HL202300363, HL202205263, HL202205265			
09.702.01	Změna struktury přenášených dat z FÚ na GFŘ – rozšíření o položky z doplňku tabulky úhrad					
09.702.02	Změna funkce na vytvoření dat FÚ pro přenos na GFŘ – rozšíření o položky z doplňku tabulky úhrad					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
12.00	DAD prv Obecná správa daní - Převody					
12.703	Funkce na zpracování úhrad kladných POV prostřednictvím záporných POV odlišným obdobím nebo ZS na FÚ	LQ1	HL202300363, HL202205263, HL202205265			
12.703.01	Změny v datové struktuře – zavedení doplňku k tabulce úhrad pro úhrady zápornými POV					
12.703.02	Speciální funkce na zpracování úhrad pomocí záporných POV v rámci generování úhrad					
12.703.03	Úpravy ve funkci na práci s úhradami – rozšíření zobrazovaných údajů a úpravy jednotlivé a dávkové akce na rušení nepřevedených úhrad					
12.703.04	Úpravy v sestavě úhrad – rozšíření o údaje z doplňku					
12.703.05	Úpravy ve funkci na generování rozpisů – řešení úhrad s nulovou částkou					
12.703.06	Úpravy v logických kontrolách převodů paušální daně – zohlednění změn ve vazbách úhrad s párováním					
12.703.07	Úpravy ve funkci na dávkové rušení převedených úhrad					
12.703.08	Úprava ve funkci na blokaci ZMP při nedokončených převodech – zohlednění převádění úhrad pomocí záporných POV					
12.704	Úpravy v aplikaci na prohlížení převodů na úrovni GFŘ a jejich zobrazování na FÚ	LQ1	HL202300363, HL202205263, HL202205265			
12.704.01	Rozšíření datové struktury o údaje z doplňku včetně konverzního naplnění					
12.704.02	Úpravy ve funkci na prohlížení a listování úhradami na úrovni GFŘ – rozšíření zobrazovaných údajů					
12.704.03	Úpravy v sestavě úhrad na GFŘ – rozšíření o údaje z doplňku					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
12.704.04	Úpravy ve funkci na stažení dat z GFŘ na FÚ					
12.704.05	Úpravy ve funkci na prohlížení a listování úhradami na úrovni FÚ – rozšíření zobrazovaných údajů					
12.704.06	Úpravy v sestavě úhrad stažených z GFŘ na úrovni FÚ – rozšíření o údaje z doplňku					
12.705	<i>Funkce na zpracování změn v párování a podmínek pro vyhodnocení vymáhaných vazeb</i>	LP1	HL202205197, HL202204515			
12.705.01	Úpravy v logických kontrolách převodů paušální daně					
12.705.02	Úpravy ve funkci na dávkové rušení převedených úhrad					
21.00	DPH Daň z přidané hodnoty					
21.715	<i>Zamítnutí odvolání - storno POV</i>	LR1	HL202202547			
21.715.01	Zrušení stornování POV při odvolání po datu nabytí právní moci					
21.715.02	Nevystavovat POV při rušení odvolání, které bylo podáno po datu nabytí právní moci					
21.716	<i>Výzva k podání DAP - termín pro splnění</i>	LM1c	HL202301626			
21.716.01	Zpracování nových položek "Termín pro splnění" a "Indikace prodloužení lhůty" do evidence výzev k podání DAP					
21.716.02	Zohlednění nových položek "Termín pro splnění" a "Indikace prodloužení lhůty" ve výpisech výzev k podání DAP bez reakce					
21.716.03	Zohlednění nových položek "Termín pro splnění" a "Indikace prodloužení lhůty" při práci s výzvami k podání DAP v navazujících úlohách a zavedení volby "Výpočet" do Prohlížení DAP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
21.717	<i>Příznak pokuty za opožděné tvrzení daně</i>	LR1	HL202201632			
21.717.01	Zavedení nových položek Příznak pokutovatelnosti a Důvod nepokutovatelnosti					
21.717.02	Volba Akce-Pokutovatelnost v úloze Zpracování DAP DPH					
21.717.03	Zobrazení pokutovatelnosti v úlohách Zpracování DAP DPH a Nepodaná / pozdě podaná DAP s možností výběru					
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob					
22.702	<i>Úpravy v rámci PMD – DAP DPF, QR kód pro zálohy</i>	LM1c	HL202103586			
22.702.01	Vytvoření rozhraní/funkce pro předání údajů pro zálohy"					
22.702.02	Úprava stránky Potvrzení o odeslání podání - přidání sekce pro zobrazení vypočtených záloh					
22.712	<i>Algoritmus lhůty pro stanovení daně podle § 148 DŘ</i>	LP1	HL201803040			
22.712.01	Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při stavění neuplatní					
22.712.02	Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn					
22.712.03	Úprava výpočtu – postupné počítání úkonů					
22.727	<i>Změna ve vystavování záporných POV se ZS 10/5 na ukončení záloh</i>	LP1	HL202205197, HL202204515			
22.727.01	Změna ve vystavování záporných POV se ZS 10/5 na ukončení záloh – přechod na systém 3 x 12 POV – vystavování po obdobích (měsících)					
22.727.02	Pomocný program na přeúčtování vystavených POV se ZS 10/5 na režim 3 x 12 POV u DS, kde bude zjištěn problém v převodech					
22.727.03	Zaznamenání DS s provedenou změnou za ZO 2021 a 2022					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
22.735	<i>Návazné kroky pro automatické doručování písemností v úloze DPF z EPI</i>	LQ1				
22.735.01	Vypracování daňové funkce pro předepsání RSZ po záznamu doručení RSZ z EPI					
22.735.02	Vypracování daňových funkcí pro předepsání VYM a záloh, předepsání pokuty za opožděné tvrzení daně a zastavení řízení po záznamu doručení PLVY z EPI					
22.735.03	Vypracování daňové funkce pro předepsání pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu po záznamu doručení PLVY z EPI					
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob					
23.703	<i>Zohlednění vstupu PO do likvidace ve vybraných úlohách DPP</i>	LP1	HL202205271			
23.703.01	Zpracování funkce vyhodnocující vstup poplatníka do likvidace do vybraných evidencí DPP					
23.712	<i>Algoritmus lhůty pro stanovení daně podle § 148 DŘ</i>	LP1	HL201803040			
23.712.01	Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při stavění neuplatní					
23.712.02	Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn					
23.712.03	Úprava výpočtu – postupné počítání úkonů					
23.725	<i>Návazné kroky pro automatické doručování písemností v úloze DPP z EPI</i>	LQ1				
23.725.01	Vypracování daňové funkce pro předepsání RSZ po záznamu doručení RSZ z EPI					




Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
23.725.02	Vypracování daňových funkcí pro předeepsání VYM a záloh, předeepsání pokuty za opožděné tvrzení daně a zastavení řízení po záznamu doručení PLVY z EPI					
25.00	DSL Daň silniční					
25.702	Evidence prodloužení lhůty stanovené výzvou k podání daňového přiznání	LO1	HL202104208			
25.702.01	Zpracování nové položky "Lhůta po prodloužení" do evidence výzev k podání DAP					
25.702.02	Zohlednění nové položky "Lhůta po prodloužení" ve výpisech výzev k podání DAP					
25.702.03	Zohlednění nové položky "Lhůta po prodloužení" při práci s výzvami k podání DAP v navazujících úlohách					
25.705	Automatické doručování písemností v úloze DSL z EPI	LQ1	HL202301125			
25.705.01	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování PLVY/Rozhodnutí					
25.705.02	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k podání DAP					
25.705.03	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění pochybností					
25.705.04	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování RPL					
25.705.05	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění vad odvolání					
25.705.06	Zpracování automatizovaného doručení v úloze DSL při doručení písemnosti v EPI					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
25.705.07	Zpracování automatizovaného předepsání VYM v úloze Zpracování DAP DSL po automatizovaném doručení PLVY/Rozhodnutí					
30.00	DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti					
30.706	Algoritmus lhůty pro stanovení daně podle § 148 DŘ	LP1	HL201803040			
30.706.01	Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při stavění neuplatní					
30.706.02	Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn					
30.706.03	Úprava výpočtu – postupné počítání úkonů					
30.707	Zohlednění vstupu do likvidace ve vybraných úlohách DPZ	LP1	HL202301381			
30.707.01	Zpracování funkce vyhodnocující vstup poplatníka do likvidace do vybraných evidencí DPZ					
30.708	Návazné kroky pro automatické doručování písemností v úloze DPZ z EPI	LQ1	HL202303151			
30.708.01	Vypracování daňových funkcí pro předepsání VYM, předepsání SZS a předepsání pokuty za OTD po záznamu doručení příslušné vlastní písemnosti v EPI					
31.00	DPS Daň z příjmu srážková					
31.703	Algoritmus lhůty pro stanovení daně podle § 148 DŘ	LP1	HL201803040			
31.703.01	Úprava výpočtu - § 148 odst. 2 se při stavění neuplatní					
31.703.02	Úprava výpočtu – lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn					
31.703.03	Úprava výpočtu – postupné počítání úkonů					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
31.704	Zohlednění vstupu do likvidace ve vybraných úlohách DPS	LP1	HL202301381			
31.704.01	Zpracování funkce vyhodnocující vstup poplatníka do likvidace do vybraných evidencí DPS					
31.705	Návazné kroky pro automatické doručování písemností v úloze DPS z EPI	LQ1	HL202303151			
31.705.01	Vypracování daňových funkcí pro předepsání VYM, předepsání SDS a předepsání pokuty za OTD po záznamu doručení příslušné vlastní písemnosti v EPI					
43.00	SPA Systémové práce - AIX					
43.06	Zprovoznění a nasazení monitoringu logů - ELK stack - Přípravná fáze	LP1	HL202300438			
43.06.01	Instalační postup pro Docker					
43.06.02	Instalační postup pro ELK Stack					
43.06.03	Instalační postup pro Filebeats					
43.06.04	Zřízení konfiguračního git repository					
43.106	Zprovoznění a nasazení monitoringu logů - ELK stack - Pilotní provoz na jednom vybraném FÚ	LQ1	HL202300438			
43.106.01	Podpora pro zajištění síťových přístupů.					
43.106.02	Podpora instalace.					
43.106.03	Příprava zásad správy indexů.					
43.106.04	Příprava přístupových práv.					
43.106.05	Pravidla pro zpracování syslog					
43.106.06	Pravidla pro zpracování logů DataPower					
43.106.07	Pravidla pro zpracování Apache logů (access a error log)					
43.106.08	Pravidla pro zpracování Tomcat logů (access, appl, biglog, catalina)					
43.106.09	Pravidla pro zpracování logů Springboot modulů					
43.106.10	Pravidla pro zpracování logů Graphite/Carbon					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
43.106.11	Pravidla pro zpracování kafka logů					
43.106.12	Pravidla pro zpracování central logu					
43.106.13	Pravidla pro zpracování adis.log					
43.106.14	Změna způsobu zkracování adis.log					
43.106.15	Pravidla pro zpracování systémových e-mailů.					
43.106.16	Vytvoření základního přehledu chybových hlášení.					
43.106.17	Podpora rutinního zprovoznění ELK Stack - postupné přidávání jednotlivých typů logů a vyhodnocení dopadů na zátěž.					
43.107	Zprovoznění a nasazení monitoringu logů - ELK stack - Zprovoznění na ostatních FÚ	LR1	HL202300438			
43.107.01	Podpora instalace					
43.107.02	Podpora rutinního zprovoznění ELK Stack - postupné přidávání jednotlivých typů logů a vyhodnocení dopadů na zátěž.					
43.108	Zprovoznění a nasazení monitoringu logů - ELK stack - Zprovoznění na úrovni GFŘ	LR1	HL202300438			
43.108.01	Podpora pro zajištění síťových přístupů.					
43.108.02	Podpora instalace					
43.108.03	Podpora rutinního zprovoznění ELK Stack - postupné přidávání jednotlivých typů logů a vyhodnocení dopadů na zátěž.					
43.108.04	Podpora napojení vstupů z IDR					
43.109	Zprovoznění a nasazení monitoringu systémových logů - ELK stack - Pilotní provoz na jednom vybraném LPARu	LQ1				
43.109.01	Podpora pro zajištění síťových přístupů					
43.109.02	Podpora instalace					
43.109.03	Příprava zásad správy indexů					
43.109.04	Příprava přístupových práv					


Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
43.109.05	Pravidla pro zpracování logů extbar a souvisejících logů					
43.109.06	Pravidla pro zpracování errorlogů OS AIX					
43.109.07	Pravidla pro zpracování logů z FC adaptérů					
43.109.08	Vytvoření skriptu pro logování chyb z FC adaptérů					
43.109.09	Ohodnocení a případná změna způsobu zkracování extbar logů					
43.109.10	Vytvoření základního přehledu chybových hlášení					
43.109.11	Vytvoření návodu pro plošnou implementaci na všech AIX LPARech					
43.109.12	Vytvoření vhodných výstupních grafů a alertů pro důležité události					
43.109.13	Podpora rutinního zprovoznění ELK Stack - postupné přidávání jednotlivých typů logů a vyhodnocení dopadů na zátěž					
43.110	Zprovoznění a nasazení monitoringu systémových logů - ELK stack - Zprovoznění na ostatních AIX LPARech	LR1				
43.110.01	Podpora instalace					
43.110.02	Podpora rutinního zprovoznění ELK Stack - postupné přidávání jednotlivých typů logů a vyhodnocení dopadů na zátěž					
43.110.03	Vyladění výstupních grafů a alertů dle reálného provozu					
60.00	BEZP Bezpečnost					
60.01	Podpora nasazení aplikačního firewallu na F5	LR1				
60.01.01	Revize pravidel z učícího se provozu F5					
60.01.02	Podpora nasazení aplikačního firewallu na F5					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
60.02	Detekce rizikových situací pro bezpečnostní dohled	LR1				
60.02.01	Rozšíření logování SIEM PMD v oblasti předávání počtu neúspěšných pokusů o přihlášení					
60.02.02	Zpracování logování SIEM do autentizačního modulu ADIS					
60.02.03	Zpracování logování SIEM do autentizačního modulu Intranet					
60.02.04	Odesílání access logů z IK a FÚ do SIEM					
60.02.05	Úprava logování Apache - TLS fingerprint					
60.02.06	Zpracování logování SIEM do CHRLOG					
60.02.07	Zpracování logování SIEM - zahájení a ukončení programu					
60.02.08	Rozšíření kontroly APV o kontrolu konfigurací vůči GIT					
60.02.09	Zpracování logování SIEM do kontroly APV - rozdíly vůči masterlistu					
60.02.10	Zpracování logování SIEM do kontroly APV - hash java knihoven					
66.00	WWW Aplikace pro internet					
66.701	Dynamické zobrazení pokynů dle ZO v levém menu formulářů EPO3	LO1	HL202205433			
66.701.01	Rozšíření metainformací EPO o platnost od - do					
66.701.02	Úprava rozhraní pro poskytnutí seznamů dokumentů k písemnosti					
66.701.03	Úprava rozhraní pro poskytnutí seznamů dokumentů s PDF pokyny k písemnosti					
66.701.04	Nastavení platností od - do v databázi pro písemnosti DPF, DPP, DSL, DNE					
66.701.05	Zpracování práce s pokyny dle ZO do metadat EPO3					
66.701.06	Zobrazení pokynů dle ZO v EPO3 formulářích					


Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	IBM cena Kč bez DPH
69.00	GFR Generální finanční ředitelství					
69.702	DPF: Úprava sestav DAP DPF	LP1				
69.702.01	Úprava programu pro přebírání dat posledního vyměření					
69.702.02	Úprava v programu pro tvorbu agregací					
69.702.03	Úprava programu pro výstup sestav					
69.702.04	Úprava funkce pro předávání dat posledního vyměření vyvolaná změnami ve formuláři DAP DPF - ZO 2023					

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	O2ITS cena Kč bez DPH
95.00	IDR – Integrované daňové rozhraní			
95.01	Monitoring – Elastic přípravná fáze	LQ1		
95.01.01	Příprava a vytvoření postupu pro napojení na ELK stack ADIS			
95.01.02	Návrh řešení síťových prostupů			
95.02.03	Podpora při úpravách síťového nastavení a souvisejících konfigurací			
95.02	Zprovoznění a nasazení monitoringu logů IDR	LR1		
95.02.01	Příprava zásad správy indexů			
95.02.02	Příprava přístupových práv			
95.02.03	Pravidla pro zpracování syslog			
95.02.04	Pravidla pro zpracování db logů			
95.02.05	Pravidla pro zpracování aplikačních logů			
95.02.06	Vytvoření základních přehledových dashbardů			
95.02.07	Podpora rutinního zprovoznění monitoringu a vyhodnocení dopadů na zátěž			

4.1.1 Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LM1c				
LO1				
LP1				
LQ1				
LR1				
			CELKEM Kč bez DPH	43 313 906,00

4.1.2 Legislativní a procesní změny 2023/2024 II – vývoj O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LQ1				
LR1				
			CELKEM Kč bez DPH	1 041 615,00

4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc a rok	Definice fakturačního termínu	IBM QA cena v Kč bez DPH	
SAZ / LQ1	01 / 2024	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín LQ1		
PTP / LQ1	04 / 2024	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín LQ1		
CNV / LQ1	05 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín LQ1		
SAZ / LR1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín LR1		
PTP / LR1	05 / 2024	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín LR1		
CNV / LR1	06 / 2024	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín LR1		
			CELKEM Kč bez DPH	498 296,30


4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 2 595 687,00 Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát pět tisíc šest set osmdesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 8 stejných měsíčních splátkách ve výši 324 460,88 Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých a osmdesát osm haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 11. 2023 do 30. 06. 2024. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LM1c				
LO1				
LP1				
LQ1				
LR1				
			CELKEM bez DPH	2 140 850,98

5. Platební podmínky

Platební podmínky a další ujednání budou sjednány v Prováděcí smlouvě č 19.