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Číslo smlouvy objednatele: D/4342/2023/INV 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení objemové studie, projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti 

a autorského dozoru na akci:  

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP pro děti v areálu UHN“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce : Ing. Radim Holiš - hejtman 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš - hejtman  
b) ve věcech technických : XXXXXX 

XXXXXX 
   
IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Telefon : XXXXXX 
ID datové schránky : scsbwku 
E-mail : XXXXXX 
 
(dále také jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 

 
: 

 
G G ARCHICO a.s. 

Sídlo : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
b) ve věcech technických 

Vedoucí projektu 
: 
: 

XXXXXX 
Ing. Radek Novák, výrobní ředitel 

IČO : 469 94 432 
DIČ : 

 
CZ46994432 

Bankovní ústav : ČSOB, pobočka Uherské Hradiště 
Číslo účtu1 : 108320049/0300 
Telefon : XXXXXX 
ID datové schránky : yd77gnq 
E-mail 
 

: 
 

XXXXXX 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 
 
 

                                                 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo spočívající ve 
zpracování objemové studie, projektové dokumentace bouracích prací, projektové 
dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), projektové 
dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby, projektové dokumentace pro 
provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro výběr dodavatele interiéru, výkonu inženýrské 
činnosti pro společné povolení a pro vydání souhlasu s odstraněním stavby a následném 
autorském dozoru vč. provedení níže uvedených výkonů (dále jen „dílo“) ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních 
a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje 
plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování 
oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání 
příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele. 
To vše na akci: 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP pro děti v areálu UHN“ 

(Domov pro osoby se zdravotním postižením pro děti v areálu nemocnice Uherské Hradiště) 

Předmět této smlouvy je plánován k realizaci projektu „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - 
DOZP pro děti“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  2021 – 2027 (dále 
jen „IROP“), a to v rámci Regionálního akčního plánu Zlínského kraje, část 
Deinstitucionalizace sociálních služeb spolufinancovaného z fondů Evropské unie. 

 

1.2. Akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP pro děti v areálu UHN“ bude 
realizována na pozemcích v majetku Zlínského kraje: 
PKN 842/1 
PKN 842/2  
PKN 842/6 
PKN St. 504 
PKN St. 505  
PKN St. 511 
PKN St. 2023 
v katastrálním území Uherské Hradiště. 

1.3. Předmětem projekčních prací bude: 

1.3.1. zpracování objemové studie v  rozsahu dle přílohy č. 1 sazebníku Unika, včetně 
bouracích prací a studie vybavení interiéru 

1.3.2. zpracování projektové dokumentace bouracích prací včetně výkonu inženýrské 
činnosti za účelem vydání souhlasu s odstraněním stavby na pozemcích PKN St. 504, 
PKN St. 505, PKN St. 511, PKN St. 2023 

1.3.3. zpracování projektové dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění 
stavby a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti na pozemcích PKN 842/1, 
842/2, 842/6, PKN St. 511, PKN St. 2023 

1.3.4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; 

1.3.5. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru; 
1.3.6. Zpracování položkového rozpočtu nákladů; 

1.3.6.1. Rozpočet  stavby vč. bouracích prací 
1.3.6.2. Rozpočet interiéru – stolařské práce 
1.3.6.3. Rozpočet interiéru – GASTRO 
1.3.6.4. Rozpočet interiéru – speciální zdravotnické vybavení 
1.3.6.5. Rozpočet elektrospotřebičů 

1.4. Projekt musí být v souladu s Regulačním plánem RP1 – nemocnice Uherské Hradiště, 
musí splňovat podmínky pro blok 15. Dokument je zveřejněn na webových stránkách 
města Uherské Hradiště  (www.mesto-uh.cz). 
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2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA: 

2.1. Objemová studie v rozsahu: 

2.1.1. průvodní a technická zpráva 

2.1.2. situace širších vztahů, situace přehledná, včetně situace majetkoprávních vztahů 

2.1.3. zjednodušená výkresová dokumentace, včetně stávajícího a navrhovaného stavu  

2.1.4. součástí studie bude též projednání se subjekty dotčenými v budoucích správních 
řízeních nezbytných pro realizaci akce,  

2.1.5. součástí studie bude písemné projednání a odsouhlasení s investorem Zlínským 
krajem (prostřednictvím Odboru investic, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru 
sociálních věcí), provozovatelem (Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČO: 00092096) a Energetickou agenturou Zlínského Kraje, o.p.s., IČO: 
27688313; 

2.1.6. součástí díla je i stavebně technický a statický průzkum stávajících konstrukcí a 
přípojek inženýrských sítí pro potřeby zpracování studie, včetně zaměření stávajícího 
stavu; 

2.1.7. součástí studie jsou následující úkony: 
2.1.7.1.    vyřešení nakládání s dešťovými vodami vč. projednání se stavebním 

úřadem. 
2.1.7.2.    prověření stavu splaškové kanalizace vč. projednání připojení domovní 

přípojky se stavebním úřadem. V případě nevyhovujícího stavu vypracování 
projektu nové domovní přípojky splaškové kanalizace; 

2.1.7.3.    řešení areálových komunikací a chodníků – odsouhlasení se správním 
orgánem; 

2.1.7.4.    řešení terénních úprav v souvislosti s řešením nakládání s dešťovými 
vodami a požadavky provozovatele na bezbariérový vstup do objektu 
s ohledem na částečné zapuštění prostorů garáže pod povrch terénu; 

2.1.7.5.    řešení veřejného osvětlení 
2.1.7.6.    specifikace všech potřebných průzkumů, studií, posouzení, analýz atd., 

potřebných pro zpracování dalšího stupně dokumentace, nutných pro 
realizaci a zprovoznění díla; 

2.1.7.7.    schéma rozmístění prvků interiéru; 
2.1.7.8.    propočet celkových nákladů díla, v členění na jednotlivé stavební objekty,  

profese, inženýrské objekty, interiér a provozní soubory; 
2.1.7.9.    každý stavební objekt nebo inženýrská síť bude obsahovat měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a celkovou 
cenu bez DPH a vč. DPH; 

2.1.7.10. každý provozní soubor bude obsahovat počet měrných jednotek stavebního 
objektu (m3), ve kterém je provozní soubor umístěn, cenu za měrnou 
jednotku a celkovou cenu bez DPH a vč. DPH 

2.1.7.11. Počet měrných jednotek musí být v souladu se studií.   

2.2. Dokumentace bouracích prací v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 15, a zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“ nebo 
„zákon č. 183/2006 Sb.“), včetně: 
2.2.1. zaměření stávajících budov; 
2.2.2. posouzení objektů určených k demolici (stavební průzkum, posouzení, zda stávající 

objekty neobsahují nebezpečné látky, např. azbest) 
2.2.3. zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí, 

v případě jejich výskytu; 
2.2.4. připojení objektů na stávající infrastrukturu, posouzení způsobu odpojení (ochranná a 

bezpečnostní pásma) 
2.2.5. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci 

inženýrských sítí; tato projednání budou v dokumentaci doložena písemným 
záznamem; 

2.2.6. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro odstranění 
stávajících staveb 
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2.2.7. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.2.8. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory v podrobnosti jednotlivých stavebních dílů vč. souvisejících nákladů na 
realizaci díla a vedlejších rozpočtových nákladů; každý stavební objekt bude 
obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez 
DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně 
ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu;  

2.2.9. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání souhlasu s odstraněním 
stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., včetně: 
2.3.1. zajištění nebo vypracování všech dokladů nezbytných pro vydání souhlasu o 

odstranění stavby, které budou sloužit jako příloha k žádosti; 
2.3.2. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o odstranění 

stavby; 
2.3.3. úhrady veškerých správních poplatků spojených s vydáním povolení hradí objednatel; 
2.3.4. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.3.5. vyplnění žádosti k odstranění stavby; předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele; 
2.3.6. podání žádosti o odstranění stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o 

podání na příslušný stavební úřad objednateli; 
2.3.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením na doplnění žádosti o odstranění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí o 
odstranění stavby; 

2.3.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí 
zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace. 

2.4. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání 
stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), příloha č. 8, a zákona č. 
183/2006 Sb., včetně: 

2.4.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.4.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, doložené průkazem 
energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy 
(zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a vyhláška č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění),  

2.4.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení; 

2.4.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.4.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 

2.4.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 
průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti konstrukcí 
obsahující azbest a hlinitanové cementy; 
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2.4.7. návrh řešení interiéru, včetně propočtu nákladů (ocenění jednotlivých prvků interiéru); 

2.4.8. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí zpracování všech 
dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.4.9. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, profese a 
provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí 
být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů 
v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, 
služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.4.10. propočet nákladů, odpovídající úrovni zpracované projektové dokumentace pro 
stavební povolení v podrobnostech potřebných k žádosti o dotaci 

2.4.11. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.4.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném, znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, v platné, znění (dále také jen „nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.“), ve fázi přípravy stavby; 

2.4.13. prezentace projektové dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby a pro 
vydání stavebního povolení; 

2.4.14. písemné projednání projektové dokumentace s investorem - Zlínským krajem 
(prostřednictvím Odboru investic, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru 
sociálních věcí), provozovatelem (Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČO: 00092096) a Energetickou agenturou Zlínského Kraje, o.p.s., IČO: 
27688313 

 
2.5. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání společného rozhodnutí o 

umístění stavby a stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná 
pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (společné rozhodnutí o umístění 
stavby a stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a 
zákona č. 183/2006 Sb., včetně:  

2.5.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání společného rozhodnutí o umístění 
stavby a stavebního povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání 
společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení; 

2.5.2. úhrady poplatků spojených s vydáním společného povolení a stavebního povolení 
jednotlivých stavebních částí nejsou předmětem smlouvy a hradí je objednatel; 

2.5.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

2.5.4. vyplnění žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení na základě udělené plné moci; 

2.5.5. podání žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení na základě udělené plné moci a předložení kopie podané žádosti zástupcům 
objednatele; 

2.5.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání 
společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a zabezpečení 
vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení; 
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2.5.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.5.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání společného 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 

 
2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., (příloha č. 13) a zákona č. 183/2006 Sb., včetně: 

2.6.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně 
v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.6.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel preferuje zpracování soupisu provedených prací (nebo 
jeho části) v cenové soustavě RTS nebo URS  

2.6.3. zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k  zákonu č. 134/2016 Sb., dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  

2.6.4. technická pomoc při jednání týkajících se předmětu veřejné zakázky  na stavební 
práce, vzešlé z projektové dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby a 
pro vydání stavebního povolení le odstavce 2.4. této smlouvy. 

2.6.5. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až 
po odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.6.6. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.6.7. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 

2.6.8. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 
termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.6.9. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.6.10. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.6.11. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.6.12. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi (Zlínskému kraji) na kontrolním dnu nejpozději 14 kalendářních dní před 
ukončením dílčí části díla; 

2.6.13. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně 

2.6.13.1. potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, 
jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které 
jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý 
jednotlivý detail konstrukce; 
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2.6.13.2. kompletních výkresů rozvaděčů s podrobnou náplní a vybavení 

2.6.14. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla 

2.6.15. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; 

2.6.16. písemné projednání projektové dokumentace s investorem - Zlínským krajem 
(prostřednictvím Odboru investic, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru 
sociálních věcí), provozovatelem (Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČO: 00092096) a Energetickou agenturou Zlínského Kraje, o.p.s., IČO: 
27688313 

2.6.17. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru 
a zapracování všech požadavků projektu interiéru; 

2.6.18. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, 
soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.6.19. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné 
části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele. 

2.6.20. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a 
prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. 

2.7. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro 
výběr dodavatele interiéru stavby, včetně: 

2.7.1. vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků 
objednatele a budoucího provozovatele (Sociální služby Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČO: 00092096); 

2.7.2. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického 
vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží  
min. 1:50; 

2.7.3. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru;  

2.7.4. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu; 

2.7.5. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru; 

2.7.6. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní 
dodávky stavby a dodávky interiéru; 

2.7.7. návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru  
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým 
projektantem stavby, 

2.7.8. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem, bude-li vyžadováno; 

2.7.9. vlastní vypracování projektu interiéru;  

2.7.10. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a 
místností; 

2.7.11. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude 
stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době 
předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.7.12. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která 
jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů 
musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických); 
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2.7.13. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a 
prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č 169/2016 Sb.; oceněný i 
neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně 
v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.7.14. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru; 

2.7.15. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.7.15.1. průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
2.7.15.2. půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50 
2.7.15.3. půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů         

v měřítku 1:50 
2.7.15.4. tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení 
2.7.15.5. specifikace koncových prvků počítačové sítě 
2.7.15.6. soupis prací; 

2.7.16. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a provozovatele  

2.7.17. písemné projednání projektové dokumentace s investorem - Zlínským krajem 
(prostřednictvím Odboru investic, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru 
sociálních věcí) a provozovatelem (Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČO: 00092096 

2.8. Autorský dozor (dále jen „AD“) 

V průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru: 

2.8.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace, v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce a 
interiér, do 2 pracovních dnů od doručení těchto dotazů zhotoviteli objednatelem; 

2.8.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována; 

2.8.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na dodávku stavby a interiéru, vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, bude-li požadováno; 

2.8.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby a interiéru, bude-li požadováno; 

V průběhu realizace akce (stavba a interiér): 

2.8.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla (stavby vč. 
interiéru) s projektovou dokumentací v rozsahu min. 5 hodin týdně. AD bude 
zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby 
s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby 
byl zajištěn soulad stavby s projektem.  

2.8.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

2.8.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 
jednáních svolaných investorem (Zlínským krajem) dle potřeb stavby; v případě, že 
realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, 
urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních 
povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) 
zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

2.8.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 
při uvedení díla (stavby vč. interiéru) do provozu;  

2.8.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

2.8.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 
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2.8.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

2.8.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.8.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

2.8.14. autorským dozorem nejsou: 
2.8.14.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční (projektové) práce bezplatně z titulu odpovědnosti za 
vady projekčního (projektového) řešení; 

2.8.14.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. 
V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a 
náklady objednatele  

2.8.15. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

2.9. Součástí díla je rovněž: 
2.9.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora - Zlínského kraje v 

pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a 
pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání 
a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny 
závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen 
vedoucí projektového týmu zhotovitele nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry; 

2.9.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.9.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel, má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky (resp. plnění této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem 

2.11. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními 
předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové 
pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní 
doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky 
(resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat 
spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo 
materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 
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2.12. Části díla dle odst. 2.1.  2.2., 2.3., 2.4, 2.5 budou prováděny bez ohledu na výsledek schválení 
financování akce z dotačního Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 
(IROP). Zejména v případě neschválení žádosti o dotaci si objednatel vyhrazuje v analogii § 
100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, právo části díla dle odst. 2.6. 2.7. a 2.8. nerealizovat. V kontextu vyhrazené změny 
závazku ze smlouvy dle předchozí věty v možném rozsahu dle odst. 2.6., 2.7. a 2.8. si 
objednatel akcesoricky vyhrazuje změnu – snížení ceny plnění v možném rozsahu dle odst. 
4.2.6..4.2.7. a 4.2.8. této smlouvy.  

2.13. O výsledku získání financování z dotačního programu bude zhotovitel dostatečně předem 
informován písemně, předpokládané datum pro oznámení získání dotace zhotoviteli je během 
první poloviny roku 2025.  V případě, že objednatel části díla dle odst. 2.6. 2.7. a 2.8. realizuje 
bez písemného souhlasu objednatele, nevzniká mu nárok na úhradu ceny díla odpovídající 
částem díla dle odst. 2.6., 2.7. a 2.8. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Objemová studie dle odstavce 2.1. v termínu do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy (předpoklad zhotovení objemové studie 12/2023); 

3.2. Dokumentace bouracích prací (DBP) dle odst. 2.2 v termínu do 90 kalendářních dnů od 
protokolárního převzetí objemové studie (předpoklad zhotovení DBP 03/2024);  

3.3. Inženýrská činnost za účelem vydání souhlasu s odstraněním stavby dle odst. 2.3. 
(zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace bouracích prací dle odst. 2.2 
objednatelem. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží 
dobu správního řízení o vydání souhlasu s odstraněním stavby, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (předpoklad 06/2024). 

3.4. Projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení (DSP) dle odst. 2.4. v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
souhlasu s odstraněním stavby dle odstavce 2.3. (předpoklad zhotovení DSP 09/2024) 

3.5. Inženýrská činnost pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
dle odst. 2.5. (zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů 
ode dne předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby a stavební povolení dle odst. 2.4 objednatelem. V případě výskytu 
objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se 
správní řízení prodloužilo (předpoklad 12/2024). 

3.6. Projektová dokumentace  pro provádění stavby dle odstavce 2.6.  v termínu do 120 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (předpoklad doručení výzvy 
01/2025, předpoklad zhotovení DPS 04/2025) 

3.7. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 7. v termínu do 120 kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (předpoklad doručení výzvy 01/2025, předpoklad 
zhotovení DPS 04/2025) 

3.8. Výkon AD dle odst. 2.88  

3.8.1. AD v průběhu veřejných zakázek na realizaci stavby a interiéru bude prováděn 
v rozsahu dle odst. 2.8.1 – 2.8.4. 
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace stavby v případě 
zajištění dotace: 05-09/2025 
Předpokládaný termín průběhu zadávání veřejné zakázky realizace interiéru v případě 
zajištění dotace: 05-09/2025 

3.8.2. AD v průběhu realizace akce (stavba a interiér) dle odst. 2.8.5. – 2.8.15  
Bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby a interiéru, a bude 
probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejných zakázek na realizaci stavby a 
interiéru a ze smluv o dílo na realizaci stavby a interiéru. Tyto termíny budou 
zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smluv s dodavatelem stavby 



   

  

 
11 

Verze 07_01_2021 

a interiéru. 
Předpokládaný termín průběhu realizace stavby v případě zajištění dotace: 10/2025 – 
10/2026 
Předpokládaný termín průběhu realizace interiéru v případě zajištění dotace: 09/2026 
– 12/2026 
 
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje 
pro budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon 
autorského dozoru dle odst. 2.88 této smlouvy v celém rozsahu. V souvislosti 
s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž 
vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to snížení ceny díla 
v rozsahu, který dle rozpisu odst. 4.2.88 této smlouvy připadá na nerealizovanou 
příslušnou část díla - výkon autorského dozoru. 

3.9. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O 
převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů. 

3.10. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace či objemové 
studie (dle odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.6., 2.7.) delší jak 20 kalendářních dnů je podstatným 
porušením smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

3.11. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 
převzetí odsouhlasené a projednané příslušné části díla (např. příslušného stupně projektové 
dokumentace) Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.12. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90.  

3.13. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. na pozemcích p. č. PKN St. 504, PKN St. 
505, PKN St. 511, PKN 842/1, PKN 842/2, PKN 842/6, PKN St. 2023, zapsaných na LV č. 568 
v obci a katastrálním území Uherské Hradiště 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, jako cena pevná a činí:  

 

      1.977.200,- Kč (bez DPH) 

   415.212,- Kč (DPH 21%) 

2.392.412,- Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy:dvamilionytřistadevadesátdvatisícčtyřistadvanáct korun českých) 

4.2. Rozpis ceny: 
4.2.1. Objemová studie dle odstavce 2.1.  

cena bez DPH 116.000,- Kč, DPH 21% 24.360,- Kč, cena včetně DPH 140.360,- Kč; 

4.2.2. Projektová dokumentace bouracích prací dle odstavce 2.2.  
cena bez DPH 128.000,- Kč, DPH 21% 26.880,- Kč, cena včetně DPH 154.880,- Kč; 

4.2.3. Inženýrská činnost za účelem vydání souhlasu s odstraněním stavby dle odstavce 
2.3.  
cena bez DPH 20.000,- Kč, DPH 21% 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč; 

4.2.4. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí dle odstavce 2.4.  
cena bez DPH 736.600,- Kč, DPH 21% 154.686,- Kč, cena včetně DPH 891.286,- Kč; 

4.2.5. Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
(zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) dle odstavce 2.5.  
cena bez DPH 60.000,- Kč, DPH 21% 12.600,- Kč, cena včetně DPH 72.600,- Kč; 
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4.2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.6.  
cena bez DPH 736.600,- Kč, DPH 21% 154.686,- Kč, cena včetně DPH 891.286,-Kč; 

4.2.7. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odstavce 2.7.  
cena bez DPH 36.000,- Kč, DPH 21% 7.560,- Kč, cena včetně DPH 43.560,- Kč; 

4.2.8. Výkon Autorského dozoru dle odstavce 2.8. 
cena bez DPH 144.000,- Kč, DPH 21% 30.240,- Kč, cena včetně DPH 174.240,- Kč; 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 

4.4.1. 6 vyhotovení  objemová studie dle odst. 2.1. včetně propočtu nákladů v listinné 
(tištěné) podobě; 1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) 
dle dohody s objednatelem ve formátu *pdf 1x v elektronické podobě (např. datové 
úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu zpracovávaného 
programu umožňujícího editaci DWG, DOC; 

4.4.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace bouracích prací dle odst. 2.2. , včetně propočtu 
nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls 
apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání souhlasu s 
odstraněním stavby a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné 
žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby v digitální formě v editovatelném 
formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem. dle odst. 
2.3. 

4.4.4. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění 
stavby a stavební povolení dle odst. 2.4. , včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 
2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls apod. Elektronická forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.4.5. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.4.: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 

4.4.6. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného 
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení 
a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení 
v digitální formě v editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle 
dohody s objednatelem. dle odst. 2.5. 

4.4.7. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle odst. 2.6. v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu 
pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., 
*xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 
členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 
výkresů. 

4.4.8. Rozpočet a soupis prací dle odst. 2.6.: 
1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody 
s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf 
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4.4.9. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr 
dodavatele interiéru dle odst. 2.7. v tištěné formě a 2x v elektronické podobě (např. 
datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem z toho 1x ve formátu 
pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., 
*xls apod. Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 
členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 
výkresů. 

4.4.10. Rozpočty a soupisy dodávek interiéru dle odst. 2.7.: 
1 x oceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx 
1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu *xls, *xlsx 
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.; 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové 
dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce 
a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník 
reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. 
Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení 
jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. 
odst. 4.5.). 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
(dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle 
odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. a 2.7. této smlouvy).  IČ dle odstavce 2.3. a 2.5. této smlouvy bude 
ukončena předáním pravomocného rozhodnutí – vydání souhlasu s odstraněním stavby 
(2.3.) a společného rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení 
(2.5.), včetně protokolárního ukončení této části díla. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu každé příslušné faktury (dle charakteru 
fakturované části díla) dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné objemové 
studie/projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení IČ nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD), případně 
protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez 
vad a nedodělků. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby vč. interiéru. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.8. bude fakturován za činnost v průběhu realizace akce po 
protokolárním předání a převzetí stavby vč. interiéru. Součástí faktury musí být soupis výkonů 
a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za 
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený technickým 
dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). 

5.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) 
faktury do sídla objednatele. 
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5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních 
služeb zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů [zejména dle jeho 
ustanovení § 11 (s výjimkou odst. 1 písm. f)] a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle jeho ustanovení § 29 či 30). Na faktuře 
budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Součástí faktury (ve formě její 
přílohy) bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. 
protokolu o ukončení IČ, AD v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. Dále je 
zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést název projektu „Sociální služby 
Uherské Hradiště, p.o. - DOZP pro děti“ a registrační číslo projektu (pokud bude v době 
vystavení faktury registrační číslo projektu přiděleno). 

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy, zejména protokol o předání a převzetí 
(části) díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (jeho 
příslušná část) bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se 
počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části (v případě IČ a AD, protokolu o ukončení IČ, AD), případně protokolu 
o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo (jeho příslušná část) bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  
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5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 5.10., a to i 
opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů 
předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na 
základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s 
objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a 
věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění 
a cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. Objemová studie/projektová dokumentace/dokumentace bouracích prací (v rozsahu odst. 2.1., 
2.2., 2.4., 2.6., 2.7.) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou objemovou studii/projektovou 
dokumentaci/dokumentaci bouracích prací; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož vedoucí projektu je 
uveden v  této smlouvě u identifikace zhotovitele, prostřednictvím něhož bylo prokazováno 
splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je 
oprávněn změnit vedoucího projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který je podmíněn (jeho vydání) předložením dokladů o kvalifikaci 
těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. V případě členů týmu, jejichž zkušenosti 
(reference) vstupovaly do hodnocení nabídky, je pak změna možná při současném předložení 
dokladů, prokazujících dosažení minimálně shodné úrovně jejich zkušeností; to neplatí, dojde-
li k zániku osoby či její dlouhodobé zdravotní nepřítomnosti, či k zániku příslušnosti osoby 
k dodavateli. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění 
veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem 
a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje  p. č. PKN St. 
504, PKN St. 505, PKN St. 511, PKN 842/1, PKN 842/2, PKN 842/6, PKN St. 2023, 
zapsaných na LV č. 568 v obci a katastrálním území Uherské Hradiště 
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7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a 
projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost a příslušné podklady, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v 
přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. 
Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, 
kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo či jeho část i před 
termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran - osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických nebo smluvních. V případě, že při předání (části) 
díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o 
odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu 
odstraněny a dílo (či příslušná jeho část) bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k jeho příslušné části) jeho (jejím) 
protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o 
předání a převzetí (části) díla. 

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné 
vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít 
k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu (uvedeného v odst. 1.1 této 
smlouvy), včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních 
rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 
omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní 
(resp. modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a 
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územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter 
autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákona a autorského zákona, a to včetně  
oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může 
oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), 
přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo 
zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje 
tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto 
smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla (resp. vždy dnem protokolárního předání a převzetí 
příslušné části díla). 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1. v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dle odst. 2.6), a projektové 
dokumentaci pro provedení interiéru (dle  odst. 2.7.), s výjimkou soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby a 
interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 
2.6) a projektové dokumentace pro provedení interiéru (dle odst. 2.7.) 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby a interiéru, která je předmětem projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dle odst. 2.6) a interiéru (dle odst. 2.7). 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V 
oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je  
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povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 
kalendářních dnů od doručení oznámení (reklamace) vady. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel požaduje odstranění 
vady díla v souladu s odst. 10.2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je 
povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel 
oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části (mimo výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru) dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným termínům 
uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušné části díla včetně 
DPH za každý započatý kalendářní den  prodlení s dokončením příslušné části díla 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.53.3. a 3.5. 
této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny inženýrské 
činnosti) včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s ukončením (dokončením) 
příslušné části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti). 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování 
reklamovaných vad díla (viz odst. 10.1) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady díla (viz odst. 10.2) ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby dle odst. 2.6  nebo v projektové dokumentaci 
pro provedení interiéru 2.7. 

11.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku dle odst. 2.8.1 je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý započatý pracovní den 
prodlení. 

11.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace pro 
provedení stavby (dle odst. 2.6) nebo z projektové dokumentace pro provedení interiéru (dle 
odst. 2.7), bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, této smlouvy 
na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího 
uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za 
každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení stavby.  Za základ 
pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, 
v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací nebo interiéru. 

11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem (dodavatelem) stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči 
projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem 
uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  
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11.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu 
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.  

11.10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Kooperativa s limitem pojistného plnění 
30.000.000,-č (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána 
objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě 
negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé 
straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění 
povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. 
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením se 
oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. 
Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena 
včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od 
smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupit lze i jen od příslušné části smlouvy. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy či případně 
její příslušné části je: 

13.4.1. prodlení s dokončením díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů 



   

  

 
20 

Verze 07_01_2021 

13.4.2. nedodržení parametrů a požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nebo 
nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 
nezhoršujících kvalitu díla 

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 12.1. na žádost objednatele v termínu 
jím stanoveném nebo nepředložení příslušné pojistné smlouvu s limitem pojistného 
plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě, případně pokud přestane být pojistná 
smlouva účinná v době provádění díla a nebude adekvátně nahrazena jinou 
obdobnou pojistnou smlouvou. 

13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6. nebo 6.7 této smlouvy 

13.4.5. pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 
s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů oproti termínu úhrady ze strany 
objednatele. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 kalendářních dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode 
dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně 
a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční 
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
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15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dnů, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. 
Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně 
financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. 
datovou zprávou do datové schránky. S výjimkou změny samotné smluvní strany mohou být  
identifikační, jakož i jiné, údaje zhotovitele a objednatele, které jsou uvedeny v úvodních 
ustanoveních této smlouvy, změněny i jen písemným oznámením (bez nutnosti uzavírat 
dodatek smlouvy), které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků 
z vad díla a smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických nebo smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev 
dle článku 3 této smlouvy jsou oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových 
schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, a jeho prováděcích předpisů. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.   

18.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací plnění předmětu této smlouvy (potažmo související s 
realizací projektu uvedeného v odst. 1.1 této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále 
jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace, o skutečnostech majících 
vliv na realizaci plnění této smlouvy (potažmo projektu uvedeného v odst. 1.1 této smlouvy), 
především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s realizací plnění této smlouvy (potažmo předmětného projektu). Zhotovitel je rovněž 
minimálně do konce roku 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) 
vztahujících se k realizaci plnění této smlouvy  (potažmo předmětného projektu), podrobit se 
jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost 
objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V 
souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 
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18.3. S ohledem na skutečnost, že objednatel bude povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace, ze které bude spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly 
(pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty IROP, včetně následných aktualizací, 
vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti 
plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo 
z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel (pro žadatele a 
příjemce) a metodickými dokumenty IROP, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne 
nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém 
případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové 
zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené 
vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, 
nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy 
(s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně).  

18.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky (resp. plnění této smlouvy) souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky, resp. plnění této smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští 
řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky 
elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat 
výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky 
opakovaně použitelné. 

18.5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

18.5.1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se 
bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž 
kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny za 
plnění uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 
18.5.1.1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 
18.5.1.2. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 

uvedených v odst. 18.5.1.1., ani 
18.5.1.3. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v odst. 

18.5.1.1. nebo 18.5.1.2.; 

18.5.2. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění 
pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 

                                                 
2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-
proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  
208/2014“); 

18.5.3. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení 
Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006. 

18.5.4 že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo 
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění 
veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

18.5.5. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské 
unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, 
zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

18.6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.5 tohoto článku se zhotovitel zavazuje 
o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít 
pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 
mezinárodní sankce uvedené pod odstavcem 18.5.5 tohoto článku. 

18.7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či 
poskytovateli dotace k projektu uvedenému v odst. 1.1 informaci o všech skutečných 
majitelích zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů, kterými zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této 
smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno 
(jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové 
identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout 
objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách 
v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto 
odstavce. 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv).  

18.10. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních 
této smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 
oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 
uvedených dokladů. 

18.11. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

18.12. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává 
jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 
údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 
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Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, 
informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou 
dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www. zlinskykraj.cz. 

18.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.14. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.15. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

18.16. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude 
vystavena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. V případě, že tato 
smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít 
k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami. 

18.17. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 
18.17.1. Příloha č. 1 Informativní požadavky SÚ Uherské Hradiště 
18.17.2. Příloha č. 2 Informativní požadavky SSL Uherské Hradiště 

 
 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 
 
Datum a číslo jednací:                21.08.2023, usn. číslo 0794/R21/23 

 
Za objednatele  Za Zhotovitele 
 
 
Ve Zlíně dne ………..……  V Uherském Hradišti dne ……………. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________   
            Ing. Radim Holiš   Ing. arch. Karel Kloupar 
                    Hejtman       předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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Příloha č. 1 – Informativní požadavky SÚ UH 
DZP pro děti v areálu UHN 
Podklady stavební 

 

 Objekt musí splňovat podmínku zachování průchozích koridorů pro veřejnost 
dle Regulačního plánu RP1 – Nemocnice Uherské Hradiště. Aktuální podmínky 
Regulačního plánu RP1 jsou dostupné na adrese: https://www.mesto-uh.cz/ 
 

 Objekt není umístěn v památkové zóně 
 

 Specifikace objektu 
 Bezbariérový objekt 
 Podzemí   

 garáž zapuštěná cca 1m pod úroveň terénu - umístění 0,5 m nad úrovní 
hladiny Q 100 (stoletá voda) 

 propojení s objektem schodištěm – bez výtahu  
 garáž pro 15 vozidel, z toho 3 x pro ZTP  vč. jedné dobíjecí stanice pro 

elektromobily, prostor pro náhradní pneumatiky – počet stání zhodnotí 
projektant dle příslušných norem 

 
 Přízemí 

 domácnosti  
 sklady 
 WC pro personál a návštěvy  
 samostatné pracovny pro pracovníky v přímé péči 
 kotelna 

 
 Patro – pokud se vše nevejde do přízemí, bez výtahu 

 kanceláře,  
 šatny 
 multifunkční místnost 
 archív  

 
 Světlá výška místností min. 2 600 mm 

 
 Požadavky na prostor kolem objektu 

 Zahrada - jednotlivé oplocené prostory dle typu sociální služby  
- 4 samostatné zahrady 
- každá pro 5 klientů 
- zpevněné plochy pro pojezd lehátek 
- pergola pro 5 lehátek a personál 

 Běžný tříděný komunální odpad – umístěn venku před budovou v upravených 
prostorách 

 
 Pasivní provedení - typ konzultovat s EAZK 

 

 Podlahové topení 
 

 Střecha 
 Zelená 
 Rovná nebo s mírným sklonem bez půdy 
 Fotovoltaika,- rozsah konzultovat s EAZK 

 

https://www.mesto-uh.cz/


   

  

 
26 

Verze 07_01_2021 

 
 

 Zdroj vytápění – NUTNO ŘEŠIT - konzultovat s EAZK 
 Plyn 
 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 
 Zdroj z UHN 

 
 Zdroj elektro – VYŘEŠIT NAPOJOVACÍ BOD 

 
 Napojení splaškové kanalizace – VYŘEŠIT NAPOJOVACÍ BOD 

 

 Napojení pitné vody 
 Domovní přípojku nelze připojit na stávající vodovod kvůli jeho špatnému stavu 
 Nutno provést rekonstrukci (přeložku) stávajícího vodovodu 
 Projekt a realizace přeložky bude součást projektu a realizace DOZP 

 
 Dešťové vody musí být vsakovány 

 
 Příjezd do areálu z parkoviště před areálem UHN 

 

 Vstup do objektu bezbariérový 
 

 Plot max. 1,8 m vysoký 
 
 

 VYVOLANÁ INVESTICE  
 Přeložka vodovodu – investice do majetku soukromého subjektu 

 Domovní přípojku nelze připojit na stávající vodovod kvůli jeho špatnému stavu 
 Nutno provést rekonstrukci (přeložku) stávajícího vodovodu 

o Projekt a realizace přeložky bude součást projektu a realizace DOZP 
o Projekt a realizace přeložky bude zvlášť, projekt a realizace DOZP bude 

zvlášť 
 Uzavření majetkového smluvního vztahu (darovací smlouva, dohoda, atd.) 

schváleného v orgánech UH a ZK je podmínkou zajištění stavebního povolení. Po 
realizaci nutno přeložku předat do majetku SVaK.  
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Příloha č. 2 – Informativní požadavky SSL Uherské Hradiště 
 

 Jedná se o přízemní budovy typu bungalov spojené uprostřed pracovištěm personálu. 
Personál by tak měl zajištěn snadný přístup do všech budov. 
 

 V případě, že by nebylo možné postavit přízemní budovu/y, například z prostorových, 
stavebně technických či jiných důvodů, se požadavek plné bezbariérovosti vztahuje i na 
případnou patrovou stavbu, tzn., že budova musí splňovat obecné technické požadavky na 
užívání stavby osobami s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. 
 

 Pozn.: z obsahu pro kolaudační souhlas:  
 druh: jedná se o rodinný dům,  
 účel stavby: za účelem bydlení,  
 vymezení účelu stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
 Studie bude dále zahrnovat řešení také venkovního prostoru/zahrady. 

 
 Pozemek areálu bude oplocený  

  vstup  a vjezd z parkoviště před UHN 
 

 Rozdělení zahrady 
 Oplocení výšky max. 1,8 m 
 Domácnost DOZP  

 2 x Samostatně oplocený prostor, bezbariérový přístup pouze z domácnosti 
nebo jeden společný prostor, pokud to situační řešení umožní 

 Domácnost OS  
 1 x Samostatně oplocený prostor, bezbariérový přístup pouze z domácnosti 

 Domácnost DOZP PAS  
 1 x Samostatně oplocený prostor, bezbariérový přístup pouze z domácnosti 
 

 Vybavení zahrady 
 Prostor pro údržbu a uložení zahradní techniky, zahradního nábytku – jedna místnost 

pro celý objekt 
 Výtokový ventil – napojení na vodu v místnosti pro zahradní techniku 
 Přístupná terasa či jiná zpevněná plocha  

 možnost posezení 
 vyvezení postelí  
 pergola 

 Zpevněné cesty pro pobyt imobilních klientů venku,  
 pergoly v dostatečné velikosti,  

 
 Domácnosti 

 Počet klientů (dětí) 15 
 DOZP 2 x domácnost pro 4 osoby mentální a kombinované 
 DOZP 1 x domácnost pro 4 osoby PAS, specifické chování 
 Odlehčovací služba pro 3 osoby 

 Klienti pohybliví nebo nepohybliví (mobilní/zcela imobilní) 
 Typ zdravotního omezení (fyzické, mentální)  
 Kapacita lůžek dle popisu jednotlivých domácností 

 
 Specifikace provozní části objektu 

 Počet personálu  
 vedoucí (ekonom)  1  
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 vedoucí sestra   1 
 sociální pracovník  1     
 pracovníci v přímé péči            16     
 zdravotnický personál  5     
 správce, topič, údržbář   1  

 
 Počet místností mimo domácnosti 

 Kancelář vedoucího (ekonoma) 
 Kancelář sociálního pracovníka 
 Kancelář vedoucí zdravotní sestry 
 Pracovna zdravotnického personálu pro 2 zaměstnance na směnu 

 uzamykatelná skříň pro uložení léků a zdravotnického materiálu,  
 lednice na léky,  
 skříň na enterální výživu 

 Pracovny pro pracovníky v přímé péči – bude upřesněno dle dispozičního 
uspořádání jednotlivých domácností (jedna až dvě)  

 Pánská šatna vč. sprchy, WC a čajové kuchyňky pro 5 mužů 
 Dámská šatna vč. sprch, WC a čajové kuchyňky pro 22 žen 
 Multifunkční místnost pro cca 15 lidí 
 Sociální zařízení pro návštěvy –  WC v provedení ZTP 
 Sociální zařízení pro personál –   společné WC  
 Kotelna - stůl a skříň správce 
 Centrální úklidové místo dle požadavků KHS 

 výlevka 
 lednice na uskladnění nebezpečného infekčního odpadu – pokud 

nebude místnost vybavená chlazením 
 

 Skladové prostory umístěné v přízemí mimo domácnosti pro: 
 pracovní oděvy,  
 majetek v dědictví  
 prostor na skladování vozíků pro rozvoz stravy 
 prostor pro zvedáky  
 špinavé prádlo 
 prostor pro skladování použitých inkontinenčních pomůcek 

 
 Skladové prostory umístěné v domácnosti pro: 

 čisté prádlo,  
 ochranné pomůcky 
 inkontinenční pomůcky 
 úklidové prostředky,  
 prostor pro zvedáky  
 špinavé prádlo 
 prostor pro skladování použitých inkontinenčních pomůcek 

 
 Archív 

 Skříně nebo regály 
 
 

 Speciální požadavky 
 Pokoje, koupelny, toalety a únikové cesty - šířka dveří (1100 mm)  
 Kanceláře standardní dveře 
 Skladové prostory šířka 900 mm  
 Minimální šířka chodby s ohledem na zdravotní omezení klientů  musí umožnit výjezd 

postelí z pokojů 
 Závěsný systém ve všech prostorách jedné domácnosti DOZP (pokoje, chodba a 

koupelna)      
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 Interiér domácnosti DOZP 

 Samostatná domácnost 
 Samostatný bezbariérový vstup do domácnosti z „venku“ 
 Bezbariérový vstup na oplocenou zahradu 
 Vstupní dveře zabezpečené na klíč a čip        

 4 pokoje pro jednoho klienta 
 3 pokoje  plocha min. 12m2  
 1 pokoj    plocha min. 18 m2  

pro případ zajištění služby např. sourozencům, tak, aby tito mohli být spolu, 
nebo pro dítě do 3 let věku, které potřebuje neustálou přítomnost personálu a 
specifické materiálně technické vybavení – postýlka, přebalovací pult, monitor 
dechu, dětská chůvička apod.      

 Pokoje přístupné z chodby 
 1 x samostatná toaleta, bezbariérová - provedení ZTP 
 1 x bezbariérová koupelna se sprchou, umyvadlem, toaletou a dostatečným prostorem 

pro sprchové lůžko – provedení ZTP. 
 Signalizační zařízení umožňující přivolání pracovníka:  

 pokoje klientů,  
 koupelna,  
 toaleta,  
 společenská místnost (obývací pokoj) 

 blikající světlo je nad dveřmi a pult je v kanceláři zdravotnického personálu (něco jako 
v nemocnici) 

 Vybavení pokoje v závislosti na počtu klientů na pokoji a typu zdravotního postižení 
(zásuvka a připojení pro klientovu televizi, zásuvky a vypínače u postelí atd,) 

 Na pokojích wifi nebo zásuvka pro internetové připojení pro klientův PC 
 Jeden telefon v domácnosti přizpůsobený imobilním osobám. 
 Televize v obývacím pokoji 
 PC s připojením na internet v obývacím pokoji pro klienty 
 Síť wifi k volnému využívání pro klienty  
 Veškerý nábytek s bezpečnostními prvky. 
 Uspořádání domácnosti – příloha 
  

 Interiér domácnosti DOZP – PAS   

 Samostatná domácnost 
 Samostatný bezbariérový vstup do domácnosti z „venku“ 
 Bezbariérový vstup na oplocenou zahradu 
 Vstupní dveře zabezpečené na klíč a čip      
 Kompletní provedení antivandal 

 4 pokoje pro jednoho klienta 
 3 pokoje  plocha min. 12m2  
 1 pokoj    plocha větší - pokoj s vlastním sociálním zázemím (sprchový kout, 

umyvadlo, WC s antivandal systémem – WC S NASTAVITELNOU VÝŠKOU, 
PRO IMOBILNÍ KLIENTY 

 Pokoje přístupné z chodby 
 1 x samostatná toaleta, bezbariérová - provedení ZTP 
 1 x bezbariérová koupelna se sprchou, umyvadlem, toaletou a dostatečným prostorem 

pro sprchové lůžko – provedení ZTP. 
 Signalizační zařízení umožňující přivolání pracovníka:  

 pokoje klientů,  
 koupelna,  
 toaleta,  
 společenská místnost (obývací pokoj). 
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 blikající světlo je nad dveřmi a pult je v kanceláři zdravotnického personálu 
(něco jako v nemocnici)  
 

 Vybavení pokoje antivandal, bezpečnostní fólie na oknech, nábytek s bezpečnostními 
prvky 

 Na pokojích wifi nebo zásuvka pro internetové připojení 
 Jeden telefon v domácnosti přizpůsobený imobilním osobám. 
 Televize v obývacím pokoji 
 PC s připojením na internet pro klienty v obývacím pokoji  
 Síť wifi k volnému využívání síť pro klienty  
 Veškerý nábytek s bezpečnostními prvky. 
 Žíněnky menšího rozměru umístěné na suchý zip na stěnách – sloužící pro posed či 

případné použití pro obranu personálu před útokem uživatele rozměr  90*60*10 
 Zátěžová deka se závažím           

 deka s rozměry 203*145 cm, váha deky 11,3 kg - 1 ks 
 deka s rozměry 137*106 cm, váha deky 5,4 kg - 2 ks 

 Uspořádání domácnosti – příloha         
 

 
 Interiér domácnosti Odlehčovací služby 

 Samostatná domácnost 
 Samostatný bezbariérový vstup do domácnosti z „venku“ 
 Bezbariérový vstup na oplocenou zahradu 
 Vstupní dveře zabezpečené na klíč a čip         
 Kompletní provedení antivandal 

 3 pokoje pro jednoho klienta 
 2 pokoje  plocha min. 12m2  
 1 pokoj    plocha větší - pokoj s vlastním sociálním zázemím (sprchový kout, 

umyvadlo, WC s antivandal systémem).    WC S NASTAVITELNOU VÝŠKOU, 
PRO IMOBILNÍ KLIENTY 

 Pokoje přístupné pouze z chodby 
 1 x samostatná toaleta, bezbariérová - provedení ZTP 
 1 x bezbariérová koupelna se sprchou, umyvadlem, toaletou a dostatečným prostorem 

pro sprchové lůžko – provedení ZTP. 
 Signalizační zařízení umožňující přivolání pracovníka:  

 pokoje klientů,  
 koupelna,  
 toaleta,  
 společenská místnost (obývací pokoj). 
 blikající světlo je nad dveřmi a pult je v kanceláři zdravotnického personálu 

(něco jako v nemocnici)?  
 Vybavení pokoje v závislosti na počtu klientů na pokoji a typu zdravotního postižení 

(zásuvka a připojení pro klientovu televizi, zásuvky a vypínače u postelí atd,) 
 na pokojích wifi nebo zásuvka pro internetové připojení 
 Telefon přizpůsobený imobilním osobám. 
 PC s připojením na internet pro klienty v obývacím pokoji  
 Síť wifi k volnému využívání síť pro klienty  
 Veškerý nábytek s  bezpečnostními prvky. 
 Uspořádání domácnosti – příloha 

 
 Přesná specifikace dokumentů, kterými se musí projektant řídit 

 Materiálně technický standard plánu národní obnovy – předat projektantovi odkaz na 
v této chvíli platný dokument  

 Dotační program 
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Uspořádání domácností: 
 
A. Prostory společně užívané situovány u vstupu do domácností: 

 předsíň – dostatečně prostorná pro pohyb většího počtu osob, úložné plochy (odstavení vozíku, 
chodítka apod.) včetně místa pro posazení při přezouvání; 

 chodba – s úložnými prostory (nejlépe s vestavěnými skříněmi) a samostatnou toaletou;   
 místnost pro domácí práce – pračka, sušička, sušák na prádlo, žehlení, opravy oděvů 

(předpokládáme, že praní ložního prádla, utěrek, ručníků, pracovních oděvů zaměstnanců    
bude zajištěno externí firmou; praní, žehlení, drobné opravy oděvů bude zajišťovat pracovník 
v domácnosti, který však na druhou stranu bude vyvíjet snahu o rozvoj dovedností klientů 
v návaznosti na jejich schopnosti);    

 úklidová místnost – výlevka, materiál k úklidu, sklad kompenzačních pomůcek apod.; 
 vzájemně propojený prostor (s možností oddělení posuvnými dveřmi) obývacího pokoje, 

kuchyně a jídelny – velikost a uspořádání odpovídající počtu osob v domácnosti a typu jejich 
postižení; 

 z důvodu zajištění bezpečnosti a z praktických důvodů bude vytápění řešeno podlahovým 
topením. 

 
Kuchyň s jídelnou 
Pracovní plochy a úložné prostory dostatečně velké (každý klient má vyhrazené místo pro 
uskladňování potravin – svoji poličku nebo část ve společné potravinové skříňce, svůj prostor ve 
společné lednici.  
Spotřebiče – rychlovarná konvice, lednice, mikrovlnná trouba, vařič, pečící trouba, myčka nádobí. 
Předpokládaný způsob stravy – veškeré stravování bude řešeno externím dodavatelem (stravovací 
provoz Uherskohradišťské nemocnice nebo stravovací provoz DS Uh. Hradiště). 
Stůl se židlemi dle počtu osob v domácnosti. Stůl by měl být dostatečně velký s možností umístění 
dětských židlí a opatřený bezpečnostními prvky. 
V případě přípravy mléčné stravy pro kojence se zařízení bude řídit dle aktuálně platné legislativy 
(137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných). 
 
Obývací pokoj 
Prostorná místnost pro setkávání, pohodlná, polohovatelná pojízdná křesla v případě domácnosti pro 
imobilní klienty, sedací souprava, televize, konferenční stolek (dostatečně velký pro společné aktivity), 
zákoutí s počítačem (interaktivní tabulí), zákoutí se suchým bazénkem s míčky pro rozvoj motoriky, 
senzomotorický koberec, požadavek na výstup přes francouzské okno z obývacího pokoje do 
venkovního zahradního prostoru, dostatečně prostorné úložné skříně (komody) pro ukládání pomůcek, 
nábytek s bezpečnostními prvky. 
 
I. Požadavky na minimální vybavení interiéru  
 
pokoj – požadavek na jednolůžkové pokoje 

 elektricky polohovatelná postel s antidekubitní matrací 
 nábytková stěna s botníkem, věšáky na oděv a zrcadlem 
 šatní skříň velká 
 noční stolek uzamykatelný 
 pracovní stůl (pro vozíčkáře) + dřevěná židle 
 čalouněné křeslo s područkami 
 skříňka na lůžkoviny 
 police  
 pro dítě ve věku do 3 let: specifické materiálně technické vybavení – postýlka, přebalovací 

pult, monitor dechu, dětská chůvička apod. 
 

obývací pokoj s kuchyňským koutem            

 jídelní stůl + židle  viz popis v článku Kuchyň s jídelnou 
 kuchyňská linka vestavěná se spotřebiči (kombinovaná lednice, trouba, varná deska, myčka) 
 dřez + baterie 
 digestoř 
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 konferenční stolek + křeslo nebo pohovka pro klienty         
 televize 
 posuvné dveře sloužící k oddělení obývacího a kuchyňského prostoru 

 
chodba/předsíň 

 vestavěná uzamykatelná skříň         
 lavice k sezení, botník 

 
koupelna pro klienty v provedení  ZTP 

 zvedák, sprchové lůžko, sprchová židle, umývadlo, sprchový kout, madla, police, 
uzamykatelná skříňka pro každého klienta na osobní hygienické potřeby, koš na použité 
prádlo, odpadkový koš, zrcadlo, WC  
 

toaleta pro klienty v provedení  ZTP 
 WC přístupné ze tří stran, 2 x madlo, odpadkový koš, zásobník na toaletní papír + štětku + 

mýdlo 
 Umyvadlo  

 
pracovna pro sociálního pracovníka, pracovna pro vedoucí           

 pracovní stůl + kancelářská kolečková židle 
 připojení pro PC                 
 šatní skříň uzamykatelná, půlená 
 skříň pro dokumenty (uzamykatelná) + trezor 
 regál 
 konferenční stolek + křesla nebo pohovka             

 
menší kuchyňská linka s dřezem a baterií  umístěná ve výklenku na chodbě      

 

pracovna pro PSS a zdravotnický personál 
 pracovní stůl + kancelářská kolečková židle 
 připojení pro PC            
 šatní skříň uzamykatelná, půlená 
 skříň pro dokumenty (uzamykatelná) + trezor 
 regál 
 konferenční stolek + křesla nebo pohovka 
 menší kuchyňská linka s dřezem a baterií 
 uzamykatelná skříň pro uložení léků, zdravotnického materiálu, lednice na léky 

společné sociální zázemí pro personál  
 WC + umyvadlo  
 zrcadlo  
 koš na prádlo 
 zásobník na toaletní papír + štětku + mýdlo 
 skříňka 

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru v pokoji, společenské místnosti a kuchyni 
v případech, kde není instalována elektrická požární signalizace (§ 4 odst. 3 písm. A) Nařízení vlády č. 
246/2001 Sb.). Zařízení akustické signalizace pro vyhlášení požárního poplachu. Jedná se o takovou 
signalizaci, která je po celé budově s propojení s HZS. 
  
 
 
 


