
číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/323/23
číslo smlouvy zhotovitele: 23-043

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:
Mgr. Andrea Tetourová – vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.:

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s. r. o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČO : 02451379

DIČ: CZ 02451379

Zastoupený p. Milanem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 107 - 6366910217 / 010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti (dále též STP nebo studie) v souladu
s vymezením plnění veřejné zakázky ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále jen
Výzva) pod názvem:

„Přeložka silnice II/137, Měšice – Čekanice, 2. etapa“ (okr. TA)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci v rozsahu dále uvedeném v čl. 2.2 a
objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

„Přeložka silnice II/137, Měšice – Čekanice, 2. etapa“ (okr. TA)
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2.2. Rozsah dokumentace
Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu pozemní komunikace, která
odvede tranzitní dopravu z historického centra města Tábor a zajistí tak snížení zátěže obyvatelstva a
veřejného prostoru, která vzniká v důsledku silniční dopravy a dále vytvoří podmínky pro kapacitní,
bezpečné a komfortní spojení Mladovožicka a města Tábor. Součástí projektových prací je také napojení
silnice II/137 na MÚK silnice I/19 na D3, Měšice a jeho přestavba na východní i západní straně MÚK a
krátká přeložka silnice II/137 na východní straně MÚK D3 a I/19. Měšice. Projektová dokumentace bude
vycházet z územního plánu Tábora, ve kterém jsou stabilizovány pro tuto dopravní stavbu koridory záměrů
D2/3, D9/5 a D12 a technického návrhu studie proveditelnosti „Přeložka silnice II/137, Měšice – Čekanice v
Táboře, 2. etapa“ zpracované inženýrskou a projekční kanceláří ZESA, spol. s r. o. ze 05/2014 s
modifikovaným řešením napojením přeložky silnice II/137 na silnici I/19 a MÚK I/19 a II/137, vyplývajícím ze
studie D3, MÚK Čekanice - napojení komunikací zpracované inženýrskou a projekční kanceláří
PRAGOPROJEKT, a. s. ze 09/2022 (pouze situace výsledné varianty).

Součástí SP bude také odhad nákladů stavby. Projektové řešení bude rozesláno k vyjádření DOSS,
dotčeným obcím a dotčeným vlastníkům dopravní infrastruktury.

Obsahově bude studie vypracována podle
� Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, č. 158/2017-120-TN/1 ze

dne 9. srpna 2017 v aktuálním znění (dále jen Směrnice), přičemž pro STP bude přiměřeně
uplatněna část 3.3,

� příslušných ČSN, TP a TKP-D,
� specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2.1. Vymezení činností a členění realizace studie do fází
V souladu s čl. 1 Výzvy bude realizace STP zahrnovat činnosti členěné do fází:

1. Fáze studie
Část I - Analýza a obstarání vstupních podkladů
I. 1 Úvod
I. 2 Cíl studie
I. 3 Vymezení zájmového území
I. 4 Vazba na územně plánovací dokumentace
I. 5 Analýza problematiky
I. 6 Návrh členění dokumentace
I. 7 Mapové podklady
I. 8 Fotodokumentace
I. 9 Závěry
Část II - Průzkumné práce 1. část
II. 11 Geodetická dokumentace
II. 12 Předběžné dopravně inženýrské posouzení
II. 13 Geologická rešerše
II. 14 Vodní toky a povrchové vody
II. 15 Průzkum stávajících inženýrských sítí
II. 16 Vazba na stávající komunikační síť a železniční síť
Část III - Návrhy alternativních řešení, výběr dále sledovaných variant/varianty
III. 17 Rozdělení trasy na ucelené úseky a pro každý úsek několik návrhů
III. 18 Varianty křížení stávající komunikační sítě a železniční sítě
III. 19 Varianty uspořádání
šířkového uspořádání, cyklo a pěší stezky v souběhu, ano/ne, příp. v kterém úseku (po dohodě se zástupci
obcí ve vazbě na ÚPO)
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Část IV - Prověření mostních objektů na sledované variantě
IV. 20 Konstrukční uspořádání
možnosti, principy, varianty, typ, tvar
IV. 21 Vazba na požadavky správců sítí a správce železniční dopravní cesty
IV. 22 Cyklisté, pěší, technická infrastruktura
Část V - Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy
V. 23 Odhad nákladů stavby
V. 24 Rozdělení trasy/stavby na části dle investorů, odhad nákladů po částech, návrh kategorizace PK po
realizaci akce
V. 25 Zákres do katastrální mapy a specifikace rozhodujících vlastníků
2. Fáze studie
Část VI - Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace
VI. 26 Dopracování celého řešení vyhledávací části
VI. 27 Napojení související dopravní infrastruktury
VI. 28 Dořešení kontaktu se zástavbou v urbanizovaném území
VI. 29 Zpřesnění podkladů pro mostní objekty na sledované variantě
VI. 30 Zpřesnění odhadu nákladů pro sledovanou variantu
Část VII - Průzkumné práce 2. část
VII. 31 Předběžná emisní studie
VII. 32 Předběžná hluková studie
VII. 33 Předběžný dendrologický průzkum
vč. posouzení rozsahu kácení v měřítku porostových skupin
VII. 34 Prověření realizace technické infrastruktury
VII. 35 Aspekty ZPF, PUPFL
VII. 36 Předběžné ověření z hlediska ŽP
VII. 37 Dopravní posouzení dopracovaného řešení a bezpečnostní audit
Část VIII - Projednání
VIII. 38 Projednání návrhu studie v projektovém týmu
VIII. 39Projednání návrhu studie s vybranými subjekty
VIII. 40 Projednání návrhu studie s vybranými DOSS 
Část IX - Čistopis
IX. 41 Zapracování výstupů z projednání
IX. 42 Dokončení čistopisu v předepsaném počtu výtisků 
Část X - Prezentace projektu
X. 43 Zpracování prezentace v elektronické podobě 
Část XI - Zajištění činnosti projektového týmu
XI. 44 Zajištění činnosti projektového týmu
po dobu zpracování studie a jednání výrobních výborů 
Část XII - Závěrečná zpráva
XII. 45 Zpracování a schválení závěrečné zprávy

2.2.2. Obsah dokumentace studie
V souladu s čl. 1 Výzvy bude obsah dokumentace STP následující:

A. Průvodní zpráva a závěrečná zpráva
B. Výkresy

B 1 Přehledná situace
B 2 Situace variant
B 3.1. Situace sledované varianty
B 3.2. Návrh koridoru pro ÚPD
B 3.3. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací
B 4 Podélný profil sledované varianty
B 5 Vzorové řezy

C. Podklady a průzkumy
C 1 Doprava, bezpečnostní audit
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C 2 Životní prostředí
C 3 Odhad nákladů stavby
C 4.1 Záborový elaborát
C 4.2. Vliv stavby na ZPF
C 4.3. Vliv stavby na PUPFL
C 5 Orientační IG průzkum
C 6 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 

D. Doklady – vyjádření vybraných vlastníků nebo správců sítí a technické infrastruktury, dále
vyjádření vybraných orgánů státní správy, ostatní doklady a podklady pořizované v
průběhu projektových prací.

2.2.3. Výše uvedené vymezení činností při realizaci studie v čl. 2.2.2 a specifikace obsahu dokumentace
studie v čl. 2.2.3, které jsou podrobně rozvedeny v čl. 1 Výzvy, se považují za výchozí upřesnění
rozsahu a požadované podrobnosti studie objednatelem ve smyslu čl. 3.3.1.5, resp. 3.3.3.1
Směrnice.

2.2.4. Rozsah studie a řešené území (odchylné řešení od ÚP), resp. obsah dokumentace mohou být dále
upřesněny v závislosti na postupu studijních a projektových prací na jednání výrobních výborů dle
čl. 10.4 této smlouvy po vzájemné dohodě zástupců objednatele a zpracovatele, přičemž toto bude
doloženo v pořizovaném zápise podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve
věcech technických dle čl. 11.5 této smlouvy.

2.2.5. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace STP bude vyhotovena a předána v počtu 4 (čtyřech) kompletních tištěných
vyhotovení (paré) a v digitální podobě. Kompletní výkresová část studie bude objednateli
poskytnuta v otevřeném nepoškozeném a neupravovaném formátu. 

2.3. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu, vyjma jeho upřesnění dle čl. 2.2.5 a 3.6 smlouvy, a
termínu dokončení díla, příp., které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší
moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby
plnění a ceny za dílo.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle čl. 2.2.2 v dále 
uvedeném termínu:
� 1. fáze studie (návrh) do 3 měsíců od dne účinnosti této smlouvy o dílo,
� 2. fáze studie (čistopis) do 7 měsíců od dne účinnosti této smlouvy o dílo,

resp. do 4 měsíců od vydání pokynu objednatele ve smyslu čl. 3.6 této smlouvy,
� Prezentace dle části X proběhne dle dohody s objednatelem.

3.2. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se
splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení průzkumných prací nebo
jiných činností nutných pro dokončení díla, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění postupem podle
čl. 2.3. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

                                             strana  4 z 9



smlouva o dílo

3.4. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
3.5. Na prvním vstupním výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejdéle do dvou týdnů od uzavření této

smlouvy o dílo, bude zástupci obou smluvních stran odsouhlasen harmonogram prací dle jednotlivých
částí zahrnující i pravidelná konání výrobních výborů a případně další dílčí termíny. Termíny
v odsouhlaseném harmonogramu jsou nástrojem pro průběžnou koordinaci při plnění předmětu
smlouvy. Závazné jsou termíny uvedené v čl. 3.1.

3.6. Objednatel si může po odevzdání 1. fáze studie (návrh) ponechat přiměřený čas na vlastní
prostudování výsledků studijních prací, posouzení variant a volbu vhodného řešení nad rámec kontroly
díla dle čl. 4.2 této smlouvy a může si vyhradit vydání písemného upřesňujícího pokynu k zahájení
dalších prací (dále jen pokyn) na 2. fázi studie (čistopis). Objednatel bude o této skutečnosti informovat
zhotovitele do 10 dnů od předání 1. fáze studie. Zahájení prací na 2. fázi studie je pak možné až po
vydání pokynu a lhůta pro dokončení studie je počítána ve vztahu k termínu vydání pokynu.

4. Způsob a místo předání díla  
4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, resp. dokončením a

předáním poslední dílčí části díla objednateli. Dílo musí být objednateli předáno na základě
oboustranně podepsaného zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí díla, resp. dílčí části
díla (fáze studie) specifikované v čl. 2.2.2. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo, je řádně
dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla
je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání
a převzetí byly zjištěny vady.

4.2. Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje min. 20
pracovních dnů od doručení díla, resp. dílčí části díla zhotovitelem.

5. Cena za dílo  
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši: 

1. fáze studie proveditelnosti.........................................................................................264. 000,- Kč
2. fáze studie proveditelnosti..........................................................................................100.000,- Kč
Studie proveditelnosti bez DPH celkem........................................................................364. 000,- Kč

Smluvní cena díla s DPH                                                                                                     .................................................................................................  440. 440,- Kč  
5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

6. Platební podmínky  
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 5.1 na základě faktury, kterou zhotovitel

vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání jednotlivých částí díla dle čl. 4.1, tj.
předání jednotlivých fází studie dle čl. 2.2.2 v termínech dle čl. 3.1, a to následujícím způsobem:
� 1. fáze studie – po předání návrhu a provedení souvisejících činností
� 2. fáze studie – po předání čistopisu a provedení souvisejících činností

6.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 10 %,
která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků díla, resp. dílčích částí díla ve smyslu
čl. 4.2.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na
adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
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6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla  
7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

� Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j.
18382/95 z 31. 3. 1995 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

� Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK,
č.j. 498/06-120-RS/1 z 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006 v aktuálním znění k datu podpisu této
smlouvy.

� Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vydané a schválené MD-OI, č.j. 101/07-
910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

� Poptávkové řízení – Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.
�  ÚP Tábora

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne pro řešenou
oblast mapové podklady, dostupné zaměření (pokud je k dispozici), územně analytické podklady, další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů nebo součinnost při jejich zajištění (např. nižších
stupňů ÚPD), pokud jejich potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je
opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta  
8.1. Záruční doba je 36 měsíců od předání dokumentace.
8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné. Zhotovitel odpovídá

objednateli za škodu v souladu s ust. § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
v platném znění. Zhotovitel i objednatel jsou povinni předcházet škodám, které by mohly v souvislosti
s činností zhotovitele vzniknout.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a
dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se
považuje i jeho neúplnost.
Pokud je neúplnost díla způsobena okolnostmi, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tj.
v situaci, kdy nemůže zhotovitel v rozsahu smluvních činností při vynaložení obvyklého úsilí vadu díla
(nedodělek) odstranit, bude na základě řádného doložení zhotovitelem z pozastávky 10% dle čl. 6.2
této smlouvy proplacena objednatelem část odpovídající skutečně provedeným výkonům, tj. až do
odstranění nedodělku bude zadržena pozastávka pouze ve výši ceny nedodělku, resp.
předpokládaných nákladů, které bude muset vynaložit zhotovitel při plnění povinnosti nedodělek
odstranit v situaci, kdy to bude možné a změní se okolnosti, které dřívějšímu odstranění vad bránily. O
tomto postupu bude sepsán dodatek ke smlouvě podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, jehož přílohou bude doložení vzniklých okolností zhotovitelem. Jde především o okolnosti, které
nebyly a ani nemohly být známy objednateli, ani zhotoviteli před zahájením prací a výběrem řešení
(např. nesoulad vybraného řešení s ÚPD a nemožnost získání souvisejících souhlasných vyjádření).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách

sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem, a to na vlastní náklad
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zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel
právo na přiměřenou slevu z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není
dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7 této smlouvy nebo náhradu
škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných
objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či
neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.
b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní

pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.
c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 1 %

z dlužné částky za každý den prodlení.
d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel

nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10 % částky
smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené
škody.

e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla není zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu v případě, že takové vady nemůže prokazatelně odstranit z důvodů, které nemůže
sám ovlivnit v rámci rozsahu smluvních činností. V takovém případě se nejedná o nedodržení
termínu odstranění vad.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy  
9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu smlouvy

v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení
termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5 této smlouvy či nedodržení požadované kvality předmětu
smlouvy a prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná
nápravu do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnáctidenní prodlení
s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy. 

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy je
povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu
škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Licenční ujednání  
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla,

které je předmětem této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní
licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
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10.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží
hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské
dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.

10.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
10.4. Licence je poskytována bezúplatně.

11. Další ujednání  
11.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
11.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
11.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen

právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako
celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli
pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.

11.4. Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, na výrobních
výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti zásadní problémy nebo jiné
důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Na prvním vstupním výrobním výboru bude
po předchozím projednání s objednatelem zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen
návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů, resp. jejich
zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců KÚ Jihočeského kraje, obce,
příslušných orgánů státní správy, dotčených organizací, budoucích provozovatelů, správců objektů a
SÚS Jihočeského kraje. Výrobní výbory svolává zhotovitel dle schváleného harmonogramu.

11.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech zásadních požadavků, které vzniknou
v průběhu projekčních prací při jednání projektového týmu nebo z předběžného projednání pracovní
verze studie a budou odsouhlaseny objednatelem na výrobních výborech. Pokud bude objednatel
požadovat zapracování dalších změn, resp. úprav po předání díla dle čl. 4, přesahující rámec této
smlouvy, budou tyto hrazeny samostatně na základě hodinových nákladů zhotovitele.

11.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za škody.
11.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu. Dílo bude sloužit jako podklad

pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.
11.8. V případě, že smlouva užívá pojmy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích
vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či
jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem („Novelizace stavebního práva“),
budou po Novelizaci stavebního práva vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní
úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v
nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu zadání. 

12. Závěrečná ustanovení  
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.2. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce řádně, nedodržuje

smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes písemnou výzvu objednatele ve
lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal nápravu.
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12.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve
dohodou.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden
stejnopis.

12.6. Za objednatele je ve věcech:

technických a smluvních oprávněna jednat: Andrea Tetourová – vedoucí odboru ODSH KÚ (tel.:

Za zhotovitele je ve věcech:

technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Hovorka – vedoucí projektu

smluvních oprávněn jednat: Milan Blažek, jednatel

12.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

12.9. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích dne

.................................................. ..................................................

objednatel zhotovitel

MUDr. Martin Kuba Milan Blažek
hejtman Jihočeského kraje jednatel
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