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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  SD/00698/2023                        č. zhotovitele 07/2023/24 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Eliška Pospíšilová,  
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
       zástupce pro věci technické xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx, 
 xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
 xxx. xxxxxx xxxxxxx, 
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
 dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 

stavebního deníku 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxx xxxxxxx) 
 (dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                            PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.          
 

se sídlem Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
  
       zástupce pro věci smluvní  xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, 

jednatelé 
       zástupce pro věci technické xxxx xxxxxx, jednatel 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxxxxx 
   
 IČ   44797958 DIČ     CZ44797958  
 obchodní rejstřík KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3645 
 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Přístavba tělocvičny v ZŠ a MŠ 

Čekanice – likvidace dešťových vod, pískoviště“ a to dle zadání objednatele, kterým 
je Odbor investic města Tábor a dále dle cenové nabídky zhotovitele.  
Jedná se o: 

⋅ osazení zasakovacího boxu o objemu 15 m3 s napojením na stávající dešťovou 
kanalizaci, 

⋅ zřízení přepadu ze vsakovacího objektu do stávající kanalizace 
s přečerpáváním a osazením vodoměru, 

⋅ realizaci dřevěného dětského pískoviště se sedákem, 
⋅ dodávku a montáž pryžových krytů betonových obrubníků, 
⋅ terénní úprava zahrady a zatravnění. 

 
2.2 Tato smlouva o dílo je uzavřena v souladu se Směrnicí Rady města Tábor – Metodika 

zadávání zakázek malého rozsahu, čl. 3 Veřejné zakázky typu „S“   
 
 
III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávacími podmínkami objednatele, požadavky dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
 dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
 zadáním investora. 
  
 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
o Zhotovitel provede výše specifikované dílo s termínem ukončení stavebních 

prací předání a převzetím díla nejpozději dne 30. 11. 2023. 
 

V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických 
předpisů před zahájením prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny 
plnění díla. 
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.  
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4.4 V rámci předávacího řízení předloží dodavatel: 
− doklady o provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro převzetí 

díla, 
− veškeré atesty, certifikáty a revize dle platných ČSN a zákonů ČR, 
− prohlášení o použití materiálů v souladu s § 156 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. a 

zákona č. 22/1997 Sb. o zajištění souladu vydanými rozhodnutími a souladu 
s obecnými požadavky na výstavbu, 

− geodetické zaměření skutečného stavu. 
 
4.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  
 

 
V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 

splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
                      598 490,90 Kč bez DPH 
     
           125 683,09  Kč  DPH, tj. 21 %   
   

                    724 173,99  Kč celkem vč. DPH  
 
 
 Tato cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci 
díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a dle veškerých podmínek zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění 
není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje 
svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v cenové nabídce jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
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6.2 Cena za dílo bude hrazena po ukončení díla na základě soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.6    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného  

   plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
   sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
   daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
7.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče. 

 
 
VIII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY 
 
8.1 Při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,1 % 

z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato pokuta bude 
uplatněna odečtem z ceny díla, 

 
8.2  Při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené 

v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den, u níž je zhotovitel v prodlení,  

 
8.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou vadu u níž 
je zhotovitel v prodlení a každý započatý kalendářní den prodlení,  

 
8.4 Při prodlení objednatele s platbou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení  
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IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle zadání objednatele a veškerými smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a 
technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá 
zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou 
stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců.  
 
 
X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
10.1   Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním      
          celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto  
          Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
 
10.2   Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva o dílo bude 

opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 
297/2016 Sb.) 

 
10.3  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou   
         smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž se objednatel zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. 

 
10.4 Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových 

stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
10.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  oceněný rozpočet 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
V Táboře 23.10.2023                                         V Táboře 22.10.2023    
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Ing. Eliška Pospíšilová                   xxxx xxxxxx 
  vedoucí odboru investic a SF                                            jednatel společnosti 



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Místo: ZŠ Čekanice

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ Typ Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D Náklady soupisu celkem 192 142,07
D HSV Práce a dodávky HSV 57 531,90

Zemní práce - hloubené vykopávky 57 531,90
1 K Sejmutí ornice plochy do 500m2 tl vrstvy 200 mm strojně m2 64,581 39,00 2 518,66

2 K
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně

m3 9,206 398,00 3 663,84

3 K
Hloubení rýh nezapažených š. do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 2 skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 20,666 750,00 15 499,44

4 K
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 43,128 78,00 3 363,96

5 K
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů 
zhutněných strojně

m3 36,330 364,00 13 223,99

6 K Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,206 20,80 191,48

7 R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 16,570 650,00 10 770,58

8 K Zásyp jam, šachet rých nebo objektů sypaninou se zhutněním m3 20,666 186,00 3 843,86

9 K
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 64,581 69,00 4 456,09

D PSV Práce a dodávky PSV 121 846,58
Zdravotechnika 101 640,58

10 K
D+M, Nádrž podzemní samonostná akumulační Polyen, objem 
3,5m3, 

ks 1,000 36 250,00 36 250,00

11 K D+M, Čerpadlo ponorné Grundfos s plovákem ks 1,000 21 230,00 21 230,00

12 K D+M, Šachta vodoměrná, samonosná, pochozí ks 1,000 16 230,00 16 230,00

13 K D+M, Trubka plastová vodovodní, PE 100 RC d32 x 3 m 60,000 98,00 5 880,00

14 K D+M, Sestava IS vodoměrná, DN32x1, 19.58.1 32x1 ks 1,000 4 361,54 4 361,54

15 K D+M, Ultrazvukový vodoměr, DN25 ks 1,000 12 000,00 12 000,00

16 K Dopojení do stávajících revizních šachet ks 2,000 880,00 1 760,00

17 K  Přesun hmot kpl 1,000 3 929,0 3 929,04

Elektroinstalace 20 206,00
18 K D+M, kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 80,000 95,00 7 600,00

19 K D+M, chránička kopoflex DN60 m 80,000 78,00 6 240,00

20 K Připojení do stávajícího rozvaděče, vč. osazení jističe kpl 1,000 4 566,00 4 566,00

21 K  Přesun hmot kpl 1,000 1 800,0 1 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 763,59
22 Mimostaveništní doprava km 1,000 9 763,59 9 763,59

23 Vytýčení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Přepad s přečerpáváním do stávající kanalizace z vsakovacího objektu



Položkový rozpočet

Objekt: Vsakovací objekt

Místo: Zš Čekanice

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ Typ Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 164,38

Zemní práce - hloubené vykopávky 89 564,38
1 K Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm  m3 3,900 555,00 2 164,50

2 K Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku  m3 62,560 550,00 34 408,00

3 K Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 5 km, uložení na skládku  m3 7,500 750,00 5 625,00

7 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 87,100 250,00 21 775,00

8 K Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou  m3 21,640 150,00 3 246,00

9 K Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním  m2 19,500 15,60 304,20

10 K Obsyp potrubí štěrkopískem  m3 2,800 650,00 1 820,00

11 M Štěrkopísek k zásypu  t 5,600 265,80 1 488,48

12 K Podsyp a obsyp zasakovacích boxů, štěrkodrtí frakce 16/32 m3 18,640 555,00 10345,2

13 M Štěrkodrť frakce 16/32 t 33,552 250,00 8388

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 750,00
14 K Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění  m3 3,500 30,00 105,00

15 K Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva  m2 81,000 20,00 1 620,00

16 K Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině  m2 81,000 25,00 2 025,00

Trubní vedení 102 850,00
17 K Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm  m 15,000 150,00 2 250,00

18 M Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm  kus 8,000 550,00 4400,00

19 K D+m šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá  kus 1,000 9 000,00 9 000,00

20 K D+m šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá  kus 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K
D+m zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu 
do 20 m3

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

22 K Napojení na stávající dešťovou kanalizaci kus 2,000 700,00 1 400,00

23 K Zaslepení stávájící dešťové kanalizace kus 2,000 400,00 800,00

Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
25 K Přesun hmot kpl 1,000 1 000,00 1 000,00



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Místo: ZŠ Čekanice

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Cena celkem [CZK]
Cena celkem (CZK) s 

DPH

Celková cena soupisu 100 005,45 121 006,59 Kč

1 39 163,20 47 387,47

2 60 842,25 73 619,12Dřevěné pískoviště

Popis

Kryty obrubníků a dětské pískoviště

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 
390 01 Tábor 

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kryty obrubníků



SOUPIS PRACÍ

Objekt: Kryty obrubníků

Místo: ZŠ Čekanice

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

1 Kryty obrubníků 39 163,20

1 K
Dodávka pryžových krytů na obrubníky 
1000*400*150 mm

ks 20,000 1 485,36 29 707,20

2 K Montáž pryžových krytů na obrubníky ks 20,000 325,00 6 500,00

3 K Doprava a přesun hmot soubor 1,000 2 956,00 2 956,00

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.



SOUPIS PRACÍ

Objekt: Dětské pískoviště

Místo: ZŠ Čekanice

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ Typ
Kó
d

Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

D 2 Dřevěné pískoviště 60 842,25

1 K Palubky obkladové, modřín, profil klasický m2 7,000 1 265,00 8 855,00

2 K Palubky obkladové, modřín, profil rhombus m2 7,000 1 485,00 10 395,00

3 K Truhlářské práce, výroba a montáž m2 15,750 860,00 13 545,00

Dětské pískoviště, 3,5*3,5 m + sedák 0,25*14 m + 
prořez 

4 K
Sedák na pískoviště, modřínové řezivo, 
14*0,25 m

m2 5,050 1 265,00 6 388,25

5 K Spojovací materiál soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

6 K Pískové kamenivo 0/4, pro dětská hřiště t 8,500 950,00 8 075,00

7 K
Doprava a přesun hmot písku pro dětské 
pískoviště

soubor 1,000 9 384,00 9 384,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: p.č. 374, 376 a 373/1 Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

D 18 Povrchové úpravy terénu 109 179,00

1 K
Vodorovné přemístění do 100 m bez 
naložení výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 117,000 110,00 12 870,00

VV 780*0,15 117,000

2 K
Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 117,000 65,00 7 605,00

PP
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění

3 K
Založení parkového trávníku výsevem pl 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 780,000 28,00 21 840,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

4 M osivo směs travní parková okrasná kg 27,300 80,00 2 184,00

PP osivo směs travní parková okrasná

VV 780*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 27,300

5 K
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm 
pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně

m2 780,000 38,00 29 640,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

6 K
Plošná úprava terénu přes 500 m2 
zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 
do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 780,000 35,00 27 300,00

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

7 K
Obdělání půdy hrabáním v rovině a 
svahu do 1:5

m2 780,000 8,00 6 240,00

PP
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

8 Doprava a přesun hmot kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Vsakovací objekt - Zš Čekanice - změnové listy

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

Památky Tábor s.r.o.


