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Číslo smlouvy objednatele: TSOŠVKM /26/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele: 4-23 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: 

,,Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – snížení energetické náročnosti 

budovy A a B“ 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Tauferova střední odborná škola veterinární 

Kroměříž 

Sídlo : Koperníkova 1429/22 

Zástupce : Zastoupená MVDr. Blankou Havlovou, ředitelkou 

školy 

 

Osoby oprávněné jednat – zástupci   

a) ve věcech smluvních : MVDr. Blanka Havlová 

b) ve věcech technických : MVDr. Blanka Havlová 

   

IČO : 63459086 

DIČ : CZ 63459086 

Bankovní ústav : KB Kroměříž 

Číslo účtu : 86-2956160227/0100 

Telefon : 573 338 932 

ID datové schránky : 4d6mi5r 

E-mail : reditelka@vetkm.cz   

 

 

Zhotovitel  AKTEprojekt s.r.o. 

Sídlo : Kroměříž, Kollárova 629 

Statutární orgán : s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku : KS-obch. Rejstřík Brno, Husova 15, oddíl C vložka 

47999 

Osoby oprávněné jednat – zástupci : Ing. arch. Milan Krouman 

a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Milan Krouman 

b) ve věcech technických  

c) Hlavní inženýr projektu – HIP 

: Ing. arch. Milan Krouman 

Ing. arch. Milan Krouman 

IČO : 26960834 

DIČ : CZ26960834 

Je plátcem DPH1 

Bankovní ústav 

: 

: 

ano 

ČSOB 

Číslo účtu2 : 194654220/0300 

Telefon : 603818384 

ID datové schránky : et4kadf 

E-mail : akteprojekt@seznam.cz 

 
1 Bude ponechána jen jedna z možností a to dle skutečnosti 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 

předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby a 

dokumentaci pro provádění stavby, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru - (dále jen 

„dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  

 

„Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – snížení energetické náročnosti budovy A a B“ 

 

Předmět plnění této smlouvy se předpokládá realizovat v rámci projektu objednatele, na který bude 

podána žádost o poskytnutí podpory (dotace) a spolufinancování Evropskou unií, případně jiným 

dotačním zdrojem. 

 

Rozsah a členění díla: 

2.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12, a zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále také jen 

„stavební zákon“), včetně: 

2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 

reprezentativním rozsahu tak, aby se eliminovaly jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 

požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020 

Sb., o energetické náročnosti budov zpracované energetickým specialistou. Za tímto 

účelem je projektant povinen spolupracovat s energetickým specialistou a s 

Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 27688313, tel.603 883 999;  

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení; 

2.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.1.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu dotčeného objektu; 

2.1.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových 

cementů; 

2.1.7. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 

apod.) 

2.1.8. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 

potřebných pro zpracování projektové „dokumentace pro vydání povolení stavby“, pro 

zpracování „dokumentace pro provádění stavby“ - průzkumy budou provedeny 

v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.9. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce; 

2.1.10. splnění následujících podmínek a požadavků na zpracování projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení: 

rozsah a obsah dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 

zejména pak přílohy č. 1, včetně splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, oceněný i neoceněný souhrnný soupis prací budou předány kromě 

tištěné podoby i samostatně na CD či jiném datovém nosiči v elektronické podobě ve 

formátu *.xls, *.xlsx; 

2.1.11. zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání 

veřejných zakázek, tedy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Soupis prací jednoho stavebního nebo 

inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu 

cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel 

odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje 

právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo 

jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací 

(nebo jeho část) v určené cenové soustavě. 

2.1.12. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 

v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu 

a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění 

na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, 

materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.1.13. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 

daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 

dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 

odpovědnost zhotovitel; 

2.1.14. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) ve fázi přípravy stavby; 

2.1.15. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s NPÚ – Národní 

památkový úřad v Kroměříži; 

2.1.16. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována; 

2.1.17. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem;  

2.1.18. autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na PD a 

razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF); 

2.1.19. předání projektové dokumentace v digitální formě z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v 

editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.; 

2.1.20. předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls; 

2.1.21. Tato dokumentace bude sloužit pro dotační titul zaměřený na snížení energetické 

náročnosti budovy pod památkovou ochranou.  

2.1.22. Technické vymezení předmětu plnění:  

- výměna oken na budovách A a B; 

- výměna dveří na obálce budovy, vyjma památkově cenných; 

- zateplení stropu půdy, suterénu včetně zateplení stěn mezi vytápěným a 

nevytápěným prostorem; 

- náhrada stávajícího osvětlení za energeticky úsporné;  

- opravy otopné soustavy a její vyregulování; 

- renovaci fasády případně její zateplení; 

- případně další opatření na energeticky vztažné obálce budovy, která 

přinesou energetickou úsporu. 

2.1.23. předjednání dokumentace s DOSS (dotčeným orgány státní správy); 

2.1.24. Součásti dodávky není zpracování PENB a energetického auditu. 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání stavebního povolení, která 

bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci 

stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
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územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:  

2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 

jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 

2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

2.2.3. vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných 

příloh k podpisu zástupcům objednatele; 

2.2.4. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o 

stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný 

stavební úřad objednateli; 

2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební 

povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace a dokumentace interiéru; 

2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 

povolení. 

2.2.8. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením do projektové dokumentace. 

2.2.9. úhrada správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, spojených s vydáním stavebního povolení není součástí 

výkonu IČ a zhotovitel ji nebude objednateli fakturovat. Zhotovitel je povinen zajistit u 

příslušného správního orgánu vydání daňového dokladu (faktury) na objednatele, na 

jehož základě bude správní poplatek uhrazen přímo objednatelem.  

 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a pro výběr dodavatele stavby, včetně: 

2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Oceněný i 

neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo 

jiném datovém nosiči v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 

pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 

projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 

zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 

je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 

soustavě;  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 

odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 

jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 

považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 

a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace; 

2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 

dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 
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2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 

budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 

účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 

z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro stavební práce a s tím 

související dodávky a služby; 

2.3.10. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 

soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 

jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 

půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezo-pohledech na všechny 

stěny) a zpracován v měřítku min 1:50. Koordinační výkresy budou předloženy 

investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 

2.3.11. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 

k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 

železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 

výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 

každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 

přípravy stavby; 

2.3.13. písemné odsouhlasení a odsouhlasení projektové dokumentace s NPÚ – Národní 

památkový úřad v Kroměříži; 

2.3.14. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Odborem investic, 

Odborem řízení dotačních projektů a Odborem kultury a památkové péče Krajského 

úřadu Zlínského kraje a s budoucími uživateli (písemné odsouhlasení bude doloženo 

v dokladové části); 

2.3.15. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, 

přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 

provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.16. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 

dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 

dokumentace) dle pokynů objednatele; 

2.3.17. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 

podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 

předpisů k tomuto zákonu; 

2.3.18. projednání PD se subjekty, uvedenými ve správním rozhodnutí povolujícím stavbu 

2.3.19. projednání projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně prezentace 

projektové dokumentace pro provádění stavby a její písemné odsouhlasení 

s Odborem investic, Odborem kultury a památkové péče a Odborem projektového 

řízení Krajského úřadu Zlínského kraje. Písemné odsouhlasení projektové 

dokumentace bude doloženo v dokladové části díla.  

2.4. Autorský dozor (dále jen „AD“) 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 

dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 

bude-li požadována; 
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2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 

na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-

li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 

stavby, bude-li požadováno; 

V průběhu realizace akce: 

2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 12 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 

projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem 

vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence 

výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby 

s projektem.  

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje 

upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního 

řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení 

stavebních prvků, prvků interiéru štukových nebo dřevěných, úpravy venkovních prostor 

apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

2.4.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 

při uvedení stavby do provozu;  

2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

2.4.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 

Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 

případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 

důsledky; 

2.4.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 

zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 

zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 

stavby; 

2.4.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 

povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

2.4.14. autorským dozorem nejsou: 

2.4.14.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 

projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.4.14.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 

řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 

zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.4.15. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 

povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 

důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

2.5. Součástí díla je rovněž: 

2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, 1 x 

14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 

výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 

pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto 

výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 

pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry 
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2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 

přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 

způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 

dokumentací;  

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky (potažmo předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného 

zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru 

založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění zakázky (potažmo předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda 

budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem.  

2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6. 

této smlouvy, a to i přímo u jednotlivých pracovníků zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen 

tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení.  

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu: 

3.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.1 této smlouvy do 30. 11. 

2023. 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 2.2 této smlouvy (zajištění podání 

žádosti vč. všech povinných příloh) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání 

projektové dokumentace pro vydání povolení stavby. V případě výskytu objektivních okolností 

(nevyjádření se účastníka řízení do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení 

zhotovitele apod.), bez viny zhotovitele, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou 

se správní řízení prodloužilo, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3. 

této smlouvy ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu 

od objednatele na „zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 

dodavatele stavby“. Předpoklad učinění výzvy ze strany objednatele je v 1. pololetí roku 2024. 

 

3.4. Část díla uvedenou v odst. 3.3 této smlouvy (tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy) je tak oprávněn zhotovitel provádět 

jen, pokud obdrží písemnou výzvu ze strany objednatele. Objednatel tímto zároveň 

informuje zhotovitele, že část díla dle odst. 3.3 této smlouvy (tj. projektová dokumentace pro 

provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy) bude 

realizována-prováděna v případě, že objednatel obdrží od příslušného poskytovatele 

rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory) viz odst. 6.9 této smlouvy, načež objednatel učiní 

vůči zhotoviteli výše uvedenou písemnou výzvu. Dále informuje objednatel zhotovitele, že 

objednatel bude pravděpodobně povinen dodat příslušnému poskytovateli dotace projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy 

nejpozději do 1 roku ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory). Objednatel oznámí 

zhotoviteli datum vydání příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory). 
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3.5. Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci 

stavby), dle odst. 2.4. této smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů zadávacího 

řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli 

sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

 

Předpokládaný termín veřejné zakázky na realizaci stavby:            IV. čtvrtletí 2024 

Předpokládaný termín realizace stavby:                         01/2025 

 

3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 

není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo jeho 

části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo 

nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě IČ a AD může být místo protokolu o předání a 

převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD. 

 

3.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně Zhotovitele. 

 

3.8. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 

odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části Objednatelem bez vad a 

nedodělků. 

 

3.9. Místem plnění je: sídlo objednatele a sídlo zhotovitele 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 

a činí:  

 

                                                      Celkem 365 000,- Kč (bez DPH) 

                                                                   DPH 76 650,- Kč      

                                       Celkem s DPH  441 650,- Kč (vč. 21 % DPH) 

                          (slovy:čtyři sta čtyřicet jeden tisíc šest set padesát korun českých) 

 

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. této smlouvy  

225 000,-Kč (bez DPH), DPH 47 250,- Kč, cena včetně DPH  272 250,- Kč; 

 

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. 

této smlouvy (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 25 000,- Kč (bez 

DPH), DPH 5 250,- Kč, cena včetně DPH  30 250,- Kč; 

 

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. této smlouvy  

80 000,-Kč (bez DPH), DPH  16 800,- Kč, cena včetně DPH  96 800,- Kč; 

 

4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4. této smlouvy 35 000,- Kč (bez DPH),  

DPH 7 350,- Kč, cena včetně DPH 42 350,- Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
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4.4.1. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. 

této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v 

editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, word 

apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 

tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 

orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální 

formě ve formátu *.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v 

editovatelném formátu na CD/DVD. 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 

dodavatele stavby dle odst. 2.3. této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD 

z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, 

*.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 

stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 

výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 

s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 

projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 

prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 

variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 

provedením) díla dle této smlouvy, není-li uvedeno v této smlouvě jinak (viz odst. 4.5). 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 

vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 

písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 

objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 

právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. Změna 

ceny je přípustná rovněž v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Dodatek bude vytvořen pouze v případě, že tento bude vyžadovat poskytovatel dotace. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1. - 2.4. této 

smlouvy, tj. po dokončení příslušné projektové dokumentace, výkonu IČ nebo výkonu AD). Po 

řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit 

objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. 

Nedílnou přílohu faktury dle charakteru fakturované části díla dále tvoří protokol o předání a 

převzetí příslušné části díla (bez vad a nedodělků), tj. příslušné projektové dokumentace nebo 

návrhu řešení interiéru nebo protokol o ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný 

oprávněným zástupcem objednatele. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.4. této smlouvy bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí 

faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet 

hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a 

odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS).  
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5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 

objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení 

faktury, že splatnost faktury nastává třicátým dnem ode dne jejího prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 

zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma stranami 

podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla (resp. protokol o ukončení IČ, 

AD, v případě těchto částí díla), nebo kopie oběma stranami podepsaného protokolu o 

odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a 

nedodělků. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury, která se bude týkat 

předmětu plnění, jež bude spolufinancováno prostřednictvím příslušného dotačního 

titulu (programu), uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy 

v rámci projektu …(název bude sdělen zhotoviteli, až bude znám)…., registrační číslo 

…(číslo projektu bude sděleno zhotoviteli, až bude známo)…“ . 

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 

právních předpisů a dle této smlouvy nebo protokoly uvedené v předchozím odstavci 5.6. Ode 

dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 

5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 

5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

následujících skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, (v případě IČ a AD, podpisem protokolu o ukončení IČ, AD) případně 

protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo 

předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 

fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“), 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 

že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 

z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
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5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel 

objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Stejně 

tak bude postupovat zhotovitel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců 

od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 5.10 této smlouvy. 

 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 

objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 

smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 

tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 

rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 

cenu prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 

projektu. 

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1. a 2.3.) bude vždy označena pořadovým 

číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 

výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 

projektovou dokumentaci; 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 

projektovou činnost ve výstavbě.  

6.7.    Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím hlavního inženýra projektu (HIP), uvedeného pod 

písmenem c) v článku I. této smlouvy, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 

předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit HIP pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této 

osoby dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která 

předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli 

v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 

poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 

předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 

zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 

prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 

poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 

stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 

poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné 
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porušení smlouvy. 

6.9. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  

6.10. Objednatel informuje tímto zhotovitele, že bude s největší pravděpodobností 

spolufinancovat realizaci plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím některého 

dotačního titulu(programu), do kterého se předpokládá podání žádosti o poskytnutí 

podpory a spolufinancování Evropskou unií, případně se může jednat i o jiný zdroj 

spolufinancování. O výsledku získání případné dotace bude zhotovitel informován. 

6.11. V případě poskytnutí dotace na předmět plnění této smlouvy bude zhotovitel povinen archivovat 

dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) včetně umožnění 

přístupu k předmětné dokumentaci, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do doby, kterou určí 

pravidla příslušného dotačního programu (případně pokud stanoví české právní předpisy delší 

archivační lhůtu, pak se bude muset zhotovitel řídit touto delší lhůtou).  

6.12. V případě poskytnutí dotace z příslušného dotačního titulu bude zhotovitel povinen umožnit 

kontrolu předmětného dotačního projektu (potažmo plnění předmětu této smlouvy) a poskytnout 

nezbytnou součinnost kontrolním orgánům příslušného dotačního projektu, a to nejméně po 

dobu uvedenou v odst. 6.10. tohoto článku. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním 

orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně 

zavázat i své případné poddodavatele. 

6.13. V případě poskytnutí dotace na předmět plnění této smlouvy bude objednatel povinen se řídit 

příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (podpory), případně příslušnou Smlouvou o 

poskytnutí dotace (finanční podpory), ze které bude spolufinancováno plnění předmětu plnění 

této smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce), pokyny a metodickými 

dokumenty příslušného dotačního programu, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si 

objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze 

smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických 

dokumentů dotačního programu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory) 

či Smlouvy o poskytnutí dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká povinnost, kterou bude 

objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na 

změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí 

nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 

4.000, - Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to 

důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem 

následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).  

6.14. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 

Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 

(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 

předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to 

v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 

písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 

ab); 
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b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)3 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 

765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících 

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze 

dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady 

(EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 

nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo 

v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  

ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 

provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen 

„prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení 

Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 

Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 

(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 

v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení 

Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 

Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

6.15. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 6.13 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o 

těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro 

plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní 

sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 6.13 tohoto článku 

 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 

s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 

vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 

základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle odst. 

7.3 této smlouvy, a to v termínu do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 

 

7.3.1. Dokumentace stávajícího stavu budov A a B ve formátu dwg.   

 

 

 

 
3 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 

k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 

součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 

předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. 

Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy 

si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 

dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 

dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho dílčí část i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 

každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) 

se považuje den podpisu protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech 

technických nebo smluvních. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, 

bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že 

vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či jeho příslušná část) bylo/a 

řádně předáno/a. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k příslušné části díla) jeho protokolárním 

převzetím. Nebezpečí škody na díle (resp. jeho příslušné části) přechází ze zhotovitele na 

objednatele dnem jeho/jejím předáním oprávněnými zástupci objednatele na základě Protokolu 

o předání a převzetí (části) díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 

nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen 

tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a 

které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), bude objednatel oprávněn užít 

jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a 

že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 

oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související 

s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 

práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu 

s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. modifikovanou 

omezeními dle odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou 

licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu 

autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve 

smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak 

měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena 

hodnota díla.  Objednatel může bezplatně oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 

součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž 

zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně 
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oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může 

bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž 

zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 

podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 

ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek apod.). 

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 

nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 

jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 

nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 

připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 

snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 

běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 

dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 

díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 

písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 

musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 

se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 

objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od oznámení 

(reklamace) vady. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel požaduje odstranění 

vady díla v souladu s odst. 10.2. této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je 

povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel 

oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho 

příslušné části dle čl. 2. této smlouvy, oproti příslušným termínům dle čl. 3. této smlouvy, a to ve 

výši 0,2 % z části ceny díla včetně DPH, s níž je zhotovitel v prodlení. 
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11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla 

ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla včetně DPH, ke které se reklamovaná vada vztahuje, 

a to za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních 

nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 

v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 

skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2. této smlouvy, na kterou může být 

objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 

zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1000,- Kč vč. DPH, 

o které bude dopočtena cena na provedení díla (stavby). Za základ pro výpočet bude 

považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 

rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 

chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 

dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna 

smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této 

smlouvy.  

11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za 

neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho 

poddodavatele). 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 

vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 

prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 

a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 

a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence údajů o skutečných 

majitelích, ve znění pozdějších předpisů.  

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou projektovou a inženýrskou činností prostřednictvím České komory architektů., * s limitem 

pojistného plnění 2 000 000,- Kč (minimálně však 500.000, - Kč). Kopie pojistné smlouvy bude 

předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 

plnění uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 

stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 

ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
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zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 

vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 

jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 

svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 

úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení 

odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 

smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 

pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy se 

považuje: 

13.4.1. prodlení zhotovitele s předání díla nebo jakékoli jeho části delší než 30 dnů;  

13.4.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 

nezhoršujících kvalitu díla; 

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele v termínu jím stanoveném nebo 

předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této 

smlouvě; 

13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6 anebo 6.7. této smlouvy; 

13.4.5. skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské 

technické normy atd.). 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy se 

považuje: 

13.5.1. prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou delší než 

30 dnů, oproti termínu úhrady; 

13.5.2. nevhodné, rozporuplné či vzájemně se vylučující pokyny objednatele ke zpracování 

předmětu díla, či neposkytnutí součinnosti; 

13.5.3. nepředání podkladů do 30 dnů po stanoveném termínu. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 

po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 

může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 

stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 

zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 

jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 

realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 

smlouvy. 
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13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14. této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 

tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 

sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 

příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 

a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční 

období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 

o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 

odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 

uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 

smlouvě. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 

vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 

oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

16.2.  V případě, že bude nutné v rámci respektování příslušných dotačních pravidel či metodik    
 upravit tuto smlouvu tak, aby taková dotační pravidla byla respektována, zavazují se    
 smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém budou takové změny  
 promítnuty. 

 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 

(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 

osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 

schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele, jakož i ostatní údaje uvedené v článku 

1. této smlouvy mohou být změněny písemným oznámením (tj. bez nutnosti uzavírat dodatek 

smlouvy), které bude včas zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 

doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových 

schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, a jeho prováděcích předpisů. 

17.4. V záležitostech předávání (částí) díla, uplatňování záručních vad díla, uplatňování smluvních 

sankcí a náhrady škod, jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci – osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních, včetně podepisování dokumentů 

týkajících se shora označených záležitostí. 
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen 

„zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 

platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 

v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 

objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

18.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 

správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů 

vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou 

správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje 

správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další 

informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje 

www.zlinskykraj.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

18.8. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 

vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

18.10. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Kroměříži dne…………….. V Kroměříži dne…………… 

 

__________________________          

MVDr. Blanka Havlová                                                               Ing. arch. Milan Krouman 

http://www.zlinskykraj.cz/

