
   

   

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Aktualizace Záměru projektu  

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. 

Opatov“  

 Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3997/2023 

číslo jednací: 11748/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5533520022 

 

a 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

spisová značka C 3803 

bank. spojení: xxx 

zastoupena:  Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
  Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
  Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti  

 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23096 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického 

nástroje E-ZAK dne 18. 9. 2023 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce žst. Opatov“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto 

výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 

nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

dvou aktualizací Záměru projektu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a 

předat jej Objednateli.  
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3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 

Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 582 000,- Kč 

slovy: pět set osmdesát dva tisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 

má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném 

správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 

věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 NEOBSAZENO. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 

Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.  

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.  

4.2 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 

Správa železnic, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

 

v kolonce PŘÍJEMCE 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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4.3 Ustanovení článku 11. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA Obchodních podmínek se pro účely 

této smlouvy neuplatní. 

4.4 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Objednateli. 

4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, 

4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.5.1 

této Smlouvy.  

4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 

meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 

Díla provedení jedné studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo 

při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 

Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. 

4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 

sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

4.5.6 NEOBSAZENO.  

4.5.7 NEOBSAZENO. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Mezinárodní sankce 

4.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“), 
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4.7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.7 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

4.7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.7, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

4.7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

4.7.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské 

zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 

dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

4.7.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.7.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.7.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.7.4 nebo 4.7.5 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.7.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.7.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

4.8 Požadavek na Poddodavatele 

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených 

v Příloze č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 

letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k 

ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 

Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 

statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka 

závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu 

české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 

tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu. 

4.8.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této 

Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.8.1 této 

Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
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nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

4.8.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal 

splňovat podmínky dle odst. 4.8.1 této Smlouvy. 

4.8.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 

odstavce 4.8.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle 

odstavce 4.8.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.2, smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.9 NEOBSAZENO.   

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek trvá 

patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 

práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  

je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 

změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 

důvodem k vydání pokynu Objednatele k přerušení postupu prací na Díle z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
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za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele 

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR-DUR/02/23 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP/08/23 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 
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Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

19.10.2023 

 

 

 

13.10.2023 

 
............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

 
............................................................... 

                   Ing. Kamil Chmela 
                   jednatel společnosti 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Předmětem VZ je zpracování dvou aktualizací Záměru projektu (ZP) dle upřesnění 
zadavatele, včetně projednání. 
 
Předmětem plnění je zpracování dvou aktualizací Záměru projektu (ZP) dle upřesnění 
zadavatele, včetně projednání. Na základě dopisu čj: 46538/2023-SŽ-GŘ-O6 z 10. července 
2023 budou zapracovány dodatečné připomínky k ZP pro obě varianty, vzhledem k tomu, 

že v dohledné době (konkrétní termín nestanoven) bude v ŽST Opatov zavedeno ETCS a 
dálkové řízení dopravy, měly by se investice do výpravní budovy omezit jen na ty skutečně 
nutné, ekonomicky přínosné, smysluplné, především prokázat a doložit efektivitu takového 
řešení. Do výpravní budovy by pokud možno neměly být umisťovány žádné technologie a 
zařízení, protože budova se po zavedení ETCS a dálkového řízení, kdy již nebude třeba držet 
v provozu DK, stane nepotřebnou a bude postupováno dle bodu 4.14 Koncepce při nakládání 

s nemovitostmi ON. V rámci úspor finančních prostředků se tedy nabízí nutnost v dalším 
stupni projektové dokumentace projednat dočasnou výjimku z pokynu SŽ PO-01/2021-GŘ 
Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ Účinnost od 1. března 2021 a to 
především i s ohledem na vývoj „Rozšíření CDP Přerov - nová budova“ předpokládaná 

realizace stavby 2024-2026, kdy však vzhledem k přechodovým stavům nedefinitivního 
stavu řízené oblasti DOZ Brno-Česká Třebová nebude žádoucí řídit žst. Opatov pracovištěm 
CDP Přerov. Vynaložení finančních prostředků na doplnění sálu CDP Přerov + SW CDP Přerov 

a RBC ETCS by bylo neefektivní. Jednou z úspor a nezasahovat do stávající výpravní budovy 
Opatov se nabízí řešení, po dobu výstavby řídit „místně“ zab. zařízení pracovištěm 
výpravčího žst. Opatov ze stávající DK žst. Opatov, bez zásadních stavebních úprav. Cílovým 
stavem by bylo do doby aktivace uceleného úseku DOZ řízení zab. zařízení z pracoviště 
výpravčího žst. Svitavy, v rámci provedeného dodatečného oslovení emailem z 24.7.2023 
odborů SŽ GŘ O11, O14, OŘ HKR je toto řešení akceptováno. 
 

Pro celý úsek bude proveden archivní a orientační geotechnický průzkum ve smyslu předpisu 
SŽ S4. Bude zpracován Projekt inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „Projekt IGP“) 
s doporučením rozsahu pro navazující etapu průzkumu, včetně odsouhlasení GŘ O13 a ST 
OŘ (Příloha 9 k SŽ S4). 
 
Součástí předmětu plnění je aktualizace nákladové části dle dopisu SŽ čj: 48446/2023-SŽ-
GŘ-O6 Cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb a stanovení 

inflace při přípravě investičních akcí na základě dopisu Státního fondu dopravní 
infrastruktury č. j. 9846/SFDI/321096/10016/2023 ze dne 2. 6. 2023 a schválení nových 
Cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb 2023 na 301. jednání Centrální 
komise konaném dne 11. 7. 2023 
 
Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 

železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem 
dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 
 
Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující 

postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 
 

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
Předmět díla (pro obě varianty ZP) bude projednán v rámci odborných složek SŽ a sdružení 

dopravců a jejich požadavky budou v ZP přiměřeně zohledněny a zapracovány. Dílo bude 
koordinováno se stavbami v této oblasti. 
 
Práce zhotovitele budou ukončeny po zapracování připomínek MD k ZP. 

 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/ZP+DUR-DUR/02/23 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/ZP/08/23 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Celková Cena za zpracování dvou aktualizací ZP: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

582 000,- Kč 122 220,- Kč 704 220,- Kč 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa  50 % 

2. Dílčí etapa  30 % 

3. Dílčí etapa, termín dokončení díla  20 % 

 

Cena za zpracování aktualizace Záměru projektu (podle členění na základní a 

dodatečné služby): 

„Rekonstrukce žst. Opatov“ 

Varianta 1 (peronizace žst. Opatov) 

1.  Základní služby na zpracování aktualizace ZP 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množstv

í  

Jednotková 

cena  

Cena celkem  

1 Aktualizace Záměru projektu 

stavby v rozsahu Směrnice MD ČR 

č.V-2/2012 v platném znění  

hod   56 000,- Kč 

2 Zpracování ekonomického 

hodnocení (EH) 

hod.   56 000,- Kč 

3 Definitivní odevzdání 

dokumentace, dle SOD v listinné 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

komplet   20 000,- Kč 

4 Definitivní odevzdání 

dokumentace, dle SOD v 

elektronické formě (dle požadavku 

VTP a ZTP) 

komplet   8 000,- Kč 

Celkem za základní služby: 140 000,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. Dodatečné služby na zpracování aktualizace ZP 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množs

tví 

Jednotková 

cena 

Cena celkem  

5 Projednání a zapracování 

připomínek správců v rámci 

projednání (více kolové) 

hod   22 400,- Kč 

6 Aktualizace nákladové části a 

dalších příloh ZP 

hod   22 400,- Kč 

7 Aktualizace zab. a sděl. zařízení, 

pozemní stavby, dopravní 

technologie 

hod   33 600,- Kč 

8 Zapracování připomínek MD k ZP 

(více kolové) 

komplet   11 200,- Kč 

9 Projekt IGP s doporučením 

rozsahu pro navazující etapu 

průzkumu, včetně odsouhlasení 

GŘ O13 a ST OŘ (dle Přílohy 9 SŽ 

S4) 

komplet   20 000,- Kč 

Celkem za dodatečné služby: 109 600,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

 

Cena za zpracování aktualizace Záměru projektu (podle členění na základní a 

dodatečné služby): 

„Rekonstrukce žst. Opatov“ 

Varianta 2 (zřízení odbočky se zastávkou, prodloužení koleje žst. Svitavy) 

1.  Základní služby na zpracování aktualizace ZP 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotková 

cena  

Cena celkem  

1 Aktualizace Záměru projektu 

stavby v rozsahu Směrnice 

MD ČR č.V-2/2012 v platném 

znění  

hod   56 000,- Kč 

2 Zpracování ekonomického 

hodnocení (EH) 

hod.   56 000,- Kč 

3 Definitivní odevzdání 

dokumentace, dle SOD v 

listinné formě (dle požadavku 

VTP a ZTP) 

komplet   20 000,- Kč 

4 Definitivní odevzdání 

dokumentace, dle SOD v 

komplet   8 000,- Kč 
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elektronické formě (dle 

požadavku VTP a ZTP) 

Celkem za základní služby: 140 000,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

 

2. Dodatečné služby na zpracování aktualizace ZP 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství  Jednotková 

cena  

Cena celkem  

5 Projednání a zapracování 

připomínek správců v rámci 

projednání (více kolové) 

hod   22 400,- Kč 

6 Aktualizace nákladové části a 

dalších příloh ZP 

hod   44 800,- Kč 

7 Aktualizace zab. a sděl. 

zařízení, pozemní stavby, 

dopravní technologie 

hod   84 000,- Kč 

8 Zapracování připomínek MD 

k ZP (více kolové) 

komplet   11 200,- Kč 

9 Projekt IGP s doporučením 

rozsahu pro navazující etapu 

průzkumu, včetně 

odsouhlasení GŘ O13 a ST OŘ 

(dle Přílohy 9 SŽ S4) 

komplet   30 000,- Kč 

Celkem za dodatečné služby: 192 400,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 

Dokončení plnění: 
 

1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu - aktualizace obou ZP k připomínkám a projednání v rámci SŽ a sdružení 
dopravců 

-Bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy  
-Fakturováno bude 50 % ceny díla za aktualizaci ZP  

 
2. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu - aktualizace obou ZP se zapracováním připomínek  
-Bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele o ukončení 
připomínkového řízení 

-Fakturováno bude 30 % ceny díla za aktualizaci ZP 

 
3. dílčí etapa, termín dokončení Díla: 
-předpoklad do 3 měsíců od schválení vybraného ZP na CK MD  
(v závislosti na nejasném termínu předložení ZP na CK MD nelze stanovit !!!) 
 - Konečná fakturace 20 % ceny díla za aktualizaci ZP   

     
 

 

Způsob plnění:  

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

 

Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování díla 

GeoTec-GS, a.s., Praha 10, 

Chmelová 2920/6, PSČ 106 

00 

IČO: 251 03 431 

zajištění v oboru geotechnika a 
souvisejících prací 

 

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání 

Neschválený ZP Varianta 

č1 , zpracovaný 

společností SUDOP 

BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 
688/26, 611 36 Brno, IČ: 
44960417 

- 31. 5. 2023 

Neschválený ZP Varianta 

č2 , zpracovaný 

společností SUDOP 

BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 
688/26, 611 36 Brno, IČ: 
44960417 

- 31. 5. 2023 

Výzva k podání nabídky 10713/2023-SŽ-SSV-Ú3 15. 9. 2023 

Nabídka Zhotovitele   27.9.2023 
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