

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Rekonstrukce LC Trhák

Druh realizace: Rekonstrukce a technické zhodnocení stávající lesní cesty

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: Revír Těšínov

Obec s rozšířenou působností:

k.ú.: Těšínov u Protivína, Vseteč

Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu 2L 3,5/20, která slouží jako odvozní komunikace, propojující revír 3 (Těšínov) a revír 1 (Slavětice). Konstrukce vozovky je štěrková. Krajnice a střed vozovky je zanesený organickým materiálem. Povrch LC je poškozen lesní technikou (vymačkané koleje, výtluky). Lesní cesta je silně ovlivňována vodní erozí – vysoký podélný sklon, absence příčného a podélného odvodňovacího systému. Kryt vozovky je splaven se značným množstvím erozních rýh.

Popis návrhu a požadavků investora:

- *Očištění povrchu lesní cesty – stržení krajnic a středu vozovky*
- *Výřez náletových dřevin a větví podél komunikace*
- *Oprava výtluků, vymačkaných kolejí a erozních rýh*
- *Vyrovnání tělesa lesní cesty*
- *Vyřešit odvodnění lesní cesty systémem příčného a podélného odvodnění*
- *Rozšíření vozovky v místě ostré zatáčky v km 0,185*
- *Zpevnění a zatrubnění hospodářského sjezdu v km 0,255*
- *Zpevnění krytu vozovky v celé ploše lesní cesty penetračním makadame a dvouvrstvým asfaltovým nátěrem s podrcením*

Předpokládaný náklad na stavbu: 1.000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30. 11. 2023

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 12. 2023

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 19. 9. 2023

Investor (uživatel):



dne: 19. 09. 2023

Zpracovatel: Ing. Jan Sirový

