

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090 fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Brančík

Sídlo: Teichmannova 13/40, 779 00 Olomouc - Povel

Zastoupený/á: [REDACTED]

IČO: 64954161

DIČ: CZ6910035308

ID datové schránky: 863g4mw

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních
a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v provedení stavebních úprav v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace „VUZ Libavá, Domašovská 224 – oprava střechy“ od společnosti [REDACTED]

[REDACTED] dále dle stavebního povolení č.j. 264818/2022-1322 vydaného dne 27. 6. 2022, koordinovaného závazného stanoviska MO OSD č.j. MO 168318/2022-1322 vydaného dne 5. 5. 2022 a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel byl s projektovou dokumentací seznámen a má ji k dispozici.

Podrobná specifikace prací:

- Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou předloženy v českém jazyce. Revize bude provedena revizním technikem, který je držitelem dokladu o prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení dle ustanovení § 7, odst. 1., písm. d), bod 4. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky – elektrická zařízení.
- Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy. Všechny doklady budou předloženy v českém jazyce.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí plnění smlouvy je průběžný a závěrečný úklid.
- Provedení opatření ke snížení hluku a prachu, práce budou probíhat za provozu objektu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 90 kalendářních dní ode dne předání staveniště

Místem plnění je Město Libavá, Domašovská 224, GPS: 49.7232036N, 17.5237292E.

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **979 166,93 Kč**, slovy: „devětsetšedesátdevěttisícstošedesátšest korun českých, devadesát tři haléřů.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE] v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.
7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
13. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce budou probíhat za provozu.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelů přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
14. Zhotovitel se dále zavazuje k:
 - součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby;
 - povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické listy instalované technologie před jejich objednáním;

- předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění případných vad a nedodělků nebrání užívání díla.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
 - neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;
 - prodlení se splněním kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby (viz příloha smlouvy).
6. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
7. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
8. V případě porušení povinností dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.

12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze


V Olomouci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Michal Brančík



Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/08/10
Stavba: VUZ Libavá - oprava střechy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6,160 00

Uchazeč:
Michal Brančík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2023

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

IČ: 64954161

DIČ: CZ6910035308

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

979 166,93

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	979 166,93
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
205 625,06
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 184 791,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/08/10

Stavba: VUZ Libavá - oprava střechy

Místo: Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6,160 00 Projektant:

Uchazeč: Michal Brančík Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

979 166,93

1 184 791,99

2020/08/10 VUZ Libavá - oprava střechy

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Libavá - oprava střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6,160 00

Uchazeč:

Michal Brančík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

64954161

DIČ:

CZ6910035308

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

950 166,93

DPH základní
snížená

Základ daně
950 166,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
199 535,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 149 701,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Libavá - oprava střechy

Místo:

Zadavatel: Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6, 160 00

Uchazeč: Michal Brančík

Datum: 06.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

950 166,93

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VUZ Libavá - oprava střechy

Místo:
Zadavatel: Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6, 160 00

Uchazeč: Michal Brančík

Datum: 06.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

950 166,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2				S ÚRS 2023 01
	W		(11,06+21,0)*0,5					
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3				S ÚRS 2022 02
	W		10,259					
	W		Součet					
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				S ÚRS 2023 01
	W		10,259					
	W		Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm II 50 mm	m2				S ÚRS 2023 01
	W		"podklad pod okapový chodník"					
	W		(11,06+21,0)*0,5					
	W		Součet					
5	K	564750113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm II 170 mm	m2				S ÚRS 2023 01
	W		"podklad pod okapový chodník"					
	W		(11,06+21,0)*0,5					
	W		Součet					
6	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2				S ÚRS 2023 01
	W		"vrácení dlaždic okapového chodníku"					
	W		(11,06+21,0)*0,5					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2				S ÚRS 2023 01
	W		(11,06*10,5+16,11)*2					
	W		Součet					
8	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2				S ÚRS 2023 01
	W		264,48*30					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m2				CS ÚRS 2023 01
10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod				CS ÚRS 2023 01
	vv		5*8					
	vv		Součet					
11	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2				CS ÚRS 2023 01
	D	997	Přesun sutě					
12	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t				CS ÚRS 2023 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2023 01
	vv		10,658					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
	vv		10,658*20					
	vv		Součet					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
17	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° fólii položenou volně	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		(6,105*21*2)*1,2					
	vv		Součet					
18	M	63150819	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm</i>	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		307,692*1,17 "Přepočtené koeficientem množství					
19	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
20	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		11,06+21,0					
	vv		Součet					
21	M	35442064	<i>pás zemní 20x3mm FeZn</i>	kg				CS ÚRS 2023 01
	vv		0,48*32,06					
	vv		Součet					
22	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		100					
	vv		Součet					
23	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	kg				CS ÚRS 2023 01
	vv		100*0,4					
	vv		Součet					
24	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		100					
	vv		Součet					
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus				CS ÚRS 2023 01
	vv		"revize hromosvodu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1					
	vv		Součet					
26	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	751	Vzduchotechnika					
27	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		2*5					
	vv		Součet					
28	M	59660256	flexi hadice D 125mm	kus				CS ÚRS 2023 01
29	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	762	Konstrukce tesařské					
30	K	762111811	Demontáž stěn a přiček z hraněného řeziva	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		"demontáž dřevěných štítů"					
	vv		16,11*2					
	vv		Součet					
31	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		"demontáž degradovaného krovu"					
	vv		250					
	vv		Součet					
32	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		"doplnění demontovaného krovu"					
	vv		250					
	vv		Součet					
33	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3				CS ÚRS 2023 01
	vv		250*0,1*0,14					
	vv		Součet					
34	K	76233292R	Částečná výměna degradovaných částí příhradových vazníků	m				
	vv		134,2					
	vv		Součet					
35	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		308					
	vv		Součet					
36	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3				CS ÚRS 2023 01
37	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralátě š 50mm	m				CS ÚRS 2023 01
38	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		347					
	vv		Součet					
39	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3				CS ÚRS 2023 01
	vv		3,5+3,79					
	vv		Součet					
40	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	764	Konstrukce klempířské					
41	K	764000000R	Odvětrávací hlavice pro VZT prům.200mm včetně napojení na stávající potrubí	kus				
	vv		3					
	vv		Součet					
42	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus				CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1					
	VV		Součet					
43	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus				CS ÚRS 2023 01
	VV		4					
	VV		Součet					
44	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		42					
	VV		Součet					
45	K	764004901R	Demontáž kotlíku	kus				
	VV		4					
	VV		Součet					
46	K	764004902R	Demontáž háků	kus				
	VV		36					
	VV		Součet					
47	K	7641114R	Oplechování štítů	m2				
	VV		"demontáž dřevěných štítů"					
	VV		16,11*2					
	VV		Součet					
48	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus				CS ÚRS 2023 01
	VV		1					
	VV		Součet					
49	M	55341828	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz 60x60cm	kus				CS ÚRS 2023 01
50	K	764211405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 400 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		22					
	VV		Součet					
51	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 1000 mm	m				CS ÚRS 2023 01
52	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		28					
	VV		Součet					
53	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		40					
	VV		Součet					
54	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		22+18					
	VV		Součet					
55	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	VV		2					
	VV		Součet					
56	M	55381010	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm	kus				CS ÚRS 2023 01
57	K	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D do 100 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	VV		4					
	VV		Součet					
58	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	VV		44					
	VV		Součet					
59	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	VV		4					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	K	764515411	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu rš 1100 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		5					
	vv		Součet					
61	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		1*4					
	vv		Součet					
62	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	765	Krytina skládaná					
63	K	765111201	Okapní větrací pás	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		45					
	vv		Součet					
64	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		45					
	vv		Součet					
65	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		307					
	vv		Součet					
66	K	765152821	Demontáž hřebene vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		21					
	vv		Součet					
67	K	765152891	Příplatek k cenám demontáže vlnité bitumenové krytiny za sklon přes 30°	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		307					
	vv		Součet					
68	K	765152895	Příplatek k cenám demontáže hřebene vlnité bitumenové krytiny za sklon přes 30°	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		21					
	vv		Součet					
69	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		(6,105*21*2)*1,15					
	vv		Součet					
70	M	28329217	fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do tříplášťových větraných střeš 150g/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		294,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
71	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					
72	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		(21+15,4)*0,7					
	vv		Součet					
73	M	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B	m2				CS ÚRS 2023 01
	vv		25,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
74	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m				CS ÚRS 2023 01
	vv		15,4+21					
	vv		Součet					
75	M	60514112	řezivo jehličnaté lat surová dl 4m	m3				CS ÚRS 2023 01
76	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
77	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		(6,105*21*2)*1,2					
	W		Součet					
78	M	15485107	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,5mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		307,692*1,133 'Přepočtené koeficientem množství					
79	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2023 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
80	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		25,48					
	W		Součet					
81	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		25,48					
	W		Součet					
82	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		25,48*2					
	W		Součet					
83	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		320					
	W		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
84	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod				CS ÚRS 2023 01
	W		"nespecifikované práce při provádění střešní krytiny"					
	W		20					
	W		Součet					
85	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod				CS ÚRS 2023 01
	W		"odpojení ventilátorů" 20					
	W		Součet					
86	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod				CS ÚRS 2023 01
	W		"proměření hromosvodu" 8					
	W		Součet					
87	K	HZS4131	Pronájem a provoz autojeřábu	hod				CS ÚRS 2023 01
	W		4*8					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VUZ Libavá - oprava střechy

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6,160 00

Uchazeč:
Michal Brančík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ:
DIČ: CZ60460580

IČ:
DIČ: CZ6910035308

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Libavá - oprava střechy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6, 160 00

Uchazeč:

Michal Brančík

Datum: 06.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Libavá - oprava střechy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, Praha 6,160 00

Uchazeč:

Michal Brančík

Datum: 06.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 041703002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč				
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.</i>					
	vv	1					
	vv	Součet					
2	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl				
	vv	1					
	vv	Součet					
3	K 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl				
	vv	1					
	vv	Součet					
4	K 070001000	Provozní vlivy	kpl				
	vv	1					
	vv	Součet					
5	K 090001000	Ostatní náklady - náklady související s SoD	kpl				
	vv	1					
	vv	Součet					
6	K 091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl				
	P	<i>Poznámka k položce: - zabezpečení střechy proti zatečení do objektu</i>					
	vv	1					
	vv	Součet					