



CENOVÁ NABÍDKA 7302_2

Projektová dokumentace „Studená kuchyně – změna projektu 2019“

Revize nabídky 2

6. září 2023

IKA VIN 112, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
T: +420 267 313 003 F: +420 267 332 585
www.ikavin112.cz, info@ikavin112.cz

1.1 Identifikace zadavatele

Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 282 44 532
zastoupený na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností
Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993

1.2 Identifikace dodavatele

Název firmy	IKA VIN 1112, a. s.
Sídlo firmy	Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo (IČ)	28220498
Daňové identifikační číslo (DIČ)	CZ28220498
Zastoupená členy představenstva	████████████████████
Kontaktní osoba	████████████████████
Telefon	████████████████
Email	██

2 Předmět nabídky

Toto je revize předchozí nabídky z 9.6.2023 na základě upřesněného zadání.

Předmětem projekčních prací je – projektová dokumentace na akci „Studená kuchyně“ změna řešení PD zpracované v roce 2019

Předmětem akce je vybudování nové studené kuchyně (dále jen NSK) z aktuálních skladových prostor a sociálního zařízení situovaných v 1.PP terminálu 1. Přestavbou vznikne hlavní část NSK sloužící pro výrobu pokrmů studené kuchyně.

Změny záměru proti roku 2019 spočívají v následujícím:

- Změna řešení VZT - místo VZT na střeše bude využito místo po vyřazené VZT v centrální strojovně VZT v 2PP
- Částečná úprava gastroprovozu dle aktuálních požadavků
- Změna způsobu chlazení chladících komor

I nadále zůstávají v platnosti tyto provozní specifikace

- Nepředpokládá se zvýšené použití tukových surovin v tom smyslu, že by odpad z této části kuchyně musel být osazen lapačem tuků.

- Nová VZT a chlazení bude sloužit pouze novým, řešeným prostorům studené kuchyně.

Vzhledem k okolnostem prověřeným předchozím projektem bude řešení komplikované především z hlediska napojení všech systémů TZB do infrastruktury LP a provedení napojovacích tras. Především VZT a CH do venkovních prostor, ale jde o všechny dotčené systémy TZB.

Na základě prohlídky stavby byly specifikovány následující řešené prostory, které budou předmětem řešení. Řešení propojovacích tras mezi a kolem těchto prostor není z hlediska zadání zřejmé, není tedy předmětem nabídky a bude řešeno v rámci realizace v koordinaci s prováděnou rekonstrukcí objektu Bonbon.

- 1PP - vymezený prostor studené kuchyně
- 2PP - strojovna VZT – umístění VZT jednotky

3 Nabídková cena

Na základě předjednání rozsahu se zadavatelem LP [REDACTED] byl předpokládaný rozsah prací blíže vymezen na tyto části PD, ke kterým jsem připojili nabídkové ceny:

- Stavební část
zejména bourání a návrh nových příček, stavební přípomocce pro změny projektu – otvory, ucpávky apod. Změny dveří – posuvné, atd. Drobné úpravy v řešených prostorech [REDACTED]
- Gastro
upravit projekt gastro, dle požadavků v zadání [REDACTED]
- PBŘ
lehká úprava s ohledem na umístění jednotky VZT [REDACTED]
- ZTI
Dopojení dle gastra, podlahové vpusti [REDACTED]
- RTCH –
nové řešení chlazení prostoru SK, nové řešení chladíků [REDACTED]
- VZT
nový projekt, zejména s ohledem na novou VZT jednotku na novém místě [REDACTED]
- SŘTP
úprava projektu, zejména s ohledem na novou VZT jednotku (napojení VZT a nové jednotlivé systémy infrastruktury LP) [REDACTED]
- SILnoproud
úprava projektu s ohledem na VZT jednotku, úprava projektu v rámci úprav gastroprovozu [REDACTED]
- EPS, SLA
Minimální úpravy, skoro bez požadavku - kontrola a případná drobná aktualizace [REDACTED]
- POV – nově doplněné řešení [REDACTED]
- Souhrnná část – A,B,C – aktualizace [REDACTED]
- Rozpočet a výkaz [REDACTED]

Dále budou součástí prací následující vedlejší, koordinační a přípravné práce:

- Technická jednání, koordinace, projednání záměru se složkami LP, aparát korektur
 - Předpokládaný rozsah - 30 hod
- Tisk
- Přípravná fáze, prohlídka prostor, vyžádání podkladů, ověření podkladů,
 - Předpokládaný rozsah - 25 hod



Celkem nabídková cena

396.000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH

Projednání záměru s úřady není součástí nabídkové ceny

Součástí nabídky není zajištění potřebných podkladů, předpokládá se, že pro zpracování projektu budou ze strany LP poskytnuty veškeré potřebné podklady o stávajícím stavebním, statickém a PBŘ řešení stávajících konstrukcí a o jednotlivých trasách, dimenzích a kapacitách jednotlivých instalací.

Součástí nabídky není průzkumné práce a vynášení stávajících stavů konstrukcí a rozvodů.

Zpracoval dne 6. září 2023



IKA VIN 1112, a. s.



E-mail: 

GSM: 

podpis