
 

Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace  

IČO   00195022 

DIČ   CZ00195022 

se sídlem   Lampertice č. 204, 541 01 Trutnov 

zástupce  Ing. Viktor Selinger, MBA, ředitel 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  24134601/0100 

 

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník  Miloš Hasse 

se sídlem  [anonymizováno] 

IČO   40106446 

DIČ   CZ6402080487 

bankovní spojení ČSOB Trutnov 

číslo účtu 971392/0300 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní 

strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení dále specifikované veřejné 

zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či 

„ZZVZ“). 

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice 

– zajištění TDS a BOZP 

Datum zahájení řízení 6.10.2023 

1.2 Pod pojmem „výběrové řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého 

rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 

1.3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako 

„projekt): 
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Dotační program Operační program životního prostředí 

Projekt 

Název projektu  Snížení energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice 

Registrační číslo CZ.05.01.01/02/22_009/0001997 

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy 

1.4 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně: 

a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

b) bude příkazníkovi doručena výzva objednatele k zahájení plnění.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího 

uzavření, bez dalšího zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace 

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy. 

Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné 

žádosti příkazníka. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:  Ing. Viktor Selinger, MBA 

b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: [anonymizováno] 

2.2 Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

příkazce dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

2.3 Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Miloš Haase 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: [anonymizováno] 

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“) – autorizace 

v oboru pozemní stavby: [anonymizováno] 

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“) - osvědčení 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: [anonymizováno] 

2.4 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 3 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci 

v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. 
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2.5 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 3 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

Změny ve zmocněných osobách 

2.6 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny pouze písemným oznámením doručeným 

druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn 

změnit osoby uvedené v  odst. 3 písm. c) či d) tohoto článku pouze ve výjimečných případech. 

Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného 

odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny 

podmínky uvedené v odstavci 4 či 5 tohoto článku, vydá souhlas se změnou osoby.  

2.7 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu;  

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

2.8 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 6 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 

příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka podaná dne 16.10.2023 

v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět plnění je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace zpracovaná společností Ateliér Pavlíček, se sídlem Rooseveltova 

2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 41227221. 

b) Soupisy prací s výkazem výměr (stavební + publicita) a dodávky gastrotechnologie. 

c) Stavební povolení - v současnosti nemá zadavatel k dispozici. 

d) Energetické posouzení budovy zpracované Janem Landou dne 19. 5. 2023 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace  -nejsou 

3.3 Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly.  
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4 Předmět smlouvy 

4.1 Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 
společně také jako „zajišťovaná činnost“, v rámci realizace akce s názvem „Snížení energetické 
náročnosti kuchyně DD Lampertice“ a to v rámci realizace stavebních prací (dále jen „dílo“ 
či „stavba“), tak dodávek gastrotechnologie (dále jen „dodávka“), a to za podmínek dále v této 
smlouvě stanovených. 

4.2 Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 

uhradit sjednanou odměnu. 

4.3 Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a 

převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5. 

5 Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

5.1 Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu výše zmíněné stavby a dodávky tak, aby byly dodržovány technické podmínky 

realizace stavby a dodávky, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a 

termíny stavby a dodávky, jakož i platné právní předpisy.  

5.2 Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizaci kontrolních dnů v průběhu provádění 

stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních dnů, 

příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě 

mohly podepsat všechny přítomné osoby. 

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 

příkazník:  

 bude provádět svoji činnost minimálně 3x (třikrát) týdně, v období, ve kterém bude 

zhotovitel realizovat příslušné stavební práce či dodávky, a to v rozsahu alespoň 2 hodin 

za každý jednotlivý den. Příkazník zaznamená rozsah své činnosti zápisem do 

stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost 

osoby uvedené v článku 2 odst. 3 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila 

výkon zajišťované činnosti v této smlouvě uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své 

autorizace. 

Technický dozor stavebníka 

5.3 V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby a dodávky; 

c) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

d) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací či dodávek, kontrola 

plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby a dodavatelem dodávek; 
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e) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména 

s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se 

smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 

příkazníkovi a to jak ve vztahu ke stavbě tak k dodávce; 

f) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

g) kontrola a ověřování kvality dokončených prací či dodávek a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných 

českých norem; 

h) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby či rozpočtem dodávek gastrotechnologie; 

i) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě či v rámci dodávky, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných 

právních předpisů ČR a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně 

zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 

protokoly apod.);  

j) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

k) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

l) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce, zhotovitele a 

dodavatele, podle které se stavba a dodávka realizuje; 

m) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby či dodávky; 

n) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem či dodavatelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené 

s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího 

postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu 

schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

o) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou či dodávkou, 

které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla či dodávky; 

p) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

q) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě či v rámci dodávky; 

r) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

s) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem či dodavatelem při 

provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 

dokumentace; 

t) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

u) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a dodávky a jejich průběžné 

každoměsíční předání příkazci; 

v) spolupráce s pracovníky zhotovitele či dodavatele při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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w) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a 

podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele či dodavatele na nedodržení termínu, 

včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí; 

x) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla či 

dodávky; 

y) závěrečné kontroly dokončeného díla či dodávky, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

z) účast na předání zboží dodavatelem a kontrole dodávky při převzetí dodávky na základě 

předávacího protokolu, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a 

účast na jednání při předání a převzetí stavby a dodávky; sepsání protokolu o dokončení 

stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem 

a dále účast na akceptačním řízení dodávky; 

aa) spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, bez podání 

žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních 

poplatků zajistí zhotovitel stavby a až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí předá 

stavbu objednateli tzn. příkazci); 

bb) předávat neprodleně po ukončení stavby a dodávky podklady pro její závěrečné vyhodnocení 

odpovědným pracovníkem příkazce: (1) popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně 

nejpozději do 14 ti kalendářních dnů; (2) kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 

odst. 1 stavebního zákona ve vztahu ke stavbě, (3) kopie zápisu z převzetí prací, dodávky 

nebo služby, (4) případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

cc) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací či dodávek, 

které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

dd) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

ee) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby či dodávky k archivaci u příkazce; 

ff) příprava podkladů pro hodnocení stavby či dodávek a čerpání finančních prostředků v 

souladu se smlouvou se zhotovitelem a dodavatelem gastrotechnologie; 

gg) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech a kontrola odstraňování 

vad v rámci dodávky na základě výsledku akceptačního řízení v dohodnutých termínech; 

hh) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

ii) kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno 

zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby; 

jj) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 

parametrů v rámci dodávek. 

Koordinátor BOZP 

5.4 V rámci činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující: 

a) přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu a dodávku“; 

b) revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

c) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě či dodávce; 
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d) zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby či dodávky vyskytnout; 

e) vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

f) ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu či dodávku, tj. seznámení se 

s plánem BOZP na stavbu či dodávku, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s 

provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě či při dodávce, POV výstavby atd.; 

g) kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby či dodávky s Plánem BOZP 

na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací či dodávek, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

h) upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby či dodavatele na nedostatky v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě či v rámci 

dodávky, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační 

opatření; 

i) oznamovat příkazci stavby a dodávky nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby či dodavatelem neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 

j) sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli či dodavateli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 

navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

k) zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a v rámci dodávky a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé 

a dodavatelé realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

l) zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací a dodavatelů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

m) vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a dodavateli a vést o tom 

záznamy; 

n) provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a dodávkou a postupem prací podle realizační dokumentace; 

o) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

5.5 Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

6 Doba plnění 

6.1 Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Předpokládaný termín zahájení plnění 
zakázky 

Bezodkladně po doručení výzvy k plnění od 
příkazce 

Termín ukončení zajišťované činnosti dnem následujícím po dni, od kterého je možné 

užívat dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „stavební zákon“); 

a do doby odstranění všech vad a nedodělků 

(převzetí díla od zhotovitele stavby příkazcem na 

základě akceptačního protokolu bez vad a 

nedodělků); 

a dnem akceptace dodávky bez výhrad; 

Termín ukončení uplyne až uplynutím 

nejpozdějšího z těchto termínů či dob. 

Předpokládaná doba trvání realizace 
činnosti 

přibližně 4 měsíce 

6.2 Příkazce je vždy oprávněn běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či 

pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany 

samostatně. Posunutí či pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a 

opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit 

alespoň 3 kalendářní dny předem. 

6.3 V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci (nebo dílčí kolaudaci) budou zjištěny vady bránící kolaudaci  

(i částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po 

odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy  

a jakým způsobem byly vady odstraněny. V případě, že však stále nedošlo k akceptaci dodávky 

bez výhrad, končí činnost příkazníka až dnem akceptace dodávky bez výhrad. 

6.4 Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu ustanovení § 119 

odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

7 Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena v Kč bez DPH 129 400,-Kč 

DPH v Kč samostatně   27 174,-Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH 156 574,-Kč 

7.2 Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 

činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 

činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako 

nejvýše přípustná.  

7.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného 

plnění.  
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7.4 Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a 

to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc.  

7.5 Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. 

7.6 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8.8 této 

smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7.7 V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

7.8 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 

příslušné částky z účtu příkazce. 

7.9 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.10 Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury, 

m) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy. 

7.11 Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto 

smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 

odst. 1 občanského zákoníku. 
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7.12 Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

7.13 Smluvní strana (plátce) je povinna ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 

po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé 

smluvní strany (příjemce plnění). 

8 Povinnosti smluvních stran 

8.1 Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace  

a dokončení stavby a dodávky v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit 

ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s 

relevantní autorizací dle této smlouvy, zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 

výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými. 

8.2 Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 

o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje 

zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, 

pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

8.3 Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby anebo dodávky apod. 

8.4 Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, 

jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě 

požadovat, zabránit.   

8.5 Příkazník je povinen být přítomen na místě plnění vždy v takové personální kapacitě, aby byla 

zajištěna plynulost stavby a dodávky a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu 

nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce případně dodávky. Pokud 

příkazce zjistí v průběhu stavby nebo dodávky, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z 

této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat 

navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.  

8.6 Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací a dodávek, a to dle jejich odbornosti.  

8.7 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

8.8 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za 

předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit 
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příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 

této smlouvy jménem příkazce učinit. 

8.9 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo  

a projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

8.10 Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

8.11 Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření  

a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

8.12 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

8.13 Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) 

pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou 

poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

8.14 Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace s projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout 

součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 

součástí realizace projektu. 

8.15 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

Sankce proti Rusku 

8.16 Příkazník prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo 

nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 

ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 

znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečnosti, která bude mít 

vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, příkazník oznámí písemně příkazci do 5 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 
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9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění příkazce 

9.1 Příkazník je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám, které by mohl 

způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace činnosti. 

Příkazník uhradí příkazci případný rozdíl mezi částkou, na niž příkazci oprávněně vznikne nárok, 

a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou příkazci dle pojistné smlouvy. 

10 Sankce za porušení smluvních povinností 

10.1 Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

10.2 Poruší-li příkazník závazek provádění činnosti kvalifikovanými pracovníky 

(autorizace/osvědčení), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý 

případ porušení povinnosti. 

10.3 Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

10.4 Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 nebo/a odst. 6 sjednávají smluvní 

strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, 

kdy přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 

povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

10.5 V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který byl jako 

závazný příkazcem v zápise z kontrolního dne označen, je příkazce oprávněn uplatnit vůči 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.6 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců tohoto článku.  

10.7 Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

10.8 Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

10.9 Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

11 Ukončení smlouvy 

11.1 Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 
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11.2 Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

11.3 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

11.4 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

11.5 Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění 

do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem 

za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

12 Ostatní ujednání 

12.1 Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka. 

12.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla či dodavatele, kdy 

příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze 

strany zhotovitele díla či dodavatele upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody 

zhotovitelem či dodavatelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě 

škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i 

vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje 

jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo 

tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody. 

12.3 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

12.4 Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby či dodávky. 

12.5 Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

12.6 Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce. 

12.7 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 

bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými 

právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
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dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy 

v této smlouvě. 

12.8 Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. 

ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

12.9 Příkazník je povinen minimálně ve lhůtách dle odstavce 12.6 tohoto článku poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran). 

13.2 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž 

příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení. 

13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.4 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

13.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy.  

 
Za příkazce dne 23.10. 2023    Za příkazníka 23. 10. 2023 

……………      …………… 

Ing. Viktor Selinger, MBA    Miloš Haase 

ředitel  

 


