SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

(:)islo smlouvy objednatele: PVL-2122/2023/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vé&cech smluvnich: -vedouci provozniho stfediska
opravnén jednat o vécech technickych: , Usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsk
tel..| e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

i’ soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

a
zhotovitel: Zdenék Matéjka

sidlo: — 384 26 Strunkovice nad Blanici
opravnén(i) k podpisu smlouvy: Zdenék Matéjka

opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Zdenék Matéjka

opravnén(i) jednat o vécech technickych: Zdenék Matéjka

ICO: 65930673

DIC: CZ-7207301640

bankovni spojeni: CSOB

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

tel.: N e-mail: |

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého rozsahu
vsouladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek* nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,,Otava, f.km 55,050 — 57,100, Strakonice — Drazejov — udrzba
bifehového porostu‘“ dale jen ,Vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svuj naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
veskeré odborné pécée, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - prace s nazvem ,,Otava, f.km 55,050 — 57,100, Strakonice — Drazejov —
udrzba birehového porostu“.

3. Predmétem dila je udrzba bfehového porostu.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci. Prace budou provadény v JihoCeském
kraji, okrese Strakonice, k.U. Strakonice, DraZejov na pozemcich uvedenych v projektové
dokumentaci. Pfistup na pracovisté je po pozemcich, které objednatel opatfil.

Prace bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle této

smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prislusné projektové dokumentace, zpracované statnim podnikem Povodi Vitavy, provozni
stfedisko Strakonice, ktera byla pfedana v radmci fizeni pro zadani vefejné zakazky malého
rozsahu,

b) nabidky zhotovitele na Vefejnou zakazku ze dne 17.10.2023.

Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

a) ovéfeni a pfipadna aktualizace vyskytu a ulozeni podzemnich zafizeni,

b) likvidace veSkerého prebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym zptsobem, zajisténi
skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech a pfedani dokladu o jejich
likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné podobé¢), jako soucast
dokladové ¢asti praci,

c) zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce, zafizeni a ostraha pracovisté,

d) vybudovani pracovisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech dotEenych
vlastnik( pozemkd,

e) zajisténi technického feseni vyjezdl z pracovisté, véetné pripadného dopravniho feSeni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

f) projednani a provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci praci (véetné
zajisténi pfislusnych povoleni — DIR, apod.),

g) zajisténi veskerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlasu €i schvaleni vyZzadovanych
zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem zvoleného
technologického postupu praci, v€éetné pfipadnych povoleni (napf. pro zafizeni pracoviste,
pfipadnych zmén v pribéhu provadéni dila, apod.). Zhotovitel neni opravnén vznaset
jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu i
schvaleni,

h) vytyCeni v8ech inzenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli vE.
projednani a zajisténi pfipadnych pfelozek uvedenych v projektové dokumentaci,

i) odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
pracemi, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v prabéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy,

i) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpeénosti a ochrané zdravi
osob na pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd,

k) nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech poddodavatell s koordinatorem
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovisti, v pfipadé, Ze bude uréen objednatelem
na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb.,

I)  zajisténi pracovisté dle platnych pravnich pfedpisu vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vliady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky) a podle Protokolu o pfedani pracoviste,
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m) splnéni podminek dotéenych organl a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢&i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfislusnym dotéenym organem ¢i
organizaci, pfena8i objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

n) plnéni podminek pro dilo vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organd,

0) pasportizace objektt (nemovitosti) bezprostiedné dotéenych pfed zahajenim praci,

p) veskeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou
a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:

po pfedani pracovisté.
b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 31.12.2023

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku maze byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, ze dojde
ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy; za takové prekazky se
povazuji zejména, nikoliv vSak vyluéné
i. zavazna poruseni vefejného pofadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemozniuji pfistup na pracoviste,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoziujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucelem predejiti nebo omezeni Sifeni nakazlivé
choroby znemoziujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemuGze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve

smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni objednatele
0 zméné pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a
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b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termin(, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povaZzuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s &l. XII. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 179 800,- Ké
bez DPH,

(slovy: stosedmdesatdevéttisicosmset korun €eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich
predpisi. Cena dila se sjednava c¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u
jednotlivych poloZek. Soupis praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu
s €l. XII. odst. 8. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro kalkulaci ceny
dila vzdy pouziji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve lhaté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti
dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozi
odsouhlaseny prehled dodateCnych praci v uvedeném terminu, nebude pozadavek na
dodatecCné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé konecné faktury. Konecna faktura bude
vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskuteénéni zdanitelného
plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Pfilohou konec¢né faktury bude zapis o pfedani a
prevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem
zhotovitele.

V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vySi. V pfipadg, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpecné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna faktura
objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady.
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O skute€nosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu
zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platcu
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipad&, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci
Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
dorugeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn( danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funk&nost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci fizeni
pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavku uvedenych a zfejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
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objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfFipadé narok na nahradu nakladu ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho valli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni pracovisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizaéni
technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi
a majetku tfetich osob, jimZ vznikla S8koda v pficinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil pracovni &innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu pracovni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na
pracovisti pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru,
pfipadné dalSim osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smilouvy.
Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité zapisem do pracovniho deniku. Denik vede
zhotovitel. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného
provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté a provadét pravidelny uklid, zejména
pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu
objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky material(i, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi,
mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami,
pfedevsim v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis(, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k socialné
odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je souc€asti nabidky zhotovitele podané v ramci
Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez
pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentd,
zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doruéeni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu, které nejsou pfimym
dasledkem praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi vykonu administrativnich
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¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo
recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je
zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s vyjimkou dokument(, jez maji byt pfedany objednateli
nejpozdéji pfi pfedavacim Fizeni, nebyl-li mu dan objednatelem odliSny pokyn) pouZzivat papiry
s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo
optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji poZzadavky na recyklovatelnost

a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim uéelem je opravnén zhotovitele vyzvat k doloZeni, Ze jim pouzivané papiry
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci nebo jsou
vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na pracovisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Pracovisté

Zhotovitel je povinen pfevzit od objednatele pracovisté do 15 kalendafnich dni od nabyti
ucinnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zafizeni pracovisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpecluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dot€enymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit pracovisté
a upravit je do stavu pfedepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotfené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vlastnikiim.

Zhotovitel zajisti provadéni praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo

jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich podkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfisluSnou
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projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisu a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do pracovniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do pracovniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabégji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do pracovniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti materialt a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dal8im postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
souCasnym zapisem do pracovniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpusobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do pracovniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihiity 3 pracovnich dnu pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vS8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
prislusné &asti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predloZzeni pisemného
harmonogramu provadeéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |haté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv pfedchozi
harmonogram nesouhlasi se skute¢nym postupem praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele
dle této smlouvy.

Vyzva k predloZzeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto €lanku maze byt provedena jakymikoliv
prostiedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do pracovniho deniku. Za pfedany
v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, ze jej zhotovitel viozil
na samostatny list pracovniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

Pfedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni predmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
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zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruCenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem v pracovnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, Ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihity pro predani
a prevzeti dila dle ¢l. 1I. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mlze byt provedeno
jen v souladu s &l. XlI. odst. 8. této smlouvy.

Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 OZ.

Objednatel vSak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha
smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodaiit pro objednatele a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruSeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebird zavazek, Zze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

Nebezpeli 3kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i v pfipadé&, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicu. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich

zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na odstranéni vad.
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Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té
do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni
vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pFipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nespinéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. 1ll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyZzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svuj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
pracovni denik v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisq, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;
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g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v pracovnim deniku, ¢€ini 1.000,-K¢&
za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, méa zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné &astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Za podstatné porudeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit

od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi€emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné lhaté predat. O predani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Zze maiji zUstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésict ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.
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XI. Regeni sporu

Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym Ceskym
pravem, zejména ObcCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé €i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravfiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen

»Zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.
Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou c&islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana vyména e-
mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.
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V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni predpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé, je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

Objednatel u€ini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky smétujici k zahajeni pInéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzavfely uréité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

. Nedilnou souc¢asti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Ve Strakonicich dne ......................... N dne ...,

objednatel: zhotovitel:

I Zdenék Matéjka

vedouci provozniho stfediska
Povodi Vlitavy, statni podnik
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