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*MUSPX02O71LX* 

 

 

Smlouva o dílo č. SML/2023/0709/OSM 
 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění. 

 

I. Smluvní strany. 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

a 

PRUMHOR, spol. s r.o. 

se sídlem:  Rapotín 824, 788 13 Rapotín  

IČO :   47153903 

DIČ:   CZ47153903 

Zastoupené:  Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

na straně druhé     

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

II. Předmět smlouvy. 

 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku III. této smlouvy 

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 

Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této 

smlouvy. 

 

III. Předmět díla. 

 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit řádně, včas a s potřebnou péčí 

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo  

„Nemocnice Šumperk – pavilon C – rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačních 

sálů č. 1 až 3“ 

(dále jen: dílo), 

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
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Rozsah prací:  

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované společností SUPRING spol. s r.o. 

se sídlem: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk, IČO 14617803.  

 

Během provádění prací budou ze strany všech pracovníků zhotovitele dodržována veškerá platná 

hygienická opatření v souvislosti s výskytem epidemie Covid-19. 

 

 

IV. Cena díla, její vyúčtování a splatnost. 

 

1. Cena provedení díla dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., v jejich platném znění, jako smluvní 

cena ve výši: 

Cena bez DPH : 546.955,52 Kč 

DPH 21% 114.860,66 Kč 

Cena:  661.816,18.Kč 

(slovy: šestsetšedesátjednatisícosmsetšestnáct korun českých osmnáct haléřů). 

       Cena díla je doložena cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

2. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat objednateli řádně předané a převzaté dílo, a to fakturou 

se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu dle zákona o DPH se splatností do 21 dní 

od data jejího vystavení.  

3. Objednatel neposkytuje zálohu. 

4. Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisů prací až do výše 90% sjednané ceny.  

5. Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí objednatel až po dokončení celého díla a 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

6. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:  

a)  pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude 

celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 

zdanitelného plnění.  

b)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které jsou uvedeny 

v položkovém rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění;  

c)  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prováděných prací, než ty, 

které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu;  

e)  pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

7. Dodavatel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí 

kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové 

povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu 

uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede 

sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. 

 

V. Doba plnění. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 
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Předání staveniště:  01. 11. 2023  

 

Komplexní dokončení realizace předmětu plnění  nejpozději do  25. 11. 2023 

 

Objednatel si vyhrazuje právo, že provádění některých činností, zvláště např. bourací práce, 

budou realizovány mimo běžnou pracovní dobu - v odpoledních hodinách po 15. 00 hod., kdy 

je možné omezení provozu nemocnice a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. 

 

 

VI. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace. 

 

1. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré provedené práce v délce 60 měsíců, na 

dodané výrobky záruka dle výrobců min. 24 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla 

Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami. 

4. Po dobu záruční doby zhotovitel zaručuje: 

a)  bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové nebo technické 

dokumentaci 

c)  že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

 

5. Případné zjištěné reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a 

zhotovitel je povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. 

Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit do 14 

dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. 

6. Je-li vada či nedodělek způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel 

kromě povinnosti odstranit závadu, povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a částí, které 

používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, 

které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící 

dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem. 

9. Záruka se nevztahuje na vady a nedodělky, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 

objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

10. V průběhu prací nesmí být ohroženi pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického 

zařízení. 

11. Práce budou koordinovány s objednatelem a zástupcem správce Nemocnice Šumperk a.s. 

12. Uchazeč bere dále výslovně na vědomí, že bude bezezbytku respektovat požadavky na režim 

výstavby, které na něho v průběhu stavby vznese zástupce Nemocnice Šumperk a.s. Tyto 

požadavky budou vždy v souladu s provozním řádem a režimem Nemocnice Šumperk a.s.  

13.  Po dobu provádění předmětných prací bude prováděno bezvadné zakrytování dotčeného 

prostoru z důvodu zamezení šíření prachu, hluku a bezprostředního kontaktu pacientů a 

personálu s pracovníky zhotovitele. Dodržování tohoto opatření bude pravidelně kontrolováno 

a vyžadováno jeho plnění.  
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VII. Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla oproti termínu, který je 

sjednán v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v dílčích či 

konečném zápise o převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč denně za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení. 
 

3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamovaných vad a 

nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč denně 

za každou reklamovanou vadu či nedodělek, na jejíž odstranění nenastoupil. K nástupu na 

odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny. 
 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč denně za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení.  
 

5. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému užívání 

díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní 

pokuty v trojnásobné výši. 
 

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 15- ti 

dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani do 30-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, 

může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele. 
 

8. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje 

a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
 

10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 

písemné stanovisko strany povinné. 
 

11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
 

12. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku 

z prodlení zaniká. 

13. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování. 
 

15. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
 

16. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
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2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 

upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu. 

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 

svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 

stránkách, úřední desce apod. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

10. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací 

systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 

vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 

objednatele: https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestskurad/zakladniinformace/ochrana  

-oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové 

adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.  

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a 

rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek …“ 

 

 

Příloha: 1  Položkový rozpočet  

 

 

 

V Šumperku dne:  23.10.2023    V Šumperku dne: 23.10.2023 

 

 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

 Město Šumperk Ing. Ondřej Vepřek  

 Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka jednatel 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://oznamovatel.i3c.cz/


REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - VÝKAZU VÝMĚR
Rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačního sálu 1-3 v Nemocnici Šumperk a.s.

Popis Cena

003: Svislé konstrukce 1 569,39

006: Úpravy povrchu 47 737,28

009: Ostatní konstrukce a práce 6 792,82

099: Přesun hmot HSV 13 004,07

763: Konstrukce montované 67 588,83

766: Konstrukce truhlářské 106 819,20

771: Podlahy z dlaždic 7 315,40

776: Podlahy povlakové 44 339,46

781: Obklady keramické 35 322,57

783: Nátěry 2 509,74

784: Malby 9 135,20

TZ1: Stavební instalace 70 996,42

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud 57 525,15

V00: Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 56 300,00
Rozpočtová rezerva 20 000,00

Celkem (bez DPH) 546 955,52
DPH 21% 114 860,66

Celkem (včetně DPH) 661 816,17

23.10.2023



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačního sálu 1-3 v Nemocnici Šumperk a.s.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková CelkemJednotková CelkemJednotková Celkem

Stavební objekt                                                                                      CELKEM 526 956 2,34 2,76

003: Svislé konstrukce 1 569 0,0 –

1. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených 

otvorů

t 0,03 60 547,35 1 569 1,09000 0,0 –

006: Úpravy povrchu 47 737 2,3 –

1. SP 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,99 368,32 6 256 0,01470 0,2 –
2. SP 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 6,00 800,72 4 804 0,04060 0,2 –
3. SP 612325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy 

přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním

m2 92,26 397,54 36 677 0,01970 1,8 –

009: Ostatní konstrukce a práce 6 793 – 2,7

1. SP 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 26,40 4,67 123 – –
2. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 4,52 126,32 570 – 0,13100 0,6
3. SP 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm m2 3,25 85,30 277 – 0,03500 0,1
4. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,40 399,71 2 558 – 0,07600 0,5
5. SP 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 

150 mm

m2 1,26 336,29 424 – 0,27000 0,3

6. SP 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm - pro vtahování m 6,00 125,58 753 – 0,00600 0,0
7. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 

m2

m2 16,34 127,70 2 087 – 0,06800 1,1

099: Přesun hmot HSV 13 004 – –

1. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,34 1 719,75 4 023 – –
2. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně

t 2,76 1 005,08 2 773 – –

3. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km t 2,76 288,06 795 – –
4. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

t 13,80 12,55 173 – –

5. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,76 1 900,00 5 241 – –

763: Konstrukce montované 67 589 –

1. SP 763411111A Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 13 m2 8,12 5 763,55 46 800 –
2. SP 763411121A Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 13 mm, š do 800 kus 2,00 6 600,00 13 200 –
3. SP 763-323001 Stávající kazetový podhled (rastr 600x600 mm) - vyjmutí a zpětné 

osazení kazet pro úpravy elektroinstalace - rozsah bude upřesněn v 

kpl 1,00 5 400,00 5 400 –

4. SP 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v % 1,52 1 440,00 2 189 –

766: Konstrukce truhlářské 106 819 –

1. SP 766-323001 D+M dveře jednokřídlé dřevěné plné interiérové hladké 80/197 mm 

kompl - vč ocel zárubně dodatečně osazené s nátěrem, kování, 

samozavírač - dle upřesnění investora, podrobný popis dle PD výkr.SA 

kus 2,00 20 467,20 40 934 –

2. SP 766-323002 D+M dveře jednokřídlé polyst plné interiérové hladké, povrch HPL 80/197 

mm kompl - vč ocel zárubně dodatečně osazené s nátěrem, do vlhkého 

prostředí, kování, samozavírač - dle upřesnění investora, podrobný popis 

kus 2,00 21 600,00 43 200 –

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/
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3. SP 766-323003 D+M okno vnitřní plastové jednokřídlé sklápěcí 700/600 mm - vč kování 

pákový nechanismus, zasklení plným sklem - dle upřesnění investora, 

podrobný popis dle PD výkr.SA 01 pol T/03

kus 2,00 10 500,00 21 000 –

4. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,08 1 560,00 1 685 –

771: Podlahy z dlaždic 7 315 –

1. SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu - pod samonivelační stěrku m2 1,90 63,00 120 –
2. SP 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 1,90 282,31 536 –
3. SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1,90 63,00 120 –
4. SP 771574118 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 

45 do 50 ks/m2

m2 1,90 950,00 1 805 –

5. H D 771-300001DOD keramická dlažba slinutá, protiskluznost R10 - velikost 45-50 ks/m2 m2 2,09 500,00 1 045 –
6. SP 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1,90 435,07 827 –
7. SP 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 5,90 205,38 1 212 –
8. SP 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem 

apod.)

m 1,85 50,40 93 –

9. H 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 2,00 450,00 900 –
10. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 

m

% 6,58 100,00 658 –

776: Podlahy povlakové 44 339 0,1

1. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 23,15 101,40 2 347 0,00300 0,1
2. SP 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 33,80 15,60 527 0,00030 0,0
3. SP 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 24,50 28,60 701 –
4. SP 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah 

pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 24,50 292,50 7 166 –

5. SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 21,25 62,40 1 326 –
6. SP 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m 21,25 192,40 4 089 –
7. H H 776-001 DOD PVC zátěžové homogenní tl.2mm - dle upřesnění investora m2 21,89 738,40 16 162 –
8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 30,30 149,50 4 530 –
9. H H 776-002 DOD systémová soklová lišta k PVC zátěžovému - dle upřesnění 

investora

m2 30,91 167,70 5 183 –

10. SP 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 % 1,20 1 924,00 2 309 –

781: Obklady keramické 35 323 –

1. SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 17,23 63,00 1 086 –
2. SP 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 13,08 497,90 6 511 –
3. SP 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 17,23 850,00 14 648 –

4. H D 781-300001DOD keramická obklad interiérový - velikost 19-22 ks/m2 m2 18,96 350,00 6 635 –
5. SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 15,05 200,00 3 010 –
6. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 16,15 150,00 2 423 –
7. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 

m

% 3,37 300,00 1 011 –

783: Nátěry 2 510 –

1. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 4,74 261,08 1 238 –
2. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,74 268,40 1 272 –

784: Malby 9 135 –

1. SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 

místnostech v do 3,80 m

m2 111,65 24,84 2 773 –
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2. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m

m2 111,65 56,98 6 362 –

TZ1: Stavební instalace 70 996 –

1. SP 720-323001 ZTI vnitřní - kanalizace, vodovod, zařizovací předměty - dle kpl 1,00 70 996,42 70 996 –

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud 57 525 –

1. MP 741-323001 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu kpl 1,00 57 525,15 57 525 –

V00: Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 56 300 –

1. ON 030001000 Zařízení staveniště náklady na zřízení, provoz a odstranění, náklady na 

energii - zpevněné a skladovací plochy, oplocení, bezpečnostní ohrazení 

výkiopů, provizorní cesty a mostky

kpl 1,00 20 000,00 20 000 –

2. ON 045002001 Kompletační a koordinační činnost kompl kontrolní činnost, koordinační 

práce, zajištění všech zkoušek a revizí

kpl 1,00 18 500,00 18 500 –

3. ON 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,00 12 000,00 12 000 –
4. ON 050001000 Finanční náklady kpl 1,00 5 800,00 5 800 –
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačního sálu 1-3 v Nemocnici Šumperk a.s.
část: ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJcelkem (Kč)hmotnos

t          / 

hmotnos

t    

demhmo

t         / 

demhmo

t    

Díl: 713 Izolace tepelné
6 713 41-1111.R00Izolace tepelná  montáž m2 3,57 158,00 564 0,00051 0,00182 0,00000 0,00000

20  15x0,126= 1,89
25    4x0,145= 0,58
50    5x0,220= 1,1

3,583
7 713-1 Ochrana potrubí plstěnými pásy do  DN 100 m 5,00 65,00 325 0,00047 0,00235 0,00000 0,00000
8 713-2 Izolace potrubí 22x20 m 15,00 42,00 630 0,00080 0,01200 0,00000 0,00000
9 713-3 Izolace potrubí 28x20 m 4,00 55,00 220 0,00100 0,00400 0,00000 0,00000
10 998 71-3102.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,02 ####### 253 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 992 0,02017 0,00000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

Ceníkové položky potrubí jsou včetně sekání drážek a jejich 

zapravení
11 721 17-6102.R00Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 3,00 288,00 864 0,00038 0,00114 0,00000 0,00000
12 721 17-6103.R00Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 325,00 650 0,00047 0,00094 0,00000 0,00000
13 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00 80,00 160 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 90,00 180 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15 721-1 Protipožární ucpávky ks 2,00 1 568,00 3 136 0,00080 0,00160 0,00000 0,00000
16 721 17-0973.R00Oprava potrubí z PVC, krácení trub  do DN 75 kus 2,00 20,00 40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
17 721 17-0962.R00Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 kus 2,00 400,00 800 0,01291 0,02582 0,00000 0,00000
18 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 4,00 35,00 140 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
19 998 72-1102.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,03 9 500,00 276 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
20 721 17-1803.R00Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 4,00 20,00 80 0,00000 0,00000 -0,00210 -0,00840
21 721 22-0801.R00Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 2,00 85,00 170 0,00000 0,00000 -0,00310 -0,00620
22 721 29-0822.R00Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,01 9 500,00 139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
23 469973114 Poplatek za skládku ( skládkovné) t 0,01 2 350,00 34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24 997013511 Doprava na skládku t/km 0,01 1 350,00 20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 6 688 0,02950 -0,01460
Díl: 722 Vnitřní vodovod

 Ceníkové položky potrubí jsou včetně sekání drážek a jejich 

zapravení
25 722 17-2411.R00Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm m 15,00 380,00 5 700 0,00046 0,00690 0,00000 0,00000
26 722 17-2412.R00Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm m 4,00 465,00 1 860 0,00051 0,00204 0,00000 0,00000
27 722 17-6112.R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20 m 15,00 205,00 3 075 0,00028 0,00420 0,00000 0,00000
28 722 17-6113.R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25 m 4,00 220,00 880 0,00028 0,00112 0,00000 0,00000
29 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 8,00 240,00 1 920 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30 722 22-0121.R00Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 4,00 550,00 2 200 0,00152 0,00608 0,00000 0,00000
31 722-1 Kulový kohout uzavírací DN 25 ks 2,00 185,00 370 0,00058 0,00116 0,00000 0,00000
32 722 23-9103.R00Montáž vodovodních armatur 2závity,  do G 1 kus 2,00 220,00 440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
33 595-91090 Dvířka  300/300 s tlačným zámkem kus 1,00 260,00 260 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000
34 722 17-0911.R00Oprava potrubí z PE trub.,vsaz.odbočky  do DN 32 kus 2,00 850,00 1 700 0,00632 0,01264 0,00000 0,00000
35 722 17-0922.R00Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 25x3/4 kus 2,00 350,00 700 0,00021 0,00042 0,00000 0,00000
36 722 17-3913.R00Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 25 kus 2,00 65,00 130 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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37 722 17-1913.R00Odříznutí plastové trubky  DN 25 kus 2,00 20,00 40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
38 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 21,00 50,00 1 050 0,00018 0,00378 0,00000 0,00000
39 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 21,00 35,00 735 0,00001 0,00021 0,00000 0,00000
40 998 72-2102.R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,04 9 500,00 390 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41 722 19-0901.R00Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 3,00 100,00 300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
42 722 13-0801.R00Demontáž potrubí m 21,00 50,00 1 050 0,00000 0,00000 -0,00213 -0,04473
43 722 18-1812.R00Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 21,00 50,00 1 050 0,00000 0,00000 -0,00023 -0,00483
44 722 29-0822.R00Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,05 9 500,00 471 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
45 722-2 Poplatek za skládku (skládkovné) t 0,05 2 350,00 117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
46 722-3 Dopravné na skládku t 0,05 1 350,00 67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 24 504 0,03955 -0,04956
Díl: 725 Zařizovací předměty

Umyvadlo -U
47 6422137.1R Umývátko LYRA bez otvoru pro baterii 450x370 soubor 2,00 2 750,00 5 500 0,01501 0,03002 0,00000 0,00000
48 725-1 Umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková DN 40 ks 2,00 1 850,00 3 700 0,00038 0,00076 0,00000 0,00000
49 725-2 Připojovací souprava z chromové mostazi ks 2,00 2 000,00 4 000 0,00029 0,00058 0,00000 0,00000
50 725-3 Směšovací baterie nástěnná páková ks 2,00 1 700,00 3 400 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000
51 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,00 1 200,00 2 400 0,00140 0,00280 0,00000 0,00000
53 725 83-9203.R00Montáž baterie nástěnné G 1/2 soubor 2,00 500,00 1 000 0,00012 0,00024 0,00000 0,00000
54 725-4 Silikonový tmel bílý ks 2,00 230,00 460 0,00030 0,00060 0,00000 0,00000

Sprcha - S

55 725-5

Podlahová vpust DN 40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační 

přírubou, kruh nerez ks 2,00 1 500,00 3 000 0,00059 0,00118 0,00000 0,00000
56 551-45054 Baterie sprchová směšovací Klimt prostá  KZ80 kus 2,00 3 200,00 6 400 0,00153 0,00306 0,00000 0,00000
57 551-45300 Držák pevný SPC201 kus 2,00 50,00 100 0,00010 0,00020 0,00000 0,00000
58 725 84-9302.R00Montáž držáku sprchy kus 2,00 250,00 500 0,00002 0,00004 0,00000 0,00000
59 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00 500,00 1 000 0,00013 0,00026 0,00000 0,00000
60 998 72-5102.R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,13 4 000,00 501 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
61 725 82-0801.R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 S soubor 2,00 100,00 200 0,00000 0,00000 -0,00156 -0,00312
62 725 59-0812.R00Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,00 9 500,00 29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63 725-6 Poplatek za skládku ( skládkovné) t 0,00 2 350,00 7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64 725-7 Doprava na skládku t 0,00 1 350,00 4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 725 Zařizovací předměty 32 202 0,04374 -0,00312
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
65 767-1 Konzoly, závěsy, objímky kg 15,00 235,00 3 525 0,00100 0,01500 0,00000 0,00000
66 767-2 MT ostatních atyp kov. konstr. kg 15,00 120,00 1 800 0,00100 0,01500 0,00000 0,00000
67 998 76-7102.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,03 9 500,00 285 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 610 0,03000 0,00000

část ZTI celkem 70 996
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačního sálu 1-3 v Nemocnici Šumperk a.s.
část: ELEKTRO

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJcelkem (Kč)hmotnos

t          / 

hmotnos

t    

demhmo

t         / 

demhmo

t    
Díl: C21M Elektromontáže

1 210110001 demontáž vypínač,přepínače všeobecně ks 4,00 191,04 764

2 210111002 demontáž zás.vestav.10/16A 48/250/380V všeobecně ks 2,00 140,00 280

3 210120401 demontáž jistič bez krytu 16A v rozvaděči R 202A ks 1,00 118,54 119

4 210200007 demontáž svít.žářivkového,vestavné, všeobecně ks 4,00 256,88 1 028

5 210802763 demontáž kabely CYKY všeobecně m 6,00 79,06 474
6 210010301 krab.přístrojová pod omítku bez zapojení ks 1,00 56,67 57

7
210010351 krab.rozvodka (přechodová krabice)IP 54,pro montáž na 

materiály třídy A1-D ks 2,00 80,00 160
8 210110045 střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. ks 4,00 105,42 422
9 210111002 dvojrámeček vodorovný pro 2 přístroje ks 1,00 20,83 21
10 210111002 jednorámeček pro 1 přístroj ks 4,00 20,83 83
11 210111002 zásuvka 16A/250Vstř pod omítku ks 2,00 204,17 408
12 210201028 svítidlo LED-M600-Opal,vestavné,32W,4571 lm ks 2,00 777,40 1 555
13 210201028 svítidlo LED-M600-Opal+NZ,vestavné,32W,457 1lm ks 2,00 777,40 1 555
14 210800566 CY 4 mm2 světle modrý (DR) m 2,00 85,63 171
15 210810045 PRAFlaSafe X-J3x1,5 RE mm2 m 26,00 56,56 1 471
16 210810055 PRAFlaSafe X-J5x1,5 RE mm2 m 4,00 56,56 226

Celkem za C21M Elektromontáže 8 793
Díl: C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1 97303-1151 vysek. kapes pro krabice, zdi cihla m 1,00 505,00 505
2 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.20mm š.do 20mm ks 18,00 110,00 1 980

Celkem za C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 2 485
Díl: VC 7/32 Rozvaděče
1 B-9000-1 propojení  obvodů 2,00 2 183,00 4 366
2 E-2010-3 kombinovaný jistič-proudový chránič 2P, 16A, 003mA,typA ks 1,00 520,00 520
3 R-7423-0 popisný štítek lepený ks 1,00 191,00 191

Celkem za VC 7/32 Rozvaděče 5 077
Díl: Materiály
1 00313 krabice přístrojová pod omítku ks 1,00 13,71 14

2
00320 krab.rozvodka (přechodová krabice)IP 54,pro montáž na 

materiály třídy A1-D ks 2,00 297,89 596
3 00824 klapka přepínače řaz.6,6So ks 4,00 98,97 396
50 00824 přepínač/strojek 10A/250Vstř  řaz.6,6So ks 4,00 123,62 494
51 01404 pomocný  materiál(hmoždinky,svorky,sádra aj.) ks 1,00 2 370,00 2 370
53 02922 PRAFlaSafe X-J3x1,5 RE mm2 m 26,00 30,00 780
54 02962 PRAFlaSafe X-J5x1,5 RE mm2 m 4,00 46,17 185
55 15056 jednorámeček pro 1 přístroj ks 4,00 61,05 244
56 15056 strojek zásuvka jednoduchá 16A/250Vstř ks 2,00 163,37 327
57 15057 dvojrámeček vodorovný ks 1,00 106,19 106
58 16001 kombinovaný jistič-proudový chránič 2P, 16A,0,003mA,typ A ks 1,00 1 638,08 1 638
59 16122 popisný štítek lepený ks 2,00 12,75 26
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvícena / MJcelkem (Kč)hmotnos

t          / 

hmotnos

t    

demhmo

t         / 

demhmo

t    
60 33738 CY  4mm2 světle modrý m 2,00 14,25 29
61 99168 LED světlo vestavné-M600-OPAL,32W,4571 lm ks 2,00 3 473,55 6 947
62 99170 LED světlo vestavné-M600-OPAL+NZ,32W,4571 lm ks 2,00 5 842,95 11 686

Celkem za  Materiály 25 837
Díl: Práce v HZS a ostatní
1 práce nepoložkového charakteru hod 3,00 625,00 1 875
2 součinnost s jinými profesemi hod 0,50 625,00 313
3 úklidové práce hod 2,00 625,00 1 250
4 úpravy v rozvaděči R 202A hod 3,00 729,17 2 188
5 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.revizní zprávy objem 1,00 6 791,67 6 792
6 320410005 Kontrola rozvaděče nn R 202A ks 2,00 1 302,08 2 604
7 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 230V okruh 2,00 156,25 313

Celkem za  Práce v HZS a ostatní 15 333

část ELEKTRO celkem 57 525

VÝKAZ VÝMĚR_nabídka     Samostatný rozpočet ELEKTRO

23.10.2023

8 z 8


