

SOUPIS PRACÍ ZL.č. 3

Stavba:

Průhonický park - obnova infrastruktury - cest, mostků a mobiliáře (22.8.2023)

Objekt:

2B - SO 2B Česká chaloupka

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3
	VV		"výkop pro komunikaci s odvozem na skládku" 10	
	VV		"odkopávka pro sanaci podloží" 35*0,3	
	VV		Součet	
2	K	12900R101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti kořenů	m3
	VV		3	
	VV		Součet	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	VV		"ornice" 15*0,15	
	VV		"kamenivo" (35*0,74)	
	VV		Součet	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	VV		"výkop pro komunikaci s odvozem na skládku" 10	
	VV		"odkopávka pro sanaci podloží" 35*0,3	
	VV		Součet	
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3
	VV		"ornice" 15*0,15	
	VV		"kamenivo" (35*0,74)	
	VV		Součet	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
	VV		20,5*1,7	
	VV		Součet	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
	VV		"ornice" 15*0,15	
	VV		"kamenivo" (35*0,74)	
	VV		Součet	
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2
	VV		"zatravnění" 15	
	VV		Součet	

9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t
			VV 15*0,15*1,8	
			VV Součet	
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
			VV "zatravnění" 50	
			VV Součet	
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg
			VV 15*0,035 "Přepočtené koeficientem množství	
			VV Součet	
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2
			VV "zatravnění" 15	
			VV Součet	
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2
			VV "obnova stávající cesty mlat - nová cesta - typ C" 35	
			VV Součet	
D 5			Komunikace pozemní	
14	K	5642R1011	mlat - lomová výsivka 0-4 mm tl 40 mm	m2
			VV "obnova stávající cesty mlat - nová cesta - typ C" 35	
			VV Součet	
15	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2
			VV "obnova stávající cesty mlat - nová cesta - typ C - sanace podloží" 35	
			VV Součet	
16	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2
			VV "obnova stávající cesty mlat - nová cesta - typ C" 35	
			VV Součet	
17	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2
			VV "obnova stávající cesty mlat - nová cesta - typ C" 35	
			VV Součet	
D 998			Přesun hmot	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t
19	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t

Datum: 22. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH
88 064,26				
88 064,26				
40 925,18				
24,500	246,00	6 027,00	CS ÚRS 2023 01	základní
12,000				
12,500				
24,500				
3,000	500,00	1 500,00	SoD	základní
3,000				
3,000				
31,850	87,80	2 796,43	CS ÚRS 2023 01	základní
2,250				
29,600				
31,850				
24,500	216,80	5 311,60	SoD	základní
12,000				
12,500				
24,500				
31,850	151,00	4 809,35	SoD	základní
2,250				
29,600				
31,850				
41,650	323,40	13 469,61	SoD	základní
41,650				
41,650				
31,850	22,40	713,44	CS ÚRS 2023 01	základní
2,250				
29,600				
31,850				
15,000	91,20	1 368,00	CS ÚRS 2023 01	základní
15,000				
15,000				

4,050	602,00	2 438,10	CS ÚRS 2023 01
4,050			
4,050			
50,000	23,70	1 185,00	SoD
50,000			
50,000			
0,525	106,00	55,65	SoD
0,525			
0,525			
15,000	17,60	264,00	SoD
15,000			
15,000			
35,000	28,20	987,00	SoD
35,000			
35,000			
		40 624,00	
40,000	50,00	2 000,00	SoD
40,000			
40,000			
40,000	397,00	15 880,00	CS ÚRS 2023 01
40,000			
40,000			
40,000	229,00	9 160,00	CS ÚRS 2023 01
40,000			
40,000			
40,000	339,60	13 584,00	CS ÚRS 2023 01
40,000			
40,000			
		6 515,08	
73,700	78,40	5 778,08	CS ÚRS 2023 01
73,700			
73,700	10,00	737,00	CS ÚRS 2023 01

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

8

4

4

1

4

4

4

4

1

4

4

D	-1					
	D	0				ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET

M	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
M	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
K	2					ROZPOCET

						88 064,26
						88 064,26
						40 925,18
6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 027,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 500,00
2 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 796,43
5 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 311,60
4 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4 809,35
13 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13 469,61
713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	713,44
1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 368,00

2 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 438,10
1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 185,00
55,65	0,00	0,00	0,00	0,00 1	55,65
264,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	264,00
987,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	987,00
					40 624,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 000,00
15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	15 880,00
9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	9 160,00
13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	13 584,00
					6 515,08
5 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00 1	5 778,08
737,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	737,00

4 2

4 4

4 6

4 8

4 10

4 12

4 14

4 16

4 18

4 20

4 22

4 24

4 26

4 28

4 30

4 32

4 34

4 36

4 38