

SOUPIS PRACÍ ZL.č. 4

Stavba:

Průhonický park - oprava parkových mlatových cest - rozdělení cest

Objekt:

01 - SO 01 Oprava parkových cest

Soupis:

01.19 - SO 01.19 Cesta 19

Místo:

Zadavatel:

Botanický ústav Akademie věd ČR

Uchazeč:

Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3
	VV		"cesta 19" 75	
	VV		Součet	
2	K	129001101R	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti kořenů	m3
	VV		"cesta 19" 5	
	VV		Součet	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
	VV		"výkop na deponii a násyp zpět" 75+127	
	VV		Součet	
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3
	VV		"násyp" 127	
	VV		Součet	
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3
	VV		"cesta 19" 127	
	VV		Součet	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
	VV		75*1,6	
	VV		Součet	
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2
	VV		50	
	VV		Součet	
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2
	VV		"cesta 19 B" 2000	
	VV		"cesta 19 C" 130	
	VV		Součet	
	D	5	Komunikace pozemní	
9	K	564301111	mlat - lomová výsivka 0-4 40mm	m2
	VV		"cesta 19 B" 2000	

	VV		"cesta 19 C" 130	
	VV		Součet	
10	K	564861111.	Podklad z drceného kameniva 32-63 mm tl 200 mm	m2
	VV		"cesta 19 C" 130	
	VV		Součet	
11	K	564871116.	Podklad z drceného kameniva 0-32 mm tl. 150 mm	m2
	VV		"cesta 19 B" 2000	
	VV		"cesta 19 C" 130	
	D	4	Vodorovné konstrukce	
	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2
	VV		"kamenný žlab"	
			"cesta 19 u zídky" 4,5*0,6	
	VV		"cesta 19 zatáčka" 7*0,6, 8,5*0,8	
	VV		Součet	
	K	4655115R	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 100 mm	m2
	VV		"kamenný žlab"	
	VV		"cesta 19 u zídky" 4,5*0,6	
	VV		"cesta 19 zatáčka" 7*0,6, 8,5*0,8	
	VV		Součet	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
12	K	93593R1	Dřevěná svodnice - kompletní konstrukce vč. zemních prací	m
	VV		"cesta 19" 2*10	
	VV		Součet	
	D	998	Přesun hmot	
13	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t

130,000 2 130,000			
130,000	267,00		34 710,00
130,000 130,000			
2 130,000	210,00		447 300,00
2 000,000 130,000			0,00
	450,00		0,00
2,250 11,000 13,250			
	2 000,00		0,00
2,250 11,000 13,250			27 000,00
20,000	1 350,00		27 000,00
20,000 20,000			439 453,18
1 431,910	306,90		439 453,18

základní		
základní		
základní	13,250	450,00
základní		
základní	13,250	2 000,00
základní		
základní		
základní	23,850	306,90

Cena celkem
[CZK]

39 782,07

32 462,50

5 962,50

26 500,00

7 319,57

7 319,57

	D	-1		
1	D		0	
1	D		1	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	2	
	W	2	4	
1	D		1	
4	K	2		
	W	2	2	

	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	

		ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	9 075,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	2 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	43 793,60
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	6 235,70
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	16 129,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	38 808,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	882,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	60 066,00
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####
True	0	ROZPOCET	

True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	34 710,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	27 000,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####

1 232 452,48

1 232 452,48

177 489,30

0,00	0,00	0,00	0,00 1	9 075,00 4	1770491109
0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 500,00 4	-554152480
0,00	0,00	0,00	0,00 1	43 793,60 4	2097938205
0,00	0,00	0,00	0,00 1	6 235,70 4	378599963
0,00	0,00	0,00	0,00 1	16 129,00 4	2091497733
0,00	0,00	0,00	0,00 1	38 808,00 4	57406021
0,00	0,00	0,00	0,00 1	882,00 4	1568626238
0,00	0,00	0,00	0,00 1	60 066,00 4	463498756
				588 510,00	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	-629679268

0,00	0,00	0,00	0,00 1	34 710,00 4	-2116983357
------	------	------	--------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	1298005025
------	------	------	--------	---------	------------

27 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00 1	27 000,00 4	-694016487
------	------	------	--------	-------------	------------

439 453,18

0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	-1501972876
------	------	------	--------	---------	-------------