

SOUPIS PRACÍ ZI.č.4

Stavba:

Průhonický park - oprava parkových mlatových cest - rozdělení cest

Objekt:

01 - SO 01 Oprava parkových cest

Soupis:

01.35 - SO 01.35 Cesta 35

Místo:

Zadavatel:

Botanický ústav Akademie věd ČR

Uchazeč:

Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3
			"cesta 35" 2+12	
			Součet	
2	K	129001101R	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti kořenů	m3
			"cesta 35" 5	
			Součet	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
			"výkop na skládku" 14	
			"ornice zpět" 11,25	
			Součet	
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3
			"ornice" 11,25	
			Součet	
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3
			"ornice" 11,25	
			Součet	
6	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2
			"cesta 35 " 75	
			Součet	
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg
			75*0,015 *Přepočtené koeficientem množství	
9	K	1814111R1	nákup ornice	t
			11,25*1,8	
			Součet	
10	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2
			75	
			Součet	

11	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2
	VV		"cesta 35 B" 942	
	VV		"cesta 35 C" 15	
	VV		Součet	
	D	4	Vodorovné konstrukce	
12	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2
	VV		"kamenný žlab"	
	VV		"cesta 35" 70	
	VV		Součet	
13	K	4655115R	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 100 mm	m2
	VV		"kamenný žlab"	
	VV		"cesta 35" 70	
	VV		Součet	
	D	5	Komunikace pozemní	
14	K	564301111	mlat - lomová výsivka 0-4 40mm	m2
	VV		"cesta 35 B" 942	
	VV		"cesta 35 C" 15	
	VV		Součet	
15	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2
	VV		"sanace podloží" 15	
	VV		Součet	
16	K	564861111.	Podklad z drceného kameniva 32-63 mm tl 200 mm	m2
	VV		"cesta 35 C" 15	
	VV		Součet	
17	K	564871116.	Podklad z drceného kameniva 0-32 mm tl. 150 mm	m2
	VV		"cesta 35 B" 942	
	VV		"cesta 35 C" 15	
	VV		Součet	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
18	K	93593R1	Dřevěná svodnice - kompletní konstrukce vč. zemních prací	m
	VV		"cesta 35" 2*15	
	VV		Součet	
	D	998	Přesun hmot	
19	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t

Cena celkem
[CZK]

168 535,00

22 500,00

100 000,00

46 035,00

	D	-1	
1	D		0
1	D		1
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
8	M	2	
	W	2	2
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4

4	K	2	
	W	2	2
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	
	W	2	1
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	1
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	
	W	2	2
	W	2	4
1		D	1
4	K	2	

		ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	1 694,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	2 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	5 474,20
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	552,71
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	552,38
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	1 177,50
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	1 773,75
		ROZPOCET	119,30
False	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	6 075,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	1 323,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	

		ROZPOCET	26 987,40
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	31 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	47 850,00
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	6 330,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	4 005,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####
True	0	ROZPOCET	
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	40 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	#####

728 692,50

728 692,50

48 229,24

0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 694,00 4	-2084955132
0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 500,00 4	-618482196
0,00	0,00	0,00	0,00 1	5 474,20 4	-26433947
0,00	0,00	0,00	0,00 1	552,71 4	-1515838181
0,00	0,00	0,00	0,00 1	552,38 4	-2053012260
0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 177,50 4	-1848159626
0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 773,75 4	-82295445
0,00	0,00	0,00	0,00 1	119,30 4	2095928632
0,00	0,00	0,00	0,00 1	6 075,00 4	1969821283
0,00	0,00	0,00	0,00 1	1 323,00 4	-1835924480

0,00	0,00	0,00	0,00 1	26 987,40 4	1814734706
				171 500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	31 500,00 4	1737655014
0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	-1191252794
				259 155,00	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	47 850,00 4	29397480
0,00	0,00	0,00	0,00 1	6 330,00 4	-324313146
0,00	0,00	0,00	0,00 1	4 005,00 4	1722581292
0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	-2001358454
				40 500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	40 500,00 4	-937788250
				209 308,26	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	##### 4	-1803828141