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CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 

00 Praha 9  

IČO: 04084063  

DIČ: CZ04084063 ID 

DS: qa7425t  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  

zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, Provoz pevné sítě ČR bankovní spojení: 

xxx. číslo účtu: xxx   

(dále jen „CETIN“)  

  

a  

   

Statutární město Plzeň se sídlem nám. Republiky 

1/1, PSČ 301 00, Plzeň         

IČO: 00075370                       

DIČ: CZ00075370 ID 

DS: 6iybfxn  

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP, Škroupova 5,   

306 32 Plzeň   bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx   

(dále jen „Stavebník“)  

  

  

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 

„Smluvní strana“,  

  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 

104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 

tuto  

  

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

(dále jen „Smlouva“)  

  

DEFINICE  

  

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 

uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:  

  

Překládka je stavba v k.ú. Plzeň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 

vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;  

  

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;  

  

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 

realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 

Smlouvy;  

  

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;   
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 

používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 

bez ohledu na druh přenášené informace;  

  

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 

společnosti CETIN a.s.“ ze dne 7.8.2023vydané pod čj.219526/23, jehož nedílnou součástí 

jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 

Stavebník;  

  

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.  

  

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

  

1.1  CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.    

  

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.  

  

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        „VPI 

Plzeň, rekonstrukce Bendovy ulice“.  

  

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY  

  

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 

náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 

nebyla Stavebníkem vyvolána.  

  

3.  PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY  

  

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 

nemovitostech specifikovaných v Projektu.  

  

3.2  Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:  

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,     

  

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,  

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).  
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou 

zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro 

realizaci Překládky nebude Překládka realizována.  

  

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.    

  

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li 

realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, 

odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala 

sama.   

  

4.  ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN  

  

4.1  Společnost CETIN se zavazuje (a) 

před realizací Překládky:   

(i) zajistit zpracování Projektu;  

(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 

učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.  

(b) po realizaci Překládky:   

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v účinném znění;  

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k 

Překládkou dotčeným nemovitostem;   

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 

Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.   

   

4.2  Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:   

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;  

(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 

a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 

výzva“).  

  

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z 

územního rozhodnutí č. 5358 Magistrátu města Plzně, odbor stavebně správní – 

rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni č.j. MMP/054906/13 

ze dne 12.3.2013, které nabylo právní moci dne 19.4.2013  (dále jen „Územní 

rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 

společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 

povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 

správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně 

uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 

rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.  
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4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy 

bude splněna poslední z následujících podmínek:   

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  (b) 

Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.  

  

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen 

uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností 

do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s 

vyvlastňovacím řízením.    

  

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 

služebnosti potřebnou součinnost.  

  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 

Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 

přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 

o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 

Stavebníka.  

  

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 

Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 

že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od 

odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické 

pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

  
5.  NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU   

  

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 

nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny 

nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla 

Stavebníkem vyvolána.  

  

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

405 158,00 Kč, (slovy: čtyři sta pět tisíc jedno sto padesát osm korun českých) (dále jen 

„Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je 

uvedena v Projektu.   

  

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty.  
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5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 

se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v 

Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.   

  

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:  

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 

vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,   

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí  

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,   

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu,  

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými,  

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty,  

(f) náklady na identifikaci parcel,   

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v 

účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných 

správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,  

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 

souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích 

v účinném znění,   

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,    

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 

pro realizaci Překládky,  

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 

plodinách v souvislosti s realizací Překládky,   

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu,  

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.   

  

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 

Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 

oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 

kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 

Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 

změně výše nákladů.    

6.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

  

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 

uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 

CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 

odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.  
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6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.  

  

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou 

je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.  

  

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy 
nebo do datové schránky Stavebníka.    

  

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v 

hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 

jinak.   

  

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se 

Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána 

ve prospěch účtu společnosti CETIN.  

  

7.  SANKCE  

  

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

  

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě.  

  

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu 

skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.  

  

8.  KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  

  

8.1  Za společnost CETIN:  

ve věcech smluvních: xxx 

funkce: specialista pro výstavbu sítě   

tel. xxx, e-mail: xxx                     

  

ve věcech technických: xxx 

funkce: specialista pro výstavbu sítě   

 tel. xxx, e-mail: xxx                

8.2  Za Stavebníka:  

ve věcech smluvních: xxx 

funkce: vedoucí Odboru investic MMP   

tel. +xxx, e-mail: xxx                     

  

ve věcech technických: xxxx 

funkce: referent přípravy a TD  tel. xxx, e-mail: 

xxx    
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9.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

  

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti 

nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 

Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je 

účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější 

datum jeho účinnosti.   

  

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení 

trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.    

  

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 

ze Smlouvy.   

  

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit 

od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní 

strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují 

možnosti odstoupení od Smlouvy.  

  

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na 

zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých 

na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.   

  

10.  ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA  

  

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od 

uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 

účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.   

   

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, 

aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná 

za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.   

  

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 

do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.   

  

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 

stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.  

  

11.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

  

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 

(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 

strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.  

  

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v 

souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.  

  

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují 

platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.  

  

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 

Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 

které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a  

za podmínek stanovených Smlouvou.  

  

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 

subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 

Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 

stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 

i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 

údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v 

tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu 

písemně doložit.  

  

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 

obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 

Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 

Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 

jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 

CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 

Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 

časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 

Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.  

  

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem.  
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12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:   

(a) v listinné podobě;  

(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;  

(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                         

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů;   
(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 

kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.  

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 

musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 

systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 

osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu xxx.  

  

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich 

vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných 

pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení 

vzájemného sporu, má každá  

ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.  

  

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 

předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 

shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

  

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými 

zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo 

elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a 

vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první 

věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro 

případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí 

písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.  

  

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení 

občanského zákoníku:  

 § 557;  

 § 1767 odst. 2;  

 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a   § 1743.  

  

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 

přebírají nebezpečí změny okolností.  

  

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení 

§ 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či 
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postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její 

části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.  

  

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 

které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při 

jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze Smluvních stran.  

  

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 

předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.  

  

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program 

navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a 

účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž 

cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel 

(program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).  

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 

využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 

účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 

Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 

externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 

prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.  

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 

zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 

poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.  

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 

prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 

vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 

by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.  

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 

uvedených zásad najevo.  

  

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

jedno (1) vyhotovení.  

  

12.14 Stavebník potvrzuje, že byly ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, splněny z jeho strany veškeré podmínky 

stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, zejména 

povinnost předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platné uzavření Smlouvy.  

  

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:  
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Příloha č. 1 -  Projekt  

Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Magistrátu města Plzně – rozhodnutí o umístění stavby 

č.j. MMP/054906/13 ze dne 12.3.2013  

Příloha č. 3 -  Stavební povolení Magistrátu města Plzně č.j. MMP/048326/15 ze dne 

25.3.2015  

Příloha č. 4 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzně o prodloužení platnosti stavebního 

povolení č.j. MMP/092596/17 ze dne 12.4.2017  

Příloha č. 5 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzně o prodloužení platnosti stavebního 

povolení č.j. MMP/240257/19 ze dne 24.7.2019  

Příloha č. 6 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzně o prodloužení platnosti stavebního 

povolení č.j. MMP/347658/21 ze dne 14.10.2021  

  

  

CETIN                                                                    Stavebník   

V Praze dne  20.9.2023                                         V Plzni dne  3.10.2023 

  

  

  

  

  

______________________________                    _______________________________  

za CETIN a.s.                                                           za Statutární město Plzeň  

Jaroslav Nohava                                  Ing. Pavel Grisník                                                              

manažer, Provoz pevné sítě ČR                              vedoucí odboru investic MMP  

(podepsáno elektronicky)                                        (podepsáno elektronicky)  

  

  


