

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název díla: „PD Chlum - kanalizace“

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 699005965
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Multiaqua s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený / jednající: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelem společnosti
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 75508511/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou, v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede projektové práce s názvem: „**PD Chlum - kanalizace**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří projektové práce a dodávky dle výzvy a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro sloučené územní a stavební řízení a dále komplexní inženýrská činnost (vyjádření a souhlasy veškerých dotčených orgánů a zajištění veškerých dokumentů potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) v rozsahu planých vyhlášek v době realizace. Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Předmětem projektu je i podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet. Projektová dokumentace bude sloužit i k výběrovému řízení na dodavatele stavby a realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele a dokumentace bude v rozpracovanosti s objednatelem a VOS Jičín a.s. konzultována.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu zadání, předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli jakékoliv chyby, vady nebo jiné nedostatky předaných podkladů, včetně smlouvy o dílo a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací v řešené lokalitě a důkladně zkontroloval všechny podmínky a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení projektování díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění veškerých dokumentů a dokladů potřebných pro řádné předání díla a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci a projekt bude autorizován odpovědným projektantem. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. V případě nerealizace některých prací nebudou tyto práce fakturovány.

3. Termín realizace

1. Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění v registru smluv.
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: do 31.7.2024. předání PD včetně platných a souhlasných stanovisek dotčených orgánů a podání všech dokladů na stavební úřad na základě plné moci, do 30.9.2024 předání pravomocného platného stavebního povolení.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími. (sankce)

4. Cena díla

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškerou zadávací dokumentaci a podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy. Dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně případného potřebného doměření stavby, pozemků, potřebných průzkumů a činí dle této smlouvy:

432 000,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřistatřicetdvatisíc korunčeských)

3. Fakturace proběhne dle zákona o DPH v platném znění.
4. Nad rámec dohodnuté ceny díla se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny rozsahu prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha. Částečná fakturace ve výši 50% po předání PD a podání žádosti o územní a stavební řízení. Konečná faktura po předání pravomocného a platného územního a stavebního povolení. Splatnost faktur 25 dní. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení rozsahu nebo kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět.

7. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. O průběhu přijímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvedou i soupis případných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
3. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla dle smlouvy o dílo, podepsání předávacího protokolu, předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

8. Smluvní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **48 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

9. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla ve výši **1000,- Kč** a to za každý den prodlení při nesplnění termínu 31.7.2024 do doby splnění zaviněného prokazatelně zhotovitelem.(nepředání potřebných souhlasných vyjádření dotčených orgánů na stavební a povolující úřady).
2. V případě neoprávněného prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a den prodlení s odstraněním.
4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
5. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran objednatele jsou:
 - a. za objednatele: [REDACTED]
2. zhotovitele: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti, tel [REDACTED]
3. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci díla. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele). Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jinými závaznými dokumenty či předpisy. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy, nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo odstoupit od smlouvy o dílo a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy neb její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené.
2. V případě odstoupení ze strany zhotovitele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění

1. Pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí pojištění proti škodám způsobených jeho činností.
2. Zhotovitel se zavazuje pojistit se na vlastní náklady.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že: provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - je seznámen s rozsahem a povahou díla
 - jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla
 - disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté, co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení


1. Zápisy z koordinačních jednání se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Smlouva nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva byla schválena Radou města dne: 27.9.2023 číslo usnesení: RM3/20/2023
5. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele
 - b. Příloha č. 2 – Výzva objednatele
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne


- 5 - 10 - 2023

V Hradci Králové dne 02.10.2023

za objednatele
Ing. arch Martin Pour



za zhotovitele
Marcela Pavlíčková



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 23.8.2023
Veřejná zakázka malého rozsahu
na projektové práce

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na projektové
práce
„PD Chlum - kanalizace“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

- 1. Předmětem veřejné zakázky na projektové práce „PD Chlum - kanalizace“**, je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - odkanalizování obce Chlum dle podkladů - technicko-ekonomické studie zpracované Vodárenskou společností Chrudim a.s., ze srpna 2022 a požadavků VOS Jičín a.s.
Jedná se o řešení gravitačního a výtlačného odkanalizování místní části Chlum přes místní část Hrachovec do kanalizační sítě města Hořice a dále komplexní inženýrská činnost (vyjádření a souhlasy veškerých dotčených orgánů a zajištění veškerých dokumentů potřebných pro územní a stavební řízení) v rozsahu platných vyhlášek v době realizace a zajištění územního a stavebního povolení stavby. (na základě plné moci objednatele)
Předmětem projektu je i podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet.
Projektová dokumentace bude sloužit i k výběrovému řízení na dodavatele stavby a realizaci stavby.
Projektová dokumentace nebude odkazovat na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Výrobky a materiály požadované VOS Jičín budou přesně popsány technickými parametry.
Projekt bude respektovat podmínky a požadavky VOS Jičín a.s. uvedené v dopise ze dne 03.05.2023 a v průběhu realizace projektových prací bude průběžně konzultován a odsouhlasován se zástupci objednatele a VOS Jičín.a.s. (příloha)

Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu zajistí objednatel dle požadavků projektanta.

2. **Rozsah dokumentace** – 6x tištěné paré, 2x elektronicky na CD (formát PDF, XLS, nebo XLSX a DWG, nebo DGN)
3. **Lhůta pro podání** nabídky končí dnem 11.9.2023 v 11:00 hod.
4. **Nabídka bude doručena** do ukončení lhůty pro podání nabídky na adresu zadavatele. Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo podat osobně v pracovních dnech od pondělí do pátku na podatelnu MěÚ Hořice v časech Po a St od 8.00 do 17.00 hod., Út, Čt od 8.00 do 14.30 hod., Pá od 8.00 do 13.00. Od 12:00 – 13:00 je každý den polední přestávka.
5. **Nabídka musí být** v jedné uzavřené obálce, která musí být: označena: **NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „PD Chlum - kanalizace“** opatřena adresou uchazeče zabezpečena tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek.

Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

6. **Otevírání obálek s nabídkami**
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční **11.9.2023 v 11:00** hodin v zasedací místnosti radnice na adrese zadavatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Počet účastníků při otevírání obálek je omezen jedním zástupcem za každého uchazeče.
7. **Hodnocení nabídek**
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.**
Nabídky jednotlivých uchazečů budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč **bez DPH.** Vítězem se stane uchazeč, který splní podmínky výzvy a nabídne nejnižší cenu v Kč bez DPH.
8. **Jistota**
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
9. **Nabídka se podává pouze v českém jazyce.**
10. **Žádosti o informace k zadávací dokumentaci a doplňující informace**
Kompletní zadávací dokumentace je uložena na webových stránkách města Hořice: **Veřejné zakázky: Hořice (horice.org)**

Žádosti o informace k zadávací dokumentaci, odpovědi na dotazy a doplňující informace budou průběžně zveřejňovány na webu města u zveřejněné výzvy. Telefonické dotazy nebudou akceptovány. Žádosti o poskytnutí informací k zadávací dokumentaci a dodatečných informací musí být doručeny min 5 dní před termínem odevzdání nabídek na emailovou adresu:

nebo písemně na poštovní adresu:

náměstí Jiřího z Poděbrad 342

508 01 Hořice

investiční odbor

k rukám

11. Prohlídka místa plnění

je možná individuálně dle potřeb uchazečů – místo stavby je veřejně přístupné

12. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:

Kvalifikace uchazečů a další podmínky zadavatele

Rozsah splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu:

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

Pro účely podání nabídky uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů pouze prostřednictvím čestného prohlášení uvedeném v příloze č.1

Povinnosti vítězného uchazeče před podpisem smlouvy:

Pouze vítězný uchazeč je prokázat splnění výše uvedených požadavků před podpisem smlouvy předložením dokumentů uvedených pod písm. a) a nebo b), a to v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

13. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží do nabídky seznam alespoň tří nejvýznamnějších projektových prací s obdobným plněním jako je předmět této zakázky, (projekty vodovodů a kanalizací včetně koordinace sítí technické infrastruktury) tedy projekty inženýrských sítí realizovaných uchazečem v posledních pěti letech. V seznamu budou uvedeny kontakty na objednatele – investora. Každá předložená referenční realizace musí obsahovat alespoň popis realizovaných prací, cenu projektových prací a investiční náklad projektované stavby a kontakt na objednatele.

14. Způsob zpracování nabídkové ceny a struktura nabídky

Nabídková cena

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena pak bude uvedena v Krycím listu a ve smlouvě v členění:

nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

samostatně DPH

nabídková cena celkem v Kč včetně DPH.

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy, veškerých potřebných nákladů, inženýrské činnosti, zajištění povolení stavby a veškerých vedlejších nákladů. (zaměření a geodetické práce potřebné pro projekt zajistí objednatel)

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do konečné a úplné realizace veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen stanovit sazbu DPH v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace, předmětem plnění veřejné zakázky a platnými právními předpisy.

15. Struktura nabídky

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

I. Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky uvedený v příloze zadávací dokumentace a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a „**nejvýše přípustná**“.

II. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodů zadávací dokumentace

Uchazeč do nabídky přiloží vyplněné čestné prohlášení uvedené v příloze č. 1.

16. Návrh smlouvy – podrobnější podmínky pro realizaci díla

Uchazeč vloží do nabídky v označených místech vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo. Uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy činit změny. Do smlouvy uchazeč vyplní údaje pouze na takto vyznačených místech: (**doplní uchazeč**).

Upozornění pro uchazeče: Vzorové dokumenty uchazeč vyplňuje pouze v uvedených místech a neupravuje.

17. Kontaktní osoba zadavatele:




e-mail: 

veškeré dotazy k výběrovému řízení elektronicky e-mailem.

18. **Předpokládaný termín dodání** kompletní PD, včetně vyjádření dotčených orgánů, souhlasů majitelů sousedních nemovitostí a pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 30.9.2024 Smluvní sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
19. **Platební podmínky:** po podání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení bude poskytnuta úhrada za částečné plnění ve výši 50%, konečná fakturace po dokončení a předání platného územního a stavebního povolení, splatnost faktury 25 dní.
20. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku před podpisem smlouvy o dílo bez udání důvodu a nepodepsat SOD se žádným z uchazečů.

S pozdravem Ing. arch. Martin Pour, starosta


Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

NABÍDKA

**Zpracování projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti**

PD Chlum - kanalizace

Zadavatel:

Město Hořice

Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Uchazeč:

Multiaqua s.r.o.

Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Společnost: **Multiaqua s.r.o.**

Sídlo: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Právní forma : Společnost s ručením omezením

IČ : 60113111

DIČ : CZ60113111

Bankovní spojení : Komerční banka Hradec Králové, č. účtu : 75508511/0100

Telefon : 724 374 183

e-mail : info@multiaqua.cz

Internet : www.multiaqua.cz

Statutární orgán : Ing. Lubor Dítě, jednatel
Marcela Pavlíčková, jednatel

Kontaktní osoba : Marcela Pavlíčková
email

OBSAH:

Krycí list nabídky

Doklady prokazující splnění kvalifikace





Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

KRYCÍ LISTVeřejná zakázka: „**PD Chlum - kanalizace**“

Veřejná zakázka malého rozsahu na projektové práce

A. Identifikační údaje uchazeče:

Název: Multiaqua s.r.o
 Adresa: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 Adresa pro doručování: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 Telefon: 
 IČ: 60113111
 DIČ: CZ60113111
 E-mail: 
 Statutární zástupce: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti
 Kontaktní osoba: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti
 Telefon: 
 E-mail: 

B. Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.
 Ceny uvádějte na celé koruny.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
„PD Chlum – kanalizace“	432 000 Kč	90 720 Kč	522 720 Kč

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke komplexnímu splnění celé zakázky, obsahuje splnění všech podmínek zadávací dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení stanovenými v příslušné zadávací dokumentaci

Datum: 06.09.2023



.....
 Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

Doklady prokazující splnění kvalifikace

**Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace do nabídky na veřejnou zakázku s názvem:
„PD Chlum - kanalizace“**

Obchodní název dodavatele: Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Osoba oprávněná jednat
jménem či za dodavatele: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazují jako oprávněná osoba dodavatele splnění kvalifikace předložením níže uvedeného prohlášení takto:

1. Prohlašuji, že dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prohlašuji, že dodavatel splňuje požadavky na profesní způsobilost dle § 77 odst. ZZVZ a dle úpravy uvedené v zadávací dokumentaci.
3. Prohlašuji, že dodavatel splňuje požadavky na technickou kvalifikace dle § 79 ZZVZ a dle úpravy uvedené v zadávací dokumentaci.

V Hradci Králové dne: 06.09.2023



Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 5596

Datum vzniku a zápisu:	30. prosince 1993
Spisová značka:	C 5596 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Multiaqua s.r.o.
Sídlo:	Veveřkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo:	601 13 111
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků projektování pozemkových úprav příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce projektování elektrických zařízení služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Statutární orgán:	
jednatel:	MARCELA PAVLÍČKOVÁ, dat. nar. [REDAKCE] [REDAKCE] Den vzniku funkce: 27. září 2007
jednatel:	Ing. LUBOR DÍTĚ, dat. nar. [REDAKCE] [REDAKCE] Den vzniku funkce: 5. ledna 2011
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jednatel jedná za Společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	ventio holding a.s., IČ: 052 09 447 Jiráskova 1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Podíl:	Vklad: 105 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní podíl č. 1
Základní kapitál:	105 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 29. 12. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **503010_036449** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Chrudim 1

dne **16.08.2023** v **16:14**

Podpis

Jirásková Andrea



Razítko:



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 16.08.2023 16:16:53

Obchodní firma: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo osoby: **60113111**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Lubor Dítě (1)**
Vznik funkce: **05.01.2011**
Jméno a příjmení: **Marcela Pavličková (2)**
Vznik funkce: **27.09.2007**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **29.12.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Lubor Dítě (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **29.12.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **16.02.1994**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody**

Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**

Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Adresa: **Veverkova 1343/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1000224121**
Zahájení provozování dne: **12.09.2011**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Lubor Dítě (1)**
Datum narození: **08.04.1982**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Marcela Pavlíčková (2)**
Datum narození: **21.03.1969**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Hradec Králové**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **32591**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Lubor Dítě

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602230

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.6.2010



předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 50005-0039-0099
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 5

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Hradec Králové 5 dne 23.11.2022

Podpis,



SEZNAM VYBRANÝCH SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU ZA POSLEDNÍCH 5 LET – VODOVODY A KANALIZACE
Multiaqua s.r.o.

Název objednatele	Název zakázky	Celkový rozsah investičních nákladů vyjádřený v mil. Kč bez DPH	Doba provedení prací	Poznámka	Místo provedení prací
Obec Lány Lány 14 537 01 Lány	Lány – vodovod a splašková kanalizace	52,665	2009- 2016	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Lány
VAK Pardubice a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice	Skupinový vodovod Holicko – II. (DÚŘ, DSP, DPS)	58,868	2010 - 2015	Dokončená realizace.	Holicko
Obec Libochovany Libochovany 5 411 03 Libochovany	Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice ČO 800 EO (DÚŘ, DSP, DPS)	122,786	2012-2021	Příprava realizace akce.	Libochovany, Řepnice
Obec Jičíněves Jičíněves 82 507 31 Jičíněves	Kanalizace a ČOV Jičíněves	61,277	2012 -2016	probíhá realizace akce.	Jičíněves
Obec Moravany Náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany	Moravany – výstava nové ČOV a odtoku z ČOV 2000 EO (DÚŘ, DSP, DPS)	34,696	2013 - 2017	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Moravany
Městys Černý Důl Černý Důl	Kanalizace v obci Černý Důl, severní část "Nad Miletou", městys Černý Důl, Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá Krkonoších a Černý Důl, městys Černý Důl" 3 000 EO (DÚŘ, DSP, DPS)	161,873	2014 - 2020	Dokončená realizace.	Černý Důl
Krouna čp. 218 539 43 Krouna	Kanalizace a ČOV Krouna (DÚŘ, DSP, DPS)	179,689	2015 -2019	Dokončená realizace.	Krouna
Obec Němčice Němčice 96 533 52 Staré Hradiště	Kanalizace Němčice (DÚŘ, DSP, DPS) Tlaková kanalizace	42,148	2007 – 2021	Probíhá realizace akce.	Němčice
Obec Nepolisy Nepolisy 75 503 63 Nepolisy	Kanalizace Nepolisy – místní část Zdražany (DÚŘ, DSP, DPS, DSPTS)	30,276	2017 -2020	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Nepolisy
Město Městec Králové Náměstí republiky 1 289 03 Městec Králové	Vodovod Vinice (DÚŘ, DSP, DPS)	31,23	2016 – 2020	Akce byla financována ze zdrojů investora. Dokončena realizace.	Městec Králové

SEZNAM VYBRANÝCH SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU ZA POSLEDNÍCH 5 LET – VODOVODY A KANALIZACE

Multiaqua s.r.o.

Obec Nepolisy Nepolisy 75 503 63 Nepolisy	Kanalizace Nepolisy – místní část Luková	29,441	2017 -2018	Probíhá příprava akce.	Nepolisy
Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec	Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce (DÚŘ, DSP, DPS)	99,717	2017 – 2021	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Kostelec u Heřmanova Městce
Obec Kočí Kočí 92 538 61 Kočí	Splašková kanalizace a ČOV Kočí (DÚŘ + DSP, DPS)	125,043	2017 – 2021	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Kočí
Obec Vrbatův Kostelec Vrbatův Kostelec 42 539 56 Vrbatův Kostelec	Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec (DÚŘ, DSP, DPS)	60,030	2017 – 2020	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Vrbatův Kostelec
Město Opočno Kupkovo náměstí 247 517 73 Opočno	Splašková kanalizace Čánka (DÚŘ, DSP, DPS)	46,334	2017 – 2021	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Čánka
Obec Horka Horka 53 538 51 Horka	Splašková kanalizace Horka (DÚŘ, DSP, DPS)	82,167	2017 – 2021	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Horka
Obec Rokytňany Horní Rokytňany 27 507 23 Libáň	Vodovod Rokytňany (DÚŘ, DSP, DPS)	38,022	2017 – 2019	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Rokytňany
Obec Vojtěchov Vojtěchov 120 539 01 Hlinsko	Splašková kanalizace Vojtěchov (DÚŘ, DSP, DPS)	77,657	2017 - 2021	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Vojtěchov
Obec Raná Raná 16 539 72 Raná	Splašková kanalizace a ČOV Raná (DÚŘ, DSP, DPS)	59,354	2017 - 2021	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Raná
Obec Mrákotín Mrákotín 52 539 01 Hlinsko	Splašková kanalizace Mrákotín (DÚŘ, DSP, DPS)	53,322	2017 - 2021	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Mrákotín
Obec Budislav Budislav 64 569 65 Budislav	Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav (DÚŘ, DSP, DPS)	148,476	2017 - 2021	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Budislav

SEZNAM VYBRANÝCH SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU ZA POSLEDNÍCH 5 LET – VODOVODY A KANALIZACE

Multiaqua s.r.o.

Obec Zaječice Zaječice 4 538 35 Zaječice	Splašková kanalizace Zaječice (DSP, DPS)	170,833	2017 - 2020	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Zaječice
Obec Kostěnice Kostěnice 8 530 02 Pardubice	Splaškové kanalizace Kostěnice (DÚŘ, DSP, DPS)	72,853	2018 - 2020	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Kostěnice
Obec Rabštejnská Lhota Rabštejnská Lhota 130 537 01 Chrudim	Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn (DÚŘ, DSP)	59,663	2018 - 2021	Probíhá realizace.	Smrkový Týnec, Rabštejn
Obec Třebířchy Třebířchy 10 537 01 Chrudim	Splašková kanalizace Třebířchy (DÚŘ + DSP, DPS)	65,993	2019 - 2021	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Třebířchy
Obec Jankovice Jankovice 27 535 01 Přelouč	Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice (DÚŘ, DSP, DPS)	58,811	2019 - 2020	Akce byla financována z SFŽP. Dokončena realizace.	Jankovice
Obec Lukavice Lukavice 1 538 21 Slatiňany	Splašková kanalizace a ČOV Lukavice (DÚŘ, DSP, DPS)	199,780	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Lukavice
Obec Tisovec Dřeveš 19 539 73 Tisovec	Splašková kanalizace a ČOV Dřeveš (DÚŘ, DSP, DPS)	50,082	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Dřeveš
Obec Libuň Libuň 27 507 15 Libuň	Splašková kanalizace a ČOV Libuň (DÚŘ, DSP, DPS)	136,180	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Libuň
Obec Stojice Stojice 36 535 01 Přelouč	Splašková kanalizace a ČOV Stojice (DÚŘ, DSP, DPS)	69,957	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Stojice
Obec Úhřetice Úhřetice 36 538 32 Úhřetice	Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice (DÚŘ, DSP, DPS)	131,908	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Úhřetice
Obec Lučice Lučice 90 582 35 Lučice	Splašková kanalizace a ČOV Lučice (DÚŘ, DSP, DPS)	166,497	2019 - 2022	Probíhá příprava akce.	Lučice
Obec Miřetice Miřetice 66 539 55 Miřetice	Splašková kanalizace Dachov (DÚŘ, DSP, DPS, DSPS)	39,725	2019 - 2022	Akce byla financována z MZe. Dokončena realizace.	Dachov

SEZNAM VYBRANÝCH SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU ZA POSLEDNÍCH 5 LET – VODOVODY A KANALIZACE

Multiaqua s.r.o.

Obec Tuněchody Tuněchody 2 537 01 Chrudim	Splašková kanalizace a ČOV Tuněchody (DÚŘ, DSP)	178,161	2020 - 2023	Probíhá příprava akce.	Tuněchody
Obec Třebovice Třebovice 238 561 24	Splašková kanalizace a ČOV Třebovice (DÚŘ, DSP)	221,613	2020 - 2023	Probíhá příprava akce.	Třebovice

Prohlašuji tímto čestně, že:

údaje uvedené v seznamu vybraných služeb obdobného charakteru za posledních 5 let jsou pravdivé.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel, oprávněný jednat za Multiaqua s.r.o.

Hradci Králové, dne: 06.09.2023



Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti