
                                                                                                                               S201700275 

Smlouva o dílo č......................... 

dle § 2 586 a násl. NOZ 

 

 I.  Smluvní strany  

                                                                            

Zhotovitel:  UNIVERSWORK CZ s.r.o. 

sídlo:  Obora 8, 331 51 Obora 

IČ:  25216139 

DIČ:  CZ25216139 

bank.spojení:  

telefon : 

e-mail:  

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:   

     Eva Čečilová 

oprávněnost jednat ve věcech technických:  

     Igor Antonyak 

(dále jen zhotovitel) 

 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 

IČ:  00239 500                      

DIČ:  CZ00239 500   

bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800    

telefon:  325 501 111 

fax  325 501 256 

e-mail:  mail@meu-nbk.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

PhDr. Pavel Fojtík – starosta města 

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:   

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic 

Michal Hrbáček – investiční referent, technický dozor investora 

(dále jen objednatel)                    

 

 

 

II .  Předmět plnění a rozsah díla 

1. Předmět díla: Gymnázium Nymburk – repase oken III 

Repase části oken Gymnázia Nymburk v počtu 123 ks (pozice 008 – 012 a 014, 020 – 033, 

117 – 131, 152 – 166, 219 – 234, 256 – 271, 319 – 334, 356 – 377, 415 – 423) na východní 

a západní fasádě a východního křídla v souladu s celkovým pasportem oken vypracovaným 

Ing. arch Janem Dluhošem v srpnu 2012 a v podrobnostech ve shodných pozicích podle 

prováděcí dokumentace vyhotovené v prosinci 2012 stav. Ondřejem Musilem.  

2. Rozsah díla je dán: 

zadávací dokumentací v členění: 

- Zadávací projektová dokumentace (Poptávka, Pasport oken, Prováděcí dokumentace, 

Stanovisko památkářů) 

- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v příloze č. 1 smlouvy o dílo 

dle výzvy k podání nabídky VZ_NBK_051_2017_17 ze dne 10. 05. 2017 
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III. Čas plnění 

Termín zahájení prací:  od podpisu smlouvy o dílo 

Termín dokončení díla:  100 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 27.9. 2017 

 

IV. Cena dodávky  

Cena za dílo byla stanovena oceněním položkového rozpočtu. 

Cena bez DPH               1 918 783,00 Kč 

DPH…21%      402 944,00 Kč 

Cena vč. DPH činí    2 321 727,00 Kč 

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů. 

 

V. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 

2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků 

na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou 

daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace 

účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše 

fakturace bude do 90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 

předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo 

nedodělku.   

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 

objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 

ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení 

staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII 

této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení písemně předaného 

termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 10. čl. VIII této smlouvy 

o dílo. 

 

VII. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 

vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne písemně 

s provozovatelem objektu jinak. 

 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 

písemné výzvy od objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 

normy a postupovat v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných právních 

předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy, respektovat 
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požadavky kontrolních orgánů památkové péče Odbor školství, kultury a památkové péče 

MěÚ Nymburk a NPÚ Stč Praha). 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí 

provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a BOZP. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

předpisy o požární ochraně. 

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 

zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 

staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 

budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a 

podpisu osoby, která zápis učinila. 

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy 

v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být 

oprávněnými osobami prováděny záznamy. 

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je 

zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 

stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 

11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu mimo 

prázdninové období 07-08/2017 a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a 

před budovou ve veřejné části (zabezpečení vchodů do budovy). Případný zábor veřejného 

prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 

12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 

náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

13. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž 

porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 

2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. Případné zjištěné vady a nedodělky 

budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením 

termínů jejich odstranění v řádu maximálně do 15 dnů. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel 

a zhotovitel.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých 

materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody 

k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto 

dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených 

kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací. 
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7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány 

s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu. 

 

X. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne 

dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

2.  Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 

lhůta neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 

bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  

V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 

s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 

Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na 

náklady zhotovitele. 

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 

právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo 

třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení 

konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou 

povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo 

termín předání díla, zejména nedodrží-li zhotovitel technologii prací.  

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve 

skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 

V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto 

stavbu.  

3. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon musí být učiněn písemně a doručen 

druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech 

odstoupení dověděla. 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této 

smlouvy vyplývajících. 

 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma 

smluvními stranami. 

2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 

odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. 

3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel 

jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložené Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou 

nabídkou v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 
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5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, 

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text 

smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem. Její změny 

či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 

schváleného radou města usnesením ze dne 14. 06. 2017. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou 

zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být 

zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů 

týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli 

svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých, ve Smlouvě 

uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění 

smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od 

podpisu Smlouvy oběma stranami. 
 

 

 

 

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

 

 

 

 

V Oboře, dne 19. 06. 2017             V Nymburce, dne 19. 06. 2017 

 

 

 

 

……………………………                                             ……………………………….. 

zhotovitel                                                              objednatel       

 


