

Číslo smlouvy kraj:

Číslo smlouvy nemocnice: VSN-4928/2023

Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi smluvními stranami:

Zlínský kraj

se sídlem: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

zastoupený: Ing. Radimem Holíšem, hejtmánem

IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320

Datová schránka: scsbwku

(dále jen „kraj“)

a

Vsetínská nemocnice a.s.

se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

zastoupená: Ing. Martinem Pavlicou, MHA, předsedou představenstva

IČO: 26871068, DIČ: CZ26871068

Datová schránka: uhugytj

(dále jen „nemocnice“)

dále společně také jako „smluvní strany“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany mají zájem podílet se na realizaci investiční akce – **Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance** (dále také jen „projekt“ nebo „investiční akce“). Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k uskutečnění záměru spočívajícího v realizaci této investiční akce.
2. Touto smlouvou smluvní strany deklarují, že se dohodly na **společném postupu při realizaci investiční akce a na úhradě podílů na celkových nákladech akce.**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran včetně vymezení míry finanční spoluúčasti smluvních stran na realizaci tohoto projektu.

III.

VYMEZENÍ VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE – OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Termín realizace projektu zahrnující výstavbu investiční akce a výkon funkce TDS zakončený kolaudací včetně předání do užívání je od 10/2022 do 10/2023.
2. Investiční akce bude realizována na pozemcích:

- a. v katastrálním území Vsetín (786764): p. č. 3228, 3232, 3231, 3247/1 ve vlastnictví Zlínského kraje
3. Kraj jako vlastník pozemků, na nichž se nachází v převážné míře současně i místo realizace investiční akce, bude plnit funkci investora a stavebníka.
4. Celkové náklady na stavební práce činí 51.672.220,58 Kč včetně DPH dle platné smlouvy o dílo se zhotovitelem prací včetně všech dodatků.
5. Smluvní strany se dohodly, že se na realizované investiční akci budou finančně podílet takto:
 - a. Kraj hradí celkové náklady na stavební práce dle položkového rozpočtu akce. Dále hradí i vedlejší a ostatní náklady včetně DPH zahrnující náklady např. pořízení projektové dokumentace, inženýrskou činnost, autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP apod. dle smluv, které kraj uzavřel a uzavře v souvislosti s realizací investiční akce do doby zahájení zkušebního provozu.
 - b. Nemocnice uhradí kraji náklady za stavební a související práce s přemístěním stávajícího BABY BOXU – BUDOVA B1 p. č. 3228 ve výši rovnající se součtu cen prací obsažených v položkovém rozpočtu (soupisu prací) dodavatele stavby dle aktuálního znění smlouvy na dodávku stavby v době zahájení zkušebního provozu stavby.
6. Smluvní strany se dohodly, že nemocnice uhradí kraji náklady určené postupem dle čl. III. odst. 5. písmeno b. této smlouvy na základě faktury vystavené krajem po zahájení zkušebního provozu se splatností 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. V případě, že se na plnění bude vztahovat režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude tento režim uplatněn.

IV.

VÝSTAVBA

1. Zadávací dokumentací pro výstavbu v rámci realizace akce dle čl. I. odst. 1 této smlouvy byla projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností LT PROJEKT a.s. pod číslem zakázky DSP 35- 2021 s datem 04/2022.
2. Nemocnice se na zpracování projektové dokumentace podílela a prohlašuje, že je obeznámena s technickým řešením investiční akce a z toho vyplývající finanční náročností akce.
3. Nemocnice má právo účastnit se všech kontrolních dnů stavby, o termínu konání kontrolních dnů během realizace stavebních prací bude nemocnice informována prostřednictvím TDS stavby.
4. Případné vícepráce, méněpráce a jiné změny budou předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou změnových listů.

V.

UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v souladu s ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro podstatné porušení smlouvy.
2. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí, smlouva se ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si poskytnutá plnění.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nesplněním smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran.
6. Smlouva také zaniká, nebude-li do 3 let od jejího uzavření uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby shora uvedené investiční akce.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o veškerých závažných skutečnostech, jež by mohly mít vliv na realizaci projektu, a to bezprostředně po vzniku těchto závažných skutečností.
2. Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě.
4. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou zprávou) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje kraje a nemocnice jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Tím nejsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy určující způsob vzájemné komunikace mezi smluvními stranami.
5. Závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž kraj obdrží dva (2) stejnopisy a nemocnice obdrží jeden (1) stejnopis.
7. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
9. Kontaktní osoby:
Za kraj: xxx, oddělení přípravy a realizace investičních akcí
Za nemocnici: xxxx, provozní náměstek

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 26. 06. 2023, č. u. 0656/R16/23

Ve Zlíně dne

Ve Vsetíně dne

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

.....
xxx
předseda představenstva VSN a.s.