
SMLOUVA O DÍLO
�. 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: M�sto TZeboň,
se sídlem Palackého nám. 46/II 379 01 Třeboň, 
I: 00247618, DI CZ00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou
Bankovní spojení: 

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“

JiZí Jokl
e sídlem: Hlinsko 56,370 01 eské Budějovice

I: DI: 
plátce

á }R O}Ú v . Budějovicích �. j. }/00/96/04091/I �. 330100
Zastoupený: Jiří Jokl
Bankovní spojení: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Jokl
oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Jokl

jako zhotovitel díla (dále jen " " nebo obecně jen „smluvní strana“

spolu uzavírají ní~e uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
�. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, v platném znění (dále jen „ob�anský zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějaích 
předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „ “

zhotovení názvem: Chodník u parkovibt� ve Sportovní ulici v TZeboni
�. 
(dále jen „stavba“

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany prohlaaují, ~e údaje uvedené v �l. I. smlouvy a takté~ oprávnění k podnikání jsou 

souladu s právní skute�ností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, ~e změny 
dot�ených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlaaují, ~e osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



PYEDM�T SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj 
náklad a nebezpe�í a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 
za provedení tohoto díla, a to vae za podmínek stanovených touto smlouvou.

DÍLO
Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a slu~eb pro sjednanou stavbu ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řeaení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené polo~kové kalkulace 

rovedení díla, která je přílohou �. této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů 
pro veřejnou zakázku a projektové dokumentace „Chodník u parkoviatě ve Sportovní ulici 

Třeboni“, zpracované Pavlem Dvořákem, I 02610230, v v�etně výkaz výměr á 
přílohou �. 1 této smlouvy, dle vaech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a

smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební 
práce podle přijaté nabídky zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace 

vaech pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Sou�ástí 
sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále:

zajiatění veakeré technické a dalaí sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 
díla do provozu a k jeho kolaudaci, v�etně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, 
certifikátů, revizí a zkouaek,
zajiatění a předání dokladů, nutných k řádnému u~ívání díla a k jeho řádné obsluze a údr~bě, 
tj. návodů k obsluze a údr~bě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

Pokud bude při provádění díla objednatel po~adovat vícepráce (rozaíření prací, výkonů a slu~eb 
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
�i méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací �i méněprací uzavření písemných dodatků 

této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, �i sní~ení celkové ceny díla 
eventuální přísluanou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 

na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Po~adavky na 
vícepráce �i méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou ur�eny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 

platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby v�etně výkazu výměr s odbornou pé�í.

DOBA PLN�NÍ
Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 
termínech:
Zahájení díla:
Dokon�ení díla:
Datem dokon�ení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících u~ívání.
Vícepráce a méněpráce, jejich~ finan�ní objem nepřekro�í 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokon�ení a dílo bude dokon�eno ve sjednaném termínu, pokud se strany 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci vaech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniatě ze strany objednatele ve 
smyslu �l. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy. 

CENA ZA DÍLO
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v �l. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách �. 526/1990 Sb. v platném znění 

vaech pozdějaích předpisů a je dolo~ena polo~kovým rozpo�tem, který je přílohou �. této 
smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a �iní:



K�
DPH dle zákonné sazby:  K�
Celkem v�. K�

�tyři sta �tyřicet dva tisíc devět set �tyřicet osm korun �eských aedesát �tyři haléřů
v�etně DPH

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám ú�tována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty �. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle vaech pozdějaích předpisů, 
v sazbě ve výai platné v době uskute�nění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto �lánku, zahrnuje veakeré nezbytné náklady v�etně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a mů~e být upravena pouze 
ísemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 

díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla �i technického řeaení provádění díla, na 
nich~ se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na 
cenu díla. Veakeré cenové údaje budou uváděny v K�.
Objednatel prohlaauje, ~e plnění je ur�eno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné 
správy. Objednatel se při této �innosti nepova~uje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 
zákona �. Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze pou~ít re~im 
přenesení daňové povinnosti.

PLATEBNÍ A FAKTURANÍ PODMÍNKY
Provedené dokon�ené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 
díl�ích plnění uvedených v �lánku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skute�ně provedených dokon�ených prací

o a~ do celkové ceny díla.
Zbývající �ást ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, 
kterou zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjiatěných vad 

nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díl
Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich doru�ení objednateli li na faktuře 
uvedena lhůta splatnosti krataí, pou~ije se lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě.
Vaechny faktury zhotovitele budou obsahovat veakeré předepsané nále~itosti daňového dokladu, 

případě, ~e fakturovaná slu~ba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opa�ném 
případě faktura neponese výai DPH, ale oznámení, ~e „výai daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskute�něno“.

li faktura obsahovat stanovené nále~itosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doru�ení s uvedením chybějících 
nále~itostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepo�ítá a nová doba 
splatnosti po�ne bě~et doru�ením bezvadné faktury objednateli.

PODMÍNKY PROVÁD�NÍ DÍLA
Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveniati pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 

souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniatě je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 
předána zhotoviteli zápisem o předání staveniatě. Místem plnění je staveniatě pro stavbu 

schváleného projektu ravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.
Zhotovitel provede dílo na své nebezpe�í, v po~adovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou 

�l. VI. této smlouvy.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 

přísluanou odbornou způsobilostí a kvalifikací.
Ke vstupu na staveniatě v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodr~ování vaech bezpe�nostních 
předpisů.

tel je oprávněn kontrolovat předmět díla na vaech stupních jeho provádění, v ka~dém 
případě v~dy, kdy bude dílo při dalaím pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 



povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíae zápis do 

stavebního deníku, který podepíaí obě smluvní strany. Objednatel, který a� řádně vyzván, se 
prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějaího případného odkrytí a nového 

zakrytí prací, pokud odkrytí po~aduje.
Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniatě a~ do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhláaky �. 499/2006 Sb. a vaechny skute�nosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o �asovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel

stavebních prvcích odvá~ených k opravě mimo staveniatě. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
po~adavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří
se v této lhůtě, má se za to, ~e s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovně~ 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 

povinností. V tomto případě vaak budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou
dohody, resp. ujednání mít nále~itosti platných právních úkonů a li u�iněny k
oprávněnými osobami. Stavební deník bude ulo~en u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
K projednání podstatných skute�ností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla 
se uskute�ní pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu vaech 
kontrolních dnů, u�iněných zjiatěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěanému provedení sjednaného díla 
potřebnou a nezbytnou sou�innost spo�ívající předevaím v tom, ~e:

předá zhotoviteli protokolárně staveniatě pro provedení díla jako celek neprodleně po nabytí 
právní moci stavebního povolení a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla 

zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným 
podmínkami smlouvy a dalaích případných vydaných stanovisek, 

souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skute�nost smluvní 
strany potvrdí spole�ným zápisem. V zápisu o předání staveniatě budou rovně~ vymezeny 
vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce mezi ú�astníky výstavby.
při předání staveniatě předá zhotoviteli:

schválený projekt pro jednotlivé �ásti stavby ve dvou ( vyhotoveních,
vaechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, v�. jejich nabytí 
právní moci, 
veakeré podklady o existenci vaech známých podzemních in~enýrských sítí, vedení 

instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
základní geodetické výakové a polohové body pro stavbu,
připojovací místa dot�ených sítí technické infrastruktury

seznámí zhotovitele se vaemi známými skute�nostmi, které by mohly mít vliv na provádění 
díla,
poskytne zhotoviteli nezbytnou sou�innost, nutnou pro úspěané prov ení sjednaného díla, 
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení 
díla, zjiatění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a dalaí sjednanou 
�innost,
poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniatě a případné dalaí sjednané 

po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniatě,
v případě zjiatění jiných skute�ností při provádění díla, ne~ předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjiatění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řeaení těchto skute�ností není zhotovitel v prodlení 

prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řeaením budou řeaeny jako 
vícepráce podle ustanovení �l. éto smlouvy,



umo~ní zhotoviteli umístění odsouhlasené informa�ní a reklamní tabule u vjezdu na 
staveniatě,
v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace akody.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
vedle povinností sjednaných v jiných �láncích této 

provádět dílo s odbornou pé�í v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 
se zájmy objednavatele, které jsou mu známy

plnit podmínky, ulo~ené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodr~ovat 
stanoviska, vyjádření a souhlasy dot�ených orgánů státní správy,
informovat objednatele bez zbyte�ného odkladu o vaech skute�nostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 

předmětem díla,
v případě skryté překá~ky, případně v průběhu provádění prací díla zjiatěné, nepředvídané 
skute�nosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalaím 
postupu prací,
důsledně chránit veakeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poakození, zni�ení, ztrátě �i 
jinému znehodnocení,
ohlásit neprodleně veakeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto nále~itě ochránit, po 
dobu potřebnou k řeaení těchto skute�ností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlu~uje, vícepráce 
spojené se sjednaným řeaením budou řeaeny jako vícepráce podle �l. IV. 2. této smlouvy,
před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytý�ení vaech 
známých in~enýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveniatěm na náklady 
objednatele, zú�astnit se provedení vytý�ení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, 
zajistit přísluané doklady a vedení ochránit,
udr~ovat na staveniati a dot�ených pozemcích pořádek a �istotu a podle platných předpisů 
průbě~ně odstraňovat odpady a ne�istoty, vzniklé jeho �inností,
předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvěd�ení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skute�ného provedení díla, veakeré atesty a záru�ní listy, návody na obsluhu a údr~bu, vae 

�eském jazyce,
seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 

e v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace akody,
umo~nit oprávněným osobám kontrolu skute�ností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
vyplývající ze zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve znění pozdějaích předpisů.

BEZPENOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIaTI
Bezpe�nost práce, ochranu zdraví, protipo~ární ochranu a ochranu ~ivotního prostředí při 
provádění díla je povinen zajiaťovat zhotovitel v souladu s přísluanými dot�enými platnými 
bezpe�nostními, hygienickými a protipo~árními předpisy, předpisy o ochraně přírody a ~ivotního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláatními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz po~ívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem �. 309/2006 Sb., zákonem 
o zajiatění dalaích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci.

třebnou sou�innost koordinátorovi BOZP po celou dobu 
ustanovením § 14 odst. 4 zákona �. 309/2006 Sb. Stejnou 

sou�innost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace 
fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdr~ovat na staveniati, budou 

doplněny do plánu BOZP.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN
Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat

ří oprávněn ke vaem věcným 
úkonům, týkající se provádění díla – ú�astní se předání staveniatě, kontrolují



prováděných prací provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných 
správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad 

vyklizení staveniatě. Na nedostatky zjiatěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyú�tované 
mno~ství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skute�ně provedenému mno~ství 

technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řeait technické problémy 
při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn 
samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejich~ důsledkem by byl finan�ní �i věcný závazek 
objednatele vů�i zhotoviteli �i třetí osobě.

– stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní �innosti zhotovitele.
Zástupci zhotovitele na stavbě: jsou oprávněni vyřizovat 

vaechny nále~itosti týkající se provádění díla. Sou�asně jsou oprávněni převzít 
staveniatě a ředat předmět díla.

PYEDÁNÍ PYEDM�TU DÍLA
Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukon�ením 

předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících u~ívání, který jej převezme.
Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před o�ekávaným 
dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď 
potvrdí do tří pracovních dnů od doru�ení tohoto oznámení, ~e souhlasí s navr~eným dnem 
předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedoalo k překro�ení sjednaného termínu 
předání díla. Jestli~e objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od doru�ení oznámení 
zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, ~e s navr~eným termínem předání díla souhlasí.
Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předlo~í:

zápisy a osvěd�ení o provedených zkouakách pou~itých materiálů,
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
zápisy o provedených revizích a provozních zkouakách,
záru�ní listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údr~bu,
stavební deník a dokumentaci skute�ného provedení stavby,

Bez těchto dokladů nelze pova~ovat dílo za dokon�ené a schopné předání.
utý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.

O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis předávací protokol, jeho~ obsahem bude 
výsledek prohlídky, prohláaení zhotovitele, ~e stavbu předává a objednatele, ~e stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání u~ívání díla funk�ně nebo esteticky, ani jeho u~ívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude sou�ástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 
na staveniati tak, aby bylo mo~no dílo řádně převzít a bezpe�ně provozovat. Nejpozději
kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniatě zcela vyklidit.

ZÁRUKA ZA DÍLO ODPOV�DNOST ZA VADY
Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce měsíců.
Tato sjednaná záru�ní doba po�íná bě~et ode dne předání díla bez vad. 
Tato sjednaná záruka se nevztahuje na bě~né opotřebení provedeného díla, jeho poakození, 
způsobené nesprávným nebo nevhodným u~íváním, mechanickým poakozením �i neodbornou 
manipulací a pé�í, a dále na záruky na materiály, věci nebo slu~by, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními ob�anského 
zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záru�ní době v souvislosti s nevhodným u~íváním 
díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údr~by, nebo mající původ v:

nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
způsobených ~ivelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo �inností třetích osob, 
která je neslu�itelná s povahou díla.

Objednatel je povinen reklamovat zjiatěné vady bez zbyte�ného odkladu písemně u zhotovitele, 
nejpozději vaak do konce záru�ní doby.



Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veakeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 

nejkrataí mo~né době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad 
ude smluvními stranami sepsán protokol.

Proká~e li se ve sporných případech, ~e objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., ~e na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje �i za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veakeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Odpovědnost za vady díla, akody a jejich náhrada se řídí přísluanými ustanoveními ob�anského 
zákoníku v platném znění. Jakost pou~itých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohláaeními o shodě podle platných předpisů 

technických norem R v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEÍ aKODY
Nebezpe�í akody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 

nedodělků.
Smluvní strany jsou zproatěny odpovědnosti za �áste�né nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestli~e k němu doalo v důsledku vyaaí moci. Za vyaaí moc se pova~ují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, ob�anské nepokoje a přírodní katastrofy. 
V případě, ~e některá smluvní strana není schopna plnit své záva důsledku 
vyaaí moci, je povinna neprodleně a písemně o této skute�nosti vyrozumět druhou smluvní 

y se pokud mo~no zabránilo vzniku akod. Obdobně poté, co ú�inky vyaaí moci 
je smluvní strana, je~ byla vyaaí mocí dot�ena, povinna neprodleně a písemně 

vyrozumět druhou smluvní stranu o této skute�nosti. V případě, ~e nastane vyaaí moc, prodlu~uje
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během ní~ vyaaí moc trvá.
Pro posuzování akod mezi smluvními stranami platí ustanovení ob�anského zákoníku.

SMLUVNÍ POKUTY
Objednatel je oprávněn ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai K� za ka~dý zapo�atý 
den prodlení s dokon�ením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokon�ení sjednaném v 
�l. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějaího zahájení realizace díla, ne~ který je uveden v �l. 

bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle �l. V. odu 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
po~adovat smluvní pokutu a~ po uplynutí termínu dokon�ení díla navýaeného o po�et dní, 
odpovídajícímu prodlení se zahájením díla. 
Objednatel je oprávněn ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai K� denně 
za neodstranění ka~dé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění.
Zhotovitel je oprávněn ú�tovat objednateli úrok z prodlení ve výai 0,05 % z jakékoliv dlu~né �ástky 
v prodlení, a to za ka~dý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doru�ení jejich vyú�tování druhé 
smluvní straně.
Pokuty při odstraňování reklama�ních vad oprávněn po~adovat K� za 
ka~dý den prodlení s nástupem na odstranění reklama�ních vad a za ka~dý den prodlení 

odstraněním reklama�ních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve 
výai K� za ka~dý den prodlení ka~dou
Smluvní pokutu je mo~né po~adovat samostatně i v jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo poakozeného na náhradu akody v plné 
výai. 

PROHLÁaENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY
Zhotovitel prohlaauje, ~e se před uzavřením smlouvy nedopustil v veřejnou 
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, které by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel ~ádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 
dodavatelům se nedopustil jednání naruaujícího hospodářskou soutě~.
Zhotovitel se zaru�uje, ~e se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výae popsaného 
jednání.  



ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Ka~dá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 

zákoně, zejména v ob�anském zákoníku.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli 
zahájeno insolven�ní řízení dle zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeaení 
(insolven�ní zákon) v platném znění.

bjednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ~e se prohláaení dodavatele o integritě 
uká~e být nepravdivým nebo jestli~e zhotovitel poruaí záruku integrity po uzavření smlouvy 

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okam~ikem doru�ení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
akody vzniklé poruaením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení 
této smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací.

DORUOVÁNÍ
Veakeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doru�ovány osobně proti podpisu nebo 
doporu�enou poatou.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
li u některé ze smluvních stran skute�nosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.
Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řeait cestou dohody. 

li k dohodě, předlo~í věc místně přísluanému soudu R.

ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí �eským právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se 
vzájemné zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními 
ob�anského zákoníku.
K platnosti této smlouvy v�. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 

dou �íslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejaí ujednání, nejsou li u�iněna v písemné 
formě, jsou neplatná.
Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dot�ena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, ~e v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která 
nahradí neplatná a kterými bude zaru�eno dosa~ení věcného i právního ú�elu uzavřené smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, při�em~ obě smluvní strany obdr~í její 
elektronický originál.
Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
�. 297/2016 Sb., o slu~bách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějaích 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.  
V případě, ~e je ú�innost smlouvy v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláatních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

nění pozdějaích předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru 
smluv, nastává ú�innost této smlouvy a~ jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, kdy~ se smluvní strany dohodly, ~e 

řejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
Smluvní strany prohlaaují, ~e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si pře�etly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz �eho~ připojují své podpisy ní~e.
Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha �. – Projektová dokumentace 



Příloha �. – Polo~kový rozpo�et zhotovitele
Příloha �. – Vzor předávacího protokolu o provedených slu~bách, pracích a zakázkách

Třeboni eských Budějovicích

PaedDr. Jan Váňa Jiří Jokl



Zakázka:

Město Třeboň I:

Palackého nám. 46 DI:
Třeboň-Třeboň II

I:

DI:

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH

Základní DPH 

Zaokrouhlení

Stavební úpravy komunikací v Třeboni

Třeboň

Hlinsko 56,370 01 eské Budějovice

Položkový rozpo�et

Jiří Jokl
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Rekapitulace dílů

íslo Název Typ dílu

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Prorážení otvorů

Staveništní pZesun hmot
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P.�. íslo položky Název položky množství
Díl: Zemní práce

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

planimetrováno ze situace:4
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Vytrhání obrub obrubníků silni�ních, kamenných u 
pZechodu směrem k náměstí

Úprava pláně v záZezech v hor. 1-4, se zhutněním, 
upravované plochy

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 5 km, 
uložení na skládku

Díl: Základy,zvláštní zakládání
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm

Obalení vsakovacích bloků geotextílií

Díl: Svislé a kompletní konstrukce
Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl.40 cm

Díl:
Dlažba standard pZírodní 200 x 100 x 80 mm

Dlažba standard pZírodní pro nevidomé 200 x 100 x 80 

varovný pás:3
Dlažba pZírodní  20x10x6
plocha chodníku:172
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Vsakovací rá´ýha

Položkový rozpo�et 
Stavební úpravy komunikací v TZeboni

TZeboň

napojení na stávající trasy

Vsakovací rýha.
Do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

Geotextilie do vsakovací rýhy



Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 15 cm

dosypání plochy mezi komunikací a chodníkem:36
Zemina zahradní, netZíděná

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
v�etně obrubníku   100/5/20 cm

Vodorovné zna�ení dělicích �ar 12 cm stZík.barvou, barva 
žlutá
vodorovné dopravní zna�ení V12a:8
Osazení stojatého obrubníku betonového, s bo�ní opěrou, 
do lože z betonu C 12/15, v�etně obrubníku ABO 2 - 15 

Osazení stojatého obrubníku betonového, s bo�ní opěrou, 
do lože z betonu C 12/15, v�etně obrubníku nájezdového 

Osazení stojatého obrubníku betonového, s bo�ní opěrou, 
do lože z betonu C 12/15, v�.obrub.nájezd.náběh.CSB H 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

Yezání stávajícího živi�ného krytu tl. 10 - 15 cm

Díl: Prorážení otvorů
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

PZíplatek za dopravu hmot za každý další 1 km

Poplatek za skládku stavební suti

Nakládání suti na dopravní prostZedky - komunikace

Díl: Staveništní pZesun hmot
PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou s rozprostZením a zhutněním

Betonové lože pod palisádu

Podél stávající obruby



PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva

Poznámky uchaze�e k zadání



Příloha �. o dílo –

PYEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH SLU}BÁCH, PRACÍCH A DODÁVKÁ

ZA OBDOBÍ: íslo protokolu:

Název a sídlo: Jiří 

Poštovní adresa: Hlinsko 56,370 01 eské Budějovice

I: DI:

Název a sídlo Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

I: DI:

Název: Chodník u parkoviatě ve Sportovní ulici v TZeboni

Místo stavby: k. ú. Třeboň SOD �íslo: 

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE
Od zahájení do konce 
předchozího období robíhající období Od zahájení do konce 

probíhajícího období

Faktura, základ 2

Faktura, základ 1

Celková cena bez DPH 

Celková cena �. DPH

Nedílnou sou�ástí předávacího protokolu je oceněný soupis provedených prací.

………………………………. ……………………………………….. ……………………………..


