

Stavební rozpočet

Název stavby: ETAPA II - zasakovací opatření				Doba výstavby:			Objednatel:		Město Černošice	
Druh stavby:				Začátek výstavby: 16.10.2023			Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:			Zhotovitel:		Stavatelství Kymla s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne: 16.10.2023			Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	155 149,65	155 149,65	
1		121101103R00	Sejmutí ornice	m3	139,20	42,60	0,00	5 929,92	5 929,92	
2		124203101R00	Vykopávky pro koryta - Zasakovací rýha a navazující průleh	m3	627,00	237,99	0,00	149 219,73	149 219,73	
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	50 166,66	50 166,66	
3		181050010RA0	Terénní modelace	m2	1 892,00	14,60	0,00	27 623,20	27 623,20	
4		182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	634,00	14,99	0,00	9 503,66	9 503,66	
5		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	211,00	61,80	0,00	13 039,80	13 039,80	
							Celkem:		205 316,31	

Poznámka:

Výkaz výměr byl zpracován na základě předložené PD

Vytěžená zemina bude zpracována pro navrženou modelaci terénu -viz PD **zasakovací opatření detail**