
SMLOUV A O DÍLO

č. DIL/61/02/016081/2023

SMLUVNÍ STRANY

(1)

(„Objednatel”)

a

(2) DESIGN arcom s.r.o.

Praha 3, Příběnická 981/4, PSČ 13000

CZ27176975

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana")

PREAMBULE

(B)

1/37

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A)

NA ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ - PROJEKČNÍCH PRACÍ NA AKCI „ZUŠ 
JANA HANUŠE, P 6 - PŘÍSTAV BA K OBJ. BĚLOHORSKÁ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 111 00
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
000 64 581
CZ00064581

■II llllllllllllllllllllll lilii
MHMPP09NO8KZ

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství, mládeže a sportu 
sídlo: 
zastoupený:
IČ:
DIČ: 
bankovní spojení: PPF banka a. s. 
číslo účtu: 27-5157998/6000

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 271769751/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102154

Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt přístavby pro ZUŠ 
Jana Hanuše s koncertním sálem na adrese Bělohorská 182/171, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
(„Stavba“), a proto zahájil v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou 
zakázku s názvem Zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci „ZUŠ Jana 
Hanuše, P 6 - přístavba k obj. Bělohorská“ („Veřejná zakázka“), vyhlášené dne 18.7.2023 
6,Zadávací řízení“);

nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem jako zadavatelem 
Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější;

Stejnopisů 4
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DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

OBECNÁ USTANOVENÍ1.
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Stejnopis č. 

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. 1.1 (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;

Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

(b)
(c)

Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména:

provedení přípravných prací a vyhotovení dokumentace průzkumu blíže specifikované 
v článku 2 této Smlouvy
projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2 této Smlouvy;
inženýrskou činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 
tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 4 této Smlouvy;
spolupráci při výběru zhotovitele Stavby tak, jak je blíže specifikována v článku 5 této 
Smlouvy;
autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 6 této Smlouvy;

Na vypracování, předání, připomínkování a převzetí výstupů z dílčích činností dle tohoto článku 
1.1 písm. (c), (d) a (e) se přiměřeně použije článek 2 této Smlouvy.
Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté 
plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 9 této Smlouvy.

Účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 
souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba:

byla na základě takové projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena 
a následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, s důrazem 
na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému 
je určená Stavba,
respektovala požadavky Objednatele podle této Smlouvy, a 

mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.

Povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy.
Oprávnění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými
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Jméno: 
Telefon: 
E-mail:

Jméno: 
Telefon: 
E-mail:

(dále společně jen „Zástupce objednatele")

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

i •/ k ?.■: >
i"--

Mgr. I-cnka Němcová - ředitelka odboru SML MHMP 
236 00 5900
Icnka.ncmcovaiapraha.eu

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Tomšů
236 00 5246
pavel. tomsuí/rpraha.eu

Ing. Věra Labuťová
236 00 5916
vera.labutovatů praha.eu

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“)

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolám Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 
Činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné 
vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.
Zahájeni a průběh prací na díle

Nebudu-li mezi Stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel zahájí činnosti na Dokumentaci průzkumu 
dle této Smlouvy ncjpozdéji ve lhůtě uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Ostatní činnosti dle 
této Smlouvy (vyjma inženýrských činností pro získání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení) zahájí Zhotovitel pouze na základě výzvy k zahájeni prací. Výzva ve smyslu tohoto 
ustanoveni může být učiněna Zástupcem objednatele dle čl. 1.5 Smlouvy, případné osobou 
zmocněnou Zástupcem objednatele dle čl. 1.5 Smlouvy, a mčla by být učiněna písemnou formou.

Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen poskytovat činnosti v rámci Dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení (případně Dokumentace pro společné povolení), 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby a Autorského dozoru dle této Smlouvy vždy pouze na 
základě obdržení předchozí výzvy k zahájení prací na konkrétní části díla. V případě porušení 
tohoto ujednání Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné 
jiné plnění od Objednatele za jakékoliv provedené práce nebo jakékoliv jiné vykonané činnosti.
Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že Objednatel není v žádném případě 
povinen vyzvat Zhotovitele k plnění jakékoliv části díla, když Objednatel je zásadně oprávněn

Stejnopise. 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 
jednotlivé fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí 
taková oprávnění a povoleni mít dle příslušných právních předpisů.
Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:
(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE2.
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Stejnopis č. 
výzvu k zahájení prací neučinit a Smlouvu pro tento případ ukončit bez nutnosti udání důvodu; v 
takovém případě Zhotoviteli nevzniká nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné 
plnění od Objednatele za jakoukoliv část díla, k jejímuž plnění nebyl vyzván.
Příslušná část díla je provedena řádným provedením všech příslušných činností dle této Smlouvy, 
předáním všech relevantních výstupů z těchto činností Objednateli a jejich převzetím ze strany 
Objednatele. Dílo jako celek je provedeno řádným provedením všech částí díla a předáním 
relevantních výstupů ze všech částí díla Objednateli a jejich převzetím ze strany Objednatele.

Projektová dokumentace
Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných 
Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („Projektová dokumentace”). Bližší 
specifikace koncepce Stavby je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Projektová dokumentace dle předchozího odstavce bude vypracována v následujícím rozsahu:
(a) podklady pro projektování Stavby, průzkumy a záměry v rozsahu uvedeném v článku 2.2 

této Smlouvy („Dokumentace průzkumu“);
(b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutíí o umístění stavby pro Stavbu 

(„Územní rozhodnutí“) v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 1 a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou, s požadavky příslušného 
stavebního úřadu a dalšími náležitostmi uvedenými v článku 2.3 této Smlouvy, doplněná o 
odhad investičních nákladů Stavby dle čl. 2.7 této Smlouvy („Dokumentace pro územní 
rozhodnutí“ nebo „DÚR“);

(c) projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou, 
s požadavky příslušného stavebního úřadu a s dalšími náležitostmi uvedenými v článku 2.4 
této Smlouvy, doplněná o odhad investičních nákladů Stavby dle čl. 2.7 této Smlouvy 
(„Dokumentace pro stavební povolení” nebo „DSP“);

(d) projektová dokumentace pro vydání společného povolení („Společné povolení“) v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejména § Id Vyhlášky), touto Smlouvou a s požadavky 
příslušného stavebního úřadu, doplněná o odhad investičních nákladů Stavby dle čl. 2.7 této 
Smlouvy („Dokumentace pro společné povolení“ nebo „DUSP“), namísto DÚR a DSP za 
podmínek uvedených v článku 2.5 této Smlouvy;
(Územní rozhodnutí, Stavební povolení a Společné povolení dále jen společně nebo každé 
zvlášť jako „Povolení“ a Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení a Dokumentace pro společné povolení dále jen společně nebo každá zvlášť jako 
„Dokumentace pro povolení”);

(e) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby 
Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou a bližšími požadavky Objednatele stanovenými 
v čl. 2.6, včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr („Dokumentace pro provádění 
Stavby” nebo „DPS“).

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek 
ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy ve vztahu k Dílu a/nebo Stavbě
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Stejnopis č. 4 

(např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví a hygienickými normami). Zhotovitel je 
tak povinen při zpracování Projektové dokumentace postupovat v souladu s relevantními 
vnitrostátními i evropskými právními předpisy tak, aby byla Projektová dokumentace prostá vad, 
které by mohly mít za následek nevydání souhlasných vyjádření a stanovisek stavebního úřadu či 
dalších dotčených orgánů v průběhu poskytování inženýrské činnosti dle čl. 4 této Smlouvy. 

Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace 
jsou dále uvedeny v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, přičemž tyto požadavky vyjadřují 
základní, nepominutelné provozní a logistické parametry řešených prostorů, a to 
optimalizovaným způsobem zohledňujícím minimalizaci rizik zdravotních, časových, provozně 
ekonomických a zahrnujícím možnosti variability dle vývoje technologií. Naplnění těchto 
parametrů je podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy.

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně 
respektovat místo plánované realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před 
započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámil.

Dokumentace průzkumu
Zhotovitel má povinnost porovnat Objednatelem předané výchozí podklady dle článku 7.1 této 
Smlouvy se skutečným stavem a doměřit stávající stav tam, kde to bude nutné pro účely dalších 
prací na Projektové dokumentaci.
Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem 
plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je povinen 
zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat si na vlastní náklady 
veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu Díla. Zhotovitel za tímto účelem 
zajistí veškeré, pro vlastní projektovou činnost potřebné průzkumy a podklady (včetně těch 
vyžadovaných příslušným stavebním úřadem), které jsou nezbytné pro řádné zpracování částí 
Projektové dokumentace a následné řádné provedení projektovaného díla (Stavby) dle takové 
Projektové dokumentace.
Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých průzkumů a činností v rámci vypracování 
Dokumentace průzkumu jsou specifikovány v Příloze č. 1. Pro vyloučení pochybností Strany 
uvádí, že výčet činností uvedený v Příloze č. 1 je deklaratomí a Zhotovitel jev rámci plnění 
Smlouvy povinen realizovat i jiné průzkumy, jejichž potřeba vyplyne z vlastní projekční činnosti, 
pokud jsou tyto nezbytné pro řádné zpracování částí Projektové dokumentace a následné řádné 
provedení projektovaného díla (Stavby) dle takové Projektové dokumentace. Zhotovitel současně 
není povinen realizovat veškeré průzkumy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1, pakliže tyto nejsou 
nezbytné pro řádné zpracování částí Projektové dokumentace a následné řádné provedení 
projektovaného díla (Stavby) dle takové Projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen v rámci Dokumentace průzkumu zjistit, zda je možné pro Stavbu 
vypracovat Dokumentaci pro společné povolení a získat Společné povolení (například 
konzultacemi s dotčenými orgány statní správy a příslušným stavebním úřadem apod.), 
přičemž za tímto účelem Zhotovitel předloží v Dokumentaci průzkumu Objednateli 
podrobné zdůvodnění výhod a nevýhod zpracování Dokumentace pro společné povolení pro 
Stavbu namísto samostatné Dokumentace pro územní rozhodnutí a samostatné 
Dokumentace pro stavební povolení.
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve dvou (2) vyhotoveních 
v listinné podobě Dokumentaci průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle tohoto článku 2.2 
Smlouvy) ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Na základě Objednatelem schválené Dokumentace průzkumu, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou 
č. 2, Zhotovitel připraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního 
úřadu.
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Stejnopis č. X

Dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví a poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální 
podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované DUR bude 
odborný odhad investičních nákladů Stavby.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí a v souladu s bližšími 
požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, Zhotovitel připraví Dokumentaci 
pro stavební povolení v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména Stavebním zákonem 
a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního úřadu.
Dokumentaci pro stavební povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve dvou 
(2) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, 
který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované DSP bude odborný odhad 
investičních nákladů Stavby.
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)
Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat, aby místo samostatné 
Dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku 2.3 a Dokumentace pro stavební povolení dle 
článku 2.4 této Smlouvy připravil Dokumentaci pro společné povolení. V případě využití tohoto 
postupuje Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost Zhotoviteli nejpozději před tím, než zašle 
Zhotoviteli výzvu k zahájení prací na Dokumentaci pro územní rozhodnutí

V případě postupu podle tohoto článku je Zhotovitel povinen zpracovat Dokumentaci pro 
společné povolení, která bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především Vyhlášky, která stanovuje 
obsah a rozsah Společného povolení.
Dokumentaci pro společné povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve dvou 
(2) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, 
který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace pro společné 
povolení bude odborný odhad investičních nákladů Stavby

Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení v případě postupu dle tohoto článku je 
upravena v článku 9.2 této Smlouvy.
Ustanovení této Smlouvy vztahující se k Územnímu rozhodnutí či Stavebnímu povolení (zejména 
výkon inženýrských činností dle článku 4 této Smlouvy) se ve vztahu k získání Společného 
povolení použijí obdobně.

Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)
Na základě schválené Dokumentace pro stavební povolení (případně Dokumentace pro společné 
povolení v případě postupu dle článku 2.5 této Smlouvy) Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli Dokumentaci pro provádění Stavby. Dokumentace pro provádění Stavby bude 
zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dodavatelů pro vlastní realizaci 
Stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr), v souladu s Vyhláškou a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Bližší požadavky na DPS jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2.

Dokumentaci pro provádění Stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a v šesti 
(6) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, 
který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

Dodržení předpokládané výše požadovaných investic
Zhotovitel je při zpracování Projektové dokumentace povinen využít maximálních dostupných 
prostředků a provádět návrh Projektové dokumentace pro Stavbu tak, aby optimalizoval návrh 
Projektové dokumentace s ohledem na ekonomická kritéria a s počínáním odborníka a řádnou
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Stejnopis č. 
péčí nepřekročil předpokládané celkové investiční náklady Stavby ve výši 50 000 000. 
bez DPH.
Za tím účelem je Zhotovitel povinen v průběhu zpracování Projektové dokumentace ověřovat 
vývoj odhadované ceny investičních nákladů na Stavbu a na kontrolních dnech dle čl. 2.9 této 
Smlouvy v průběhu zpracování Projektové dokumentace předkládat Objednateli pravidelně 
aktualizovaný Odhad investičních nákladů Stavby („OIN“). Objednatel je oprávněn se k návrhu 
OIN bez zbytečného odkladu vyjádřit. Každá změna OIN podléhá schválení Objednatelem.

V průběhu zpracování Dokumentace pro provádění Stavby bude tento postup aplikován obdobně 
rovněž ve vztahu k podrobněji zpracovanému OIN v návaznosti na zpracovávání soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Schválení a předání a převzetí Projektové dokumentace Objednatelem
Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které Zhotovitel obdržel 
od Objednatele před uzavřením této Smlouvy.
Před předáním každé částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení 
v průběhu prací na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
Objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy 
je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do Projektové 
dokumentace. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla dle této Smlouvy.
Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel patnáct (15) dní 
od obdržení příslušné části Projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel 
Zhotovitele o úpravu příslušné části Projektové dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou. 
Tím nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Projektové 
dokumentace, resp. jakékoliv její části.
Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel 
oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat její úpravy související 
s nedodržením zadání nebo požadavků a standardů odsouhlasených v rámci Kontrolních dnů dle 
čl. 2.9 této Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace dle předchozí 
věty, Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele 
nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů a poskytne v této lhůtě Objednateli ke schválení upravenou 
část Projektové dokumentace ve stejném, níže uvedeném počtu vyhotovení. Po předložení 
upravené verze předmětné části Projektové dokumentace má Objednatel vždy patnáct (15) dnů 
na schválení upravené části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části 
Projektové dokumentace, bude lhůta pro převzetí této části Projektové dokumentace 
Objednatelem dle této Smlouvy posunuta o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně 
však o patnáct (15) dní na jedno kolo úprav. To však neplatí a ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované Objednatelem z důvodu odstranění 
vad (nesouladu s touto Smlouvou) jednotlivých částí Projektové dokumentace identifikovaných 
Objednatelem, ani na připomínky vznesené Objednatelem a jím přizvanými odborníky v průběhu 
kontrolních dnů před předáním příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení, 
realizovaných dle článku 2.9 této Smlouvy.
Nestanovuje-li tato Smlouva (včetně jejich příloh, zejm. Přílohy č. 1) jinak, Zhotovitel zpracuje a 
předá Objednateli každou část Projektové dokumentace v písemné formě v českém jazyce, a to 
v digitální podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, 
výkresová část ve formátu *.dwg, a současně kompletní Projektová dokumentace ve formátu 
*.pdf). Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
předán ve formátu *.xls nebo *.xlsx a v tištěné autorizované podobě.
V případě potřeby dalších více tisků se Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit pouze za cenu 
nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Všechna pare 
budou řádně autorizována. Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.
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Každá Část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části Projektové dokumentace (nebo Projektové dokumentace jako celku), 
který- podepíšou osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Podpisem výše uvedeného protokolu 
Objednatelem je předmětná část Projektové dokumentace považována za předanou a převzatou. 
Objednatel převzetím jakékoli části Projektové dokumentace nepotvrzuje Zhotoviteli její úplnost, 
správnost a bezvadnost.
Kontrolní dny (výrobní výbor)

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to 
nejméně jednou zajeden (1) měsíc po celou dobu trvání projekčních prací podle této Smlouvy, 
nedohodnou-li se Strany jinak. Ncbude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, proběhnou 
konzultace v prostorách Objednatele na adrese Jungmannova 35/29, 110 00 Nové Město. 
Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel 
přede dnem jeho konání jej písemně označí za nadbytečný.

Na kontrolních dnech bude Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup 
projekčních a inženýrských prací a odsoulilasovat schvalovat části Projektové dokumentace. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Stavby. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) 
písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracoval no^yW^^ObicdnatcIc. 
Kontrolních dnu je oprávněn se zúčastnit také oprávněný zástupce dílci
ZUŠ Jana Hanuše, který- může k Projektové dokumentaci vznášeRv^pnpominK^iakové 
připomínky jsou pro Zhotovitele závazné pouze v případě, že je Objednatel odsouhlasí.

Odsouhlasení Části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozorněni 
Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu Stavby.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele.

2.10 Vady Projektové Dokumentace

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných jejich 
postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele 
(v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti 
u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby 
dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého realizačního týmu, 
včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou 
prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě lakového vadného plnění. Pro případ vady 
Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele 
provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnú po uplatněni oprávněné 
reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

2.11 Vlastnické právo
Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím 
těchto jednotlivých částí nebo uplynutím ihůty pro schválení v souladu s článkem 2.8 této 
Smlouvy.
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každému stupni a verzi Projektové dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části a 
kjakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Projektové dokumentace, 
datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech 
výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv plnění 
vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve 
prospěch Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo“) výhradní oprávnění užít (licenci) ve smyslu 
§ 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, 
pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a 
v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo 
určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí.
Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že mu náleží majetková autorská práva a další práva 
duševního vlastnictví ve vztahu k Autorskému dílu, neboť Autorské dílo vyhotovil anebo je 
oprávněn jej využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva 
k Autorskému dílu náleží a uděluje zároveň Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí 
(podlicence) kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti 
jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) je také právo Objednatele, nebo osoby, na 
kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho 
části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za licenci je již zahrnuta v celkové Ceně.
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou Projektovou dokumentací volně nakládat a 
v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli 
změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a 
úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím 
pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace a včetně 
dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost.
Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva 
k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, 
za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 
Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo 
v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění 
udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla.
Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od 
Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Strany dále vylučují 
použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy z důvodu změny 
přesvědčení autora.

Součástí činností dle bodů 2.3 až 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP, případně DUSP, a DPS) je i 
provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové dokumentace. 
Tyto činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle článku 9.
Uzemní rozhodnutí a Stavební povolení, případně Společné povolení
Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem Objednatele, aby zajistil 
(obstaral) vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení (případně 
Společného povolení namísto Územního rozhodnutí a Stavebního povolení v případě postupu dle 
článku 2.5 výše). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, provede a zajistí činnosti uvedené 
v Příloze č. 1.

Zhotovitel je povinen pravidelně, nejméně však jednou zajeden (1) měsíc, informovat Zástupce 
objednatele o aktuálním stavu a vývoji ve vztahu k prováděné inženýrské činnosti dle této
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Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, přičemž za 
výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování zadávacího řízení v důsledku jeho zrušení nebo 
ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem na realizaci Stavby 
(„Úkony při výběru zhotovitele Stavby“). V rozsahu, v jakém se níže uvedené činnosti budou 
týkat příslušné Stavby, bude Zhotovitel povinen Objednateli, na základě předchozího pokynu 
Objednatele, provést a zajistit zejména činnosti uvedené v Příloze č. 1. Zhotovitel se zavazuje 
provádět činnosti v rámci Úkonů při výběru zhotovitele Stavby v rozsahu 20 hodin, přičemž 
Objednatel není povinen tento časový rozsah vyčerpat. Pro vyloučení pochybností Strany 
konstatují, že obsahem Úkonů při výběru zhotovitele Stavby nejsou jakékoli konzultace, činnosti,

Smlouvy.
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného Povolení pro Stavbu bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby příslušné Povolení bylo v právní moci vydáno ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Úpravy Projektové dokumentace v průběhu řízení o vydání Povolení
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro povolení a 
v návaznosti na to případně i Dokumentaci pro provádění stavby upravenou ve smyslu těchto 
podmínek a připomínek v digitální podobě a v listinné podobě v počtu a formátu dle článku 2 této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů poté, co takové podmínky 
a připomínky obdrží.

Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Dokumentaci pro povolení anebo 
Dokumentaci pro provádění Stavby nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze 
v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Úpravy požadované 
Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného 
stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud Objednatel 
o úpravy Dokumentace pro povolení anebo Dokumentace pro provádění Stavby požádá, 
Zhotovitel upraví Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby v souladu 
s pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro 
provádění Stavby v digitální podobě a v listinné podobě v počtu dle článku 2 této Smlouvy 
Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené 
projektové dokumentace dle článku 2.8 této Smlouvy.
Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo 
některé její části v průběhu územního, stavebního nebo společného řízení se obdobně použijí 
ustanovení článků 2.7 až 2.11 a článku 3 této Smlouvy.

Okolnosti vylučující prodlení Zhotovitele s vydáním Povolení
Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání příslušného Povolení, pokud prokáže, že příslušné 
Povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného Povolení uvedené ve Smlouvě z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci řízení o vydání 
příslušného Povolení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý 
z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Povolení vydává, odvolal; ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto 
Smlouvou, právními předpisy a dle pokynů Objednatele.
Konzultace s účastníky řízení
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v stavebním řízení (příp. dalších 
zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 
příslušného Povolení a dalších rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek nezbytných pro 
splnění předmětu této Smlouvy.
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Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno okamžikem pozdější z následujících 
skutečností:

vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadován předpisy 
pro Stavbu), nebo

provedením kontroly dokumentace skutečného provedení Stavby zpracované zhotovitelem 
Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli.

Vymezení Autorského dozoru
Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru ve 
smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona v průběhu provádění Stavby („Autorský dozor“), a to 
ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou realizované na základě Projektové dokumentace, 
přičemž Zhotovitel zejména provede a zajistí činnosti uvedené v Příloze č. 1. Pro vady 
Autorského dozoru se obdobně použije ujednání článku 2.10 této Smlouvy.

Zahájení a doba provádění Autorského dozoru
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru, 
a to v zásadě dnem předání staveniště zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor po celou dobu realizace Stavby, přičemž součástí Ceny je poskytování Autorského 
dozoru po dobu 24 měsíců od jeho zahájení na pokyn Objednatele. Doba podle předchozí věty 
neběží po dobu přerušení prací z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, ani po dobu 
přerušení stavební činnosti zhotovitele Stavby.

Ukončení Autorského dozoru

Poskytnutí výchozích podkladů
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kteiých 
má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny 
v Povolení („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. Seznam

Stejnopis č. 4 

služby a práce, které vyplývají z vadného plnění Zhotovitele nebo jiného porušení Smlouvy či 
právních předpisů Zhotovitelem, když takovéto konzultace, činnosti, služby nebo práce jsou již 
součástí ceny za příslušnou část Díla (především DPS) a Zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu 
nebo jakoukoli jinou finanční kompenzaci. Pro vady Úkonů při výběru zhotovitele Stavby se 
obdobně použije ujednání článku 2.10 této Smlouvy.
Na základě pokynu k provedení Úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle čl. 5.1 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen písemně Objednateli do dvou (2) pracovních dní potvrdit (a) přijetí tohoto 
pokynu, a (b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí této činnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Úkonů při výběru 
zhotovitele Stavby v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli ve lhůtě stanovené v pokynu Objednatele, a to zejména s ohledem na 
zákonné lhůty. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli 
všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí Úkonů při výběru zhotovitele 
stavby a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje 
se lhůta pro poskytnutí výsledku Úkonů při výběru zhotovitele Stavby o dobu, po kterou mu 
Objednatel tyto informace a dokumenty neposkytne.
Poskytování služeb souvisejících s prováděním Úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle tohoto 
článku 5 bude ukončeno ukončením zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby dle relevantní 
úpravy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) (tj. v zásadě uzavřením 
smlouvy mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby).
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Odborná péče
Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci, provést inženýrské činnosti, Autorský 
dozor a veškeré ostatní činnosti dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, 
pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou 
závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České 
komory architektů a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky 
(včetně poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy 
vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a 
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů Objednatele.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností 
je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění 
těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele 
k prokázání plnění těchto povinností.
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dokumentů, které Objednatel poskytne Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 5. V případě 
relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv 
na dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží 
příslušné lhůty, kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu.
Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Poskytnutí plných mocí
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro inženýrské činnosti (včetně Autorského dozoru), které Zhotovitel poskytuje podle této 
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději třicet (30) dní předem.
Poskytnutí součinnosti
Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné provádění inženýrských činností a Autorského dozoru.
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Pokyny Objednatele
Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět inženýrské činnosti, Autorský 
dozor i ostatní činnosti dle této Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude 
jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy 
je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze 
rozumně požadovat, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež 
je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 

Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu; Zhotovitel však není 
ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (nejpozději do 10 
kalendářních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby.

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět (5) kalendářních dní předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. 
Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na Cenu nebo na jakoukoliv případnou 
náhradu škody. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 
posunutí termínu realizace příslušné části Díla.

Ustanovení uvedená v tomto článku Smlouvy se obdobně použijí i na podklady dodané 
Objednatelem Zhotoviteli za účelem plnění této Smlouvy.

Spolupráce
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a pravidelné průběžné komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi 
dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném 
rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při výběrovém řízení na výběr zhotovitele 
Stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu 
k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při 
plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele uzavírat 
smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli tak, aby nedošlo ke střetu 
zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran.

Zákaz konkurence
Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob Zhotovitele podílejících se na plnění této Smlouvy 
v žádném časovém okamžiku (včetně doby před podpisem této Smlouvy):

(a) se přímo podílela na činnostech technického dozoru Stavby,

(b) se přímo podílela na činnostech zhotovitele Stavby,

(c) se přímo podílela na přípravě Zadávacího řízení, či jeho jakékoliv části, s výjimkou osob,
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které připravovaly mapové nebo analytické podklady.
Zhotoviteli je zakázáno se přímo či nepřímo zúčastnit Zadávacího řízení, ať již jako dodavatel 
nebo poddodavatel dodavatele.
Vrácení dokumentů
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každé části Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování inženýrských činností a ukončení Autorského dozoru 
Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli 
rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se 
přípravy a zpracování Projektové dokumentace a provádění inženýrských činností a Autorského 
dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a 
Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit 
Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací 
obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

Realizační tým Zhotovitele
Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního 
týmu Zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele („Realizační tým“), a to tak, 
aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích 
dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali 
kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně 
specifikován v Příloze č. 4.
V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jinému důvodu, kvůli kterému některý 
člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel 
plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením 
s poskytováním činností dle této Smlouvy.
V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba 
musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, která byla 
předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky („Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a 
zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba 
zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“). 
U každé Kvalifikované osoby je v Příloze č. 4 uveden počet bodů odrážejících výši její odborné 
kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených 
kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla 
tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Kvalifikační body“). 
Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely 
hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační 
předpoklady.
Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav 
Kvalifikačních bodů, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv 
kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem, nebo 
sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedeném v Příloze č. 4, je Zhotovitel 
povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní 
Kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.
Zhotovitel nej později do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího
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Stejnopisč. 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění 
Smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se 
Strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační 
předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byl přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů 
za stejnou kvalifikaci jako Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. 
Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat 
na Zhotoviteli její výměnu zajmou osobu do patnácti (15) pracovních dnů po doručení žádosti 
Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny 
Náhradních kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno prostřednictvím původní 
Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby.

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno 
více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Objednatel není 
povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých 
nároků na smluvní pokutu.

Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním 
její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má 
kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela 
a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.
Ustanovení tohoto článku 8.6 se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího 
nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako 
Kvalifikovaná osoba.
Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici 
v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo 
způsobil Objednateli újmu.

Poddodavatelé
Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. 
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur třicet (30) dní.

Zákaz porušení mezinárodních sankcí
Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

(a) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 
mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel vázáni;

(b) on sám, ani žádný zjeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10
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9.1 Cena

Celková Cena bez DPH:

DPH:

Celková Cena včetně DPH:

16/37

Stejnopis č. / 

odst. 1,3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11,12,13al4 směrnice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, ěl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 
písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 
až h) a j) směrnice 2009/81/Eca; a

(c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních 
pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) 
dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 
a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni.

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, 
včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, 
dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních 
dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 
Zhotovitel tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit.

Dále uváděné částky jsou vždy bez DPH.

Cena se skládá z těchto Cen dílčích plnění:

(1) 57 000,00 Kč za dodání Dokumentace průzkumu dle článku 2.2 této Smlouvy;

(2) 314 400,00 Kč za dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku 2.3 této Smlouvy;

(3) 577 000,00 Kč za dodání Dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.4 této Smlouvy;
(4) 577 000,00 Kč za dodání Dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.6 této Smlouvy; 

(položky (1) až (4) výše dále společně „Cena za Projektovou dokumentaci“);
(5) 30 000,00 Kč za inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí dle článku 4.2;

(6) 30 000,00 Kč za inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení dle článku 4.2; 

(položky (5) a (6) výše dále společně „Cena za inženýrské činnosti“);
(7) 50 000,00 Kč za provedení Úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle článku 5 této Smlouvy 

(„Cena za Úkony při výběru zhotovitele Stavby“);
(8) 289 000,00 Kč za poskytnutí služeb Autorského dozoru dle článku 6 této Smlouvy („Cena 

za Autorský dozor“);

Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení inženýrských činností a Autorský dozor 
a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté 
v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 
1 926 000,00 bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

1 926 000,00 Kč
404 460,00 Kč
2 330 460,00 Kč
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(b) Cena za inženýrské činnosti
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za inženýrské činnosti na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem za inženýrské činnosti poskytnuté dle článku 4 po jejich úplném a 
řádném dokončení Zhotovitelem (tj. po nabytí právní moci Územního rozhodnutí a 
Stavebního povolení, či podle okolností po řádném ohlášení Stavby, resp. účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy toto Povolení nahrazující, a pokud bude inženýrská činnost 
prováděna ve vztahu k vydání jednoho Společného povolení dle článku 2.5, tak po nabytí

Stejnopis č. 
Cena za jednotlivá dílčí plnění dle této Smlouvy nesmí překročit maximální podíly na celkové 
Ceně stanovené Objednatelem pro tato dílčí plnění v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem 
plnění dle této Smlouvy) a prováděním inženýrské činnosti a Autorského dozoru a dalších 
činností dle této Smlouvy nebo jakékoli jejich části dle této Smlouvy. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů 
vznildých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, provedením inženýrské 
činnosti, Autorského dozoru a jakýchkoli dalších činností dle této Smlouvy nebo při plnění 
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s vydáním správních rozhodnutí, nebo 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny 
za inženýrské činnosti. KCeně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
příslušnými právními předpisy.

Cena v případě Společného povolení
V případě, že Objednatel bude v souladu s článkem 2.5 této Smlouvy místo zpracování DÚR a 
DSP požadovat zpracování DUSP a s tím související výkon inženýrských činností dle článku 4 
pro získání jednoho Společného povolení, pak:
(a) namísto ceny za dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí dle položky (2) článku 9.1 a 

ceny za dodání Dokumentace pro stavební povolení dle položky (3) článku 9.1 náleží 
Zhotoviteli Cena dílčího plnění ve výši 852 200,00 Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro 
společné povolení dle článku 2.5 této Smlouvy, která nesmí překročit součet části Ceny za 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí a části Ceny za Dokumentaci pro stavební povolení; a

(b) namísto ceny za inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí dle položky (5) článku 
9.1 a ceny za inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení dle položky (6) článku 9.1 
náleží Zhotoviteli Cena dílčího plnění ve výši 50 000,00 Kč bez DPH za výkon inženýrských 
činností pro získání Společného povolení, která nesmí překročit součet části Ceny za 
inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí a části Ceny za inženýrské činnosti pro 
získání Stavebního povolení.

Cena ostatních položek uvedených v článku 9.1 výše zůstává nezměněná. Ostatní ustanovení 
článku 9.1 se použijí obdobně.
V případě postupu dle článku 2.5 této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli za plnění této 
Smlouvy celkovou maximální cenu ve výši 1 876 000,00 Kč bez DPH, sazba DPH 393 960,00 
Kč a celkovou Cenu včetně DPH 2 269 960,00 Kč.

Platební podmínky
(a) Cena za Projektovou dokumentaci

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za Projektovou dokumentaci na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou část Projektové 
dokumentace po jejím řádném dodání a převzetí Objednatelem.
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právní moci tohoto Společného povolení).
(c) Cena za Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Cenu za Úkony při výběru zhotovitele Stavby bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle této Smlouvy průběžně měsíčně ve výši 
odpovídající skutečně provedeným pracím v hodinové sazbě v daném kalendářním měsíci 
dle Zhotovitelem předloženého a zástupcem Objednatele odsouhlaseného soupisu prací za 
daný kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací vždy nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů, po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Objednatel zkontroluje 
předmětný soupis do deseti (10) pracovních dnů od předložení Zhotovitelem a převzetí 
potvrdí, nebo soupis provedených prací vrátí k přepracování. Měsíční faktury za provádění 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po 
skončení měsíce, ve kterém byly služby Úkonů při výběru zhotovitele Stavby, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány.

(d) Cena za Autorský dozor
Cenu za Autorský dozor Objednatel uhradí Zhotoviteli po ukončení Autorského dozoru 
v souladu s čl. 6.3 této Smlouvy, a to na základě souhrnné faktury vystavené Zhotovitelem. 
V případě, že dojde k provedení činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 6.1 
před uplynutím doby uvedené v článku 6.2, nebo bude provádění Autorského dozoru 
ukončeno před uplynutím této doby z jakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze 
nárok na uhrazení takové poměrné části Ceny za Autorský dozor uvedené v čl. 9.1, která 
odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně prováděl Autorský dozor.

Společná ustanovení
Veškeré platby Ceny uvedené výše v tomto článku 9 jsou splatné na základě faktur oprávněně 
vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Zástupci Objednatele ve věcech 
obchodních, uvedenému v čl. 1.5 této Smlouvy.
Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní doklad, daňový doklad a obchodní listinu a také samostatně určenou částku DPH. 
Faktura vůči Objednateli bude splatná ve Ihůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne 
na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovní dnem ve smyslu 
zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti na 
nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat 
údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a obchodní listinu nebo bude 
obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení faktury 
vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba 
splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné 
faktury.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna Strana 
neposkytne druhé Straně závdavek.
Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně.
V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny 
odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena 
část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele 
Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru
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smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako 
například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její 
kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje 
budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při 
zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány. 
Objednatel není v případě Díla a Stavby ve smyslu “Informace GFŘ a MF k režimu daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne 9. 11. 2011, v postavení osoby povinné kdani a 
předmětné stavební a montážní práce nebudou využity pro ekonomickou činnost Objednatele.

10.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím 
inženýrských činností dle čl. 4.2 této Smlouvy ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý 
započatý den prodlení.

10.2 V případě prodlení s řádným poskytováním Úkonů při výběru zhotovitele Stavby a/nebo 
Autorského dozoru zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Ceny 
dílčího plnění za každý započatý den prodlení.

10.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit důvěrné informace podle čl. 1.3 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové 
porušení.

10.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý 
den prodlení s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace podle článku 2.10 této 
Smlouvy.

10.5 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za 
každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 3 (Licence) této Smlouvy a současně 
smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle 
článku 3 (Licence) této Smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.4 (Zákaz konkurence) této Smlouvy.

10.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.5 této Smlouvy (Vrácení 
dokumentace), pokud Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí 
být kratší než pět (5) pracovních dnů a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke 
zjednání nápravy.

10.8 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.6 (Realizační tým Zhotovitele) a 8.7 (Poddodavatelé) 
této Smlouvy.

10.9 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.8 (Zákaz porušení mezinárodních sankcí) této 
Smlouvy.

10.10 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za 
každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.4 (Pojištění) této Smlouvy a 
současně smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení splněním jeho 
povinností podle článku 11.4 (Pojištění) této Smlouvy.

10.11 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že je příslušný Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

10.12 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč, pokud v důsledku vady 
Dokumentace pro provádění Stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele
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11.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu (včetně nemajetkové újmy) způsobenou Objednateli 
v důsledku porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést 
inženýrskou činnost a Autorský dozor a jakékoli další činnosti v souladu s podmínkami Smlouvy, 
včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran 
a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy.

Zejména Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti 
Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti 
s Projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností nebo Autorským dozorem 
a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování 
plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo 
porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se 
v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě 
pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Stejnopise.

Stavby. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou 
smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po 
Zhotoviteli oprávněně požadovat.

10.13 V případě, že na základě vady Projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních 
prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu 
Projektová dokumentace neobsahovala.

Jedná se především, nikoli však výlučně, o:

(i) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení;
(ii) náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla;
(iii) náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové dokumentaci, zejména 

ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu;
(iv) mamě vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která 

musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce;
(v) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby 

nebo její části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby 
nebo její části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy 
uzavřené se zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoli;

(vi) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, 
bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby;

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele 
zhotovit Projektovou dokumentaci, provést inženýrskou činnosti a Autorský dozor bez vad, 
v souladu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami a nejvyšší možnou odbornou 
péčí.

10.14 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 10 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují 
Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo 
odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy 
za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této 
Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.
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Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši Objednatele a třetí 
osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí 
či nebude moci udělit Objednateli souhlasy a licence dle této Smlouvy a rovněž v případě 
nepravdivosti prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy.

11.2 Vyloučení odpovědnosti
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, provádění 
inženýrských činností nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:
(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 

nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a 
nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel.

11.3 Odpovědnost za vady, záruka
Projektová dokumentace a ostatní činnosti poskytované dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich 
provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména jsou zhotoveny v rozporu 
s platnými právními předpisy, nebo nevykazují vlastnosti pro ně obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 
2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 občanského zákoníku se dohodou Stran vylučuje Zjevné i skryté 
vady lze uplatňovat po celou dobu záruční doby.
Záruční doba na Projektovou dokumentaci a ostatní činnosti poskytované dle této Smlouvy byla 
sjednána dohodou Stran v délce trvání šedesáti (60) měsíců od převzetí příslušného plnění 
Objednatelem.

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu, optimálnost a správnost Projektové dokumentace, 
včetně projektového řešení Stavby realizovaného na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace po celou dobu životnosti Stavby uvedené v Projektové dokumentaci, přičemž 
Projektová dokumentace a projektové řešení Stavby (i) musí umožňovat řádnou realizaci a 
kolaudaci bezvadné Stavby v souladu s právními předpisy a příslušnými normami, při kterých 
nebudou vznikat žádné nepředvídatelné škody, a (ii) nesmí vyvolávat nezbytnost provedení 
dodatečných změn nebo úprav Projektové dokumentace v důsledku vadného plnění Zhotovitele. 
Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze 
zákona ani nárok na náhradu újmy.

11.4 Pojištění
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy:

(a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění) s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 50 % Ceny na jednu pojistnou událost za 
účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se 
Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
Smlouvy); a
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(b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností 
(tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného 
plnění minimálně ve výši 50 % Ceny za jednu pojistnou událost.

Výše uvedené pojistné smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli nebo 
Zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném 
rozsahu jejich plnění.
Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byly 
Zhotovitelem předloženy Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich 
předložení Zhotoviteli ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o 
existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, respektive zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a 
včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel je povinen řádně udržovat předmětnou pojistnou 
smlouvu za výše uvedených podmínek a ve výše uvedené výši nejméně po dobu trvání záruční 
doby dle této Smlouvy.
Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti 
v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy 
po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení 
Objednatele od Smlouvy.

12.1 Změny nařízené Objednatelem
Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli:
(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány 

v menším rozsahu;
(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu;
(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“).
Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud:

(d) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je 
v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel 
řídit;

(e) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
(f) Změna díla by podstatně změnila povahu Stavby včetně povahy rizika, které na sebe 

Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

12.2 Změny díla navržené Zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 
díla a plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. 
Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět.

12.3 Provedení Změny díla
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13.1 Důvody ukončení
Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v této Smlouvě.

Jestliže Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že již nemá zájem na plnění těch částí díla, 
k jejichž provádění Objednatel doposud nevyzval Zhotovitele v souladu s článkem 1.6 Smlouvy, 
platí, že Smlouva je k tomuto okamžiku, pakliže jsou splněny i veškeré další povinnosti 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo právních předpisů, ukončena jejím splněním.

13.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dní;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 

nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebo (iii) Zhotovitel 
podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo- 
li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém 
insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) 
Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení 
nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;

(e) a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy.

Stejnopis č. 4

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 
druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede ve 
svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od doručení oznámení 
o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž podrobně uvede 
dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění 
harmonogramu dle Přílohy č. 3, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky 
Zhotovitele dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny 
díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel je při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen stanovených touto Smlouvou. 
Není-li takový postup možný, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen 
stanovených příslušnými oborovými ceníky (primárně z cenové soustavy ÚRS a nebude-li to 
možné, tak alternativně z cenové soustavy RTS). Objednatel na základě hodnocení dopadů 
Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. Po 
písemném schválení Změny díla Objednatelem uzavřou Strany příslušný dodatek k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 
Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 
díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle 
Smlouvy.
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13.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bezdůvodně nezaplatil 
Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 9 této Smlouvy a nenapravil takové 
porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než devadesát (90) 
kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem 
Objednateli.

13.4 Způsob odstoupení
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.

13.5 Cena při ukončení Smlouvy
Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat třetí osobě další práce 
na Projektové dokumentaci, provádění inženýrských činností a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků inženýrské 
činnosti a Autorského dozoru či jakýchkoli dalších činností dle této Smlouvy připravených či 
poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající 
dokončeným částem Projektové dokumentace, inženýrským činnostem a Autorského dozoru 
před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, 
a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 
Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí 
Projektové dokumentace, inženýrských činností a Autorského dozoru, které nebyly dokončeny 
do pro Objednatele využitelného stavu (přičemž je na výlučném posouzení, které části Projektové 
dokumentace, inženýrských činností a Autorského dozoru bude považovat za využitelné; to se 
týká i částí Projektové dokumentace, které již byly případně před odstoupením od Smlouvy 
předány či schváleny Objednatelem a staly se jeho vlastnictvím; pokud takové využitelné 
nebudou, je Objednatel v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli a 
požadovat i vrácení zaplacené příslušné části Ceny) a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část 
Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
Autorského dozoru dle článku 6.1 této Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 
Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny újmy, které Objednatel utrpěl, 
a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude 
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci 
a inženýrské činnosti před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby.

13.6 Součinnost Zhotovitele
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále 
se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup 
či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna 
zcela nahradit Zhotovitele.
Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené 
závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, 
Objednatel nahradí Zhotoviteli účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora
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14.1 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen 
„ZRS“).

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran a členů Realizačního týmu 
Zhotovitele v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny;

(b) Objednatel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS neprodleně, 
nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS.

Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách a předmětu Smlouvy, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit 
Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele.

14.2 Komunikace
Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat 
v českém, případně slovenském jazyce.

Stejnopis č. 4 

uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí 
obdobných služeb platných v daném místě a čase.

13.7 Porušení závazku Zhotovitele
Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) pracovních dní 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele 
prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 13.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení 
Zhotovitele se splněním jeho povinností.

13.8 Přetrvávající práva a povinnosti
Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí dle článku 
3, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele 
za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na jakékoli části díla bez jakéhokoliv omezení možnosti využití jakékoli části díla 
připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.
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Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci 
zhotovitele uvedeným v článku 1.5), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů 
v předstihu deseti (10) pracovních dní; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních 
údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může 
být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 
Smlouvy.

14.3 Ochrana osobních údajů
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel 
s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

14.4 Novelizace stavebního práva
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh užívající pojmy podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo 
nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo 
jiným právním předpisem („Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního 
práva vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo 
nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly 
původně zamýšlenému účelu ujednání podle této Smlouvy.
Jestliže bude na základě Novelizace stavebního práva nezbytné jakkoliv změnit dílo nebo 
jakoukoli část díla (například v důsledku přijetí nových prováděcích vyhlášek k zákonu č. 
283/2021 Sb., stavební zákon) nebo jakkoliv změnit lhůty pro provádění díla nebo jakékoli části 
díla, (například v důsledku odstranění oddělených institutů územního rozhodnutí a stavebního 
povolení), Strany se zavazují tyto změny řešit obdobně jako Změny díla dle čl. 12 této Smlouvy, 
a to bez zbytečného odkladu, v dobré víře a vždy s ohledem na zamýšlený účel této Smlouvy, 
minimalizaci nákladů vznikajících Objednateli a co možná nejdřívější a nejefektivnější přípravu 
a realizaci Stavby.

14.5 Postoupení
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy ani 
Smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy i Smlouvu 
jako takovou jakékoliv třetí osobě, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

14.6 Započtení
Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem, ať již 
splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať již 
splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

14.7 Rozhodné právo a řešení sporů
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Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran a/nebo z důvodu výskytu zcela mimořádné nepředvídatelné 
okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

14.10 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku
Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:

(a) § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou),

(b) § 1798 až § 1801 Občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem).
(c) § 2591 Občanského zákoníku (odstoupení Zhotovitele pro neposkytování součinnosti 

Objednatelem)

(d) § 2595 Občanského zákoníku (odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou 
věc),

(e) § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej),

(f) § 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

14.11 Obchodní zvyklosti
Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 
2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

14.12 Oddělitelnost

Stejnopis č. J

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a ZZVZ.
Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky.

14.8 Změny a dodatky
Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 
Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.

14.9 Změna okolností

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.

14.13 Vyhrazené změny
Nebude-li časový rozsah uvedený včl. 5.1 této Smlouvy postačovat k dokončení veškerých 
činností v rámci Úkonů při výběru zhotovitele Stavby, Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 
odst. 1 TZXTL vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli provedení dodatečných prací v rámci Úkonů při 
výběru zhotovitele Stavby, a to až do výše hodnoty dosahující 30 % z Ceny za Úkony při výběru 
zhotovitele Stavby. Práva a povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými 
ustanoveními této Smlouvy (především čl. 12 Smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, 
respektive touto Smlouvou.
Nebude-li Autorský dozor ukončen ve lhůtě uvedené v článku 6.2 Smlouvy, Objednatel si ve 
smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZILS/Z vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli provedení dodatečných
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Stejnopis č. 4 

prací souvisejících s Autorským dozorem, a to po celou dobu provádění Stavby zhotovitelem 
stavebních prací až do výše hodnoty dosahující 30 % z Ceny za Autorský dozor. Práva a 
povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními léto Smlouvy 
(především čl. 12 Smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto Smlouvou.

14.14 Vyhotovení
Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (I) vyhotovení této Smlouvy.

14.15 Přílohy
Přílohy této Smlouvy tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy. Jakýkoli odkaz na přílohu 
obsažený v této Smlouvě se bude považovat za odkaz na Přílohu této Smlouvy, ledaže bude 
výslovně slaveno jinak. Ke Smlouvě jsou přiloženy následující Přílohy:
Příloha č 1 - Požadavky Objednatele na Projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti

Příloha č. 2 - Požadavky Objednatele na Stavbu
Příloha č 3 - Harmonogram plněni

Příloha č. 4 - Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 5- Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli


