



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **05PT-002701**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001510002/5311510001.10383

Název veřejné zakázky:

**„I/20 Pištín – České Vrbné – konsolidační násyp č. 1 a č. 2 –
výkon stavebního dozoru a dozor KOO BOZP“**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Dodavatel:

Martin Lang, Aut.stav.

IČO: 60871521

ICU: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: I/20 Pištín – České Vrbné – konsolidační násyp č. 1 a č. 2

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Výkon funkce technického dozoru a dozor KOO BOZP při realizaci konsolidačního násypu č. 1 a č. 2. Technický dozor bude občasný s uvažovanou přítomností na stavbě v době provádění prací min. 3x týdně a to včetně víkendů a svátků (případně dle aktuální potřeby). Doba výkonu funkce se předpokládá 10 týdnů.

Činnost technického dozoru se bude řídit standardy a pravidly ŘSD ČR a analogicky dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ schváleného MD-OPK pod č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019. Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Předpokládané zahájení poskytovaných služeb: 11/2023 (na základě výzvy Objednatele)

Dokončení poskytovaných služeb: v průběhu realizace stavby (předpoklad 10 týdnů)

Výstupy poskytovaných služeb: Závěrečná zpráva 3x v listinné podobě + 3x v el. podobě (flashdisk)

Celková hodnota objednávky v Kč 189.990,00 bez DPH /229.888,00 vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

CENOVÁ NABÍDKA - ROZPIS CENY SLUŽEB

Název akce: „I/20 Pištín – České Vrbné – konsolidační násyp č. 1 a č. 2“ – výkon služby SD a Koordinátora BOZP.

Termín: 10 týdnů / 2023

Popis služby	Jednotka	Počet jednotek	Kč/jedn.	Celkem Kč
Občasný stavební dozor, kontrola Te Př., TP, (cca 3x týdně návštěva vč. dopravného)	návštěva	30		
Občasný KOO BOZP, (cca 3x týdně návštěva vč. dopravného)	návštěva	30		
Přípravné práce, zpracování podkladů, fotodokumentace, kontrolní zprávy	Hod.	30		
Celkem				189 990,00
Nejsem plátcem DPH				39 898,00
Celková cena včetně DPH				229 888,00

Stavební dozor se při každém výkonu činnosti na stavbě zapisuje do stavebního deníku. Fakturace bude dle skutečně provedené práce.
Provádění stavebního dozoru se bude řídit Pravidly pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR a dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2016 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009.

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Vystavba přeložky silnice I/20 Pištín – Č. Vrbné si vyžádá kromě vystavby hlavní trasy, kterou je silnice I/20, i vystavbu doprovodných silnic a komunikací případně jejich přeložky.
Stavební objekt obsahuje zhotovení dvou konsolidačních nasypů v místě přechodových oblastí mostních objektů.
Konsolidační nasyp č.1 se nachází v přechodové oblasti mostního objektu SO 222, celková kubatura nasypu č.1 je 14542 m³ zeminy a nasyp č.2 se nachází v přechodové oblasti mostního objektu SO 220, celková kubatura nasypu č.2 je 6915 m³ zeminy. Pro zhotovení konsolidačních nasypů bude dovezen vhodný materiál ze sklady zeminy v obci Hluboka nad Vltavou, ulice Nap Pilou.
Pro dopravu materiálu bude sloužit obousměrně vyhradně navozova trasa II/146 – II/105 – I/20 viz. příloha č. 2 této technické zprávy.
V rámci odtěžení materiálu z deponie Hluboka bude nutno provést odstranění křovin a travin z deponie a jejich odvezení na sklادku.
ateliér České Budějovice

Datum: 24.10.2023 10:45:18 +02:00

Digitačně podepsal: Ing. Vladimíra Hrušková

Stavba: I/20 Pištin – České Vrbne Konsolidační nasyp č.1 a č.2
stupeň: VD-ZDS str. 3

Součástí stavebního objektu je i skryvka omnice a provedení dvou deponií omnice do výšky 2,0 m nad stavající teren. Velikost skryvané plochy pro nasyp č.1 je 5612 m² a plocha pro nasyp č.2 je 3285 m². Pro přístup z veřejných komunikací na plochy konsolidačních nasypů bude u nasypu č.1 zřízen provizorní staveništní sjezd z komunikace III/105 83 se zatrubněním stavajícího odvodňovacího koryta a zpevněné plochy ze silničních betonových panelů a u nasypu č.2 bude využit stavající sjezd z místní komunikaci viz situační výkres.

Rozsah činnosti stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Dohlížet a kontrolovat

- plnění harmonogramu stavebních prací
- způsob a postup provádění stavby, dodržování zásad BOZP při výstavbě
- soulad provádění stavby s projektovou dokumentací a vydanými stanovisky státních orgánů
- kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem
- vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
- dodržování obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů
- zpracování plánu bezpečnosti na stavbě
- postup a způsob při odstraňování závad při provádění stavby

Schvalovat

- soupis prací předkládaný k fakturaci
- závěrečnou zprávu pro převímku stavby
- předkládané zkoušky, měření a certifikát výrobků zabudovaných do stavby, v případě zjištěných pochybností zajistit ověření nezávislou akreditovanou laboratoří nebo geodetem s odbornou způsobilostí v oboru zeměměřičské činnosti

Rozhodovat

- o přebírání zakrývaných prací

Potvrzovat

- návrhy dodatků víceprací odsouhlasených cenovým odborem ŘSD ČR.
- návrhy na řešení stížností na provádění stavebních prací.
- zprávu pro převímací pochůzku (změny oproti PD, vady a nedodělky).
- zápis převímky stavby včetně všech dokladů.
- kopii stavebních deníků prokazující účast na stavbě, jenž je podkladem pro fakturaci.

V případě potřeby svolávat kontrolní dny min. 1x za měsíc, dále provádět dílčí kontroly min. 2x týdně dle složitosti a potřeby průběhu výstavby a být nápomocen při komunikaci s vlastníky nemovitostí. Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven požadavky zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

Výstup/počet vyhotovení:

- Závěrečná zpráva SD: 1x tištěná forma

Datum: 12. 10. 2023

Vypracoval

Pc

Odesláno: úterý 24. října 2023 16:18
Komu:
Předmět: Re: I/20 Pištín - Č.Vrbné-konsolid.násyp č.1 a č.2-TDI,BOZP
Přílohy: Objednávka-05PT-002701_signed (1).pdf

Dobrý den,
akceptuji objednávku na poskytnutí služeb pro projekt "I/20 Pištín - Č.Vrbné-konsolid.násyp č.1 a č.2-TDI,BOZP" v celém rozsahu.

--
S pozdravem

ř
ř
ř
ř

----- Původní e-mail -----

Od: Sl
Komu
Datum: 24. 10. 2023 12:12:12
Předmět: I/20 Pištín - Č.Vrbné-konsolid.násyp č.1 a č.2-TDI,BOZP

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz znění Objednávky.

S pozdravem

referent majetkové správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

správa České Budějovice

Lidická 49/110, CZ-370 44 České Budějovice