

SMLOUVA O DÍLO č. 2023-10/01

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

Projektovou a inženýrskou činností dila:

„Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Tylova – vnitroblok“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ: 494 51 723
DIČ: CZ49451723
Zastoupen: Ing. Pavel Řepka, ředitel společnosti

Zhotovitel: **Ing. Jan Šlesinger**
Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
IČ: 066 76 359
DIČ: CZ9005084242
Korespondenční adresa: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Zhotovitel je plátcem DPH.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přijímá provedení činnosti a vypracování požadovaných stupňů dokumentace „Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Tylova – vnitroblok“ dle cenové nabídky ze dne 4. 10. 2023.

Předmětem záměru je stavební úprava vodovodu z šedé litiny DN 100 v délce 256 m a DN 150 v délce 276 m vybudovaného v letech 1973 v Prostějově ve vnitrobloku na ul. Tylova. Pro vystavbu bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 100 a DN 150 ukládané do otevřeného výkopu. Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nové potrubí v prostoru rozšířeného výkopu a

bude provedena výměna jejich potrubí v nejnětější délce pro provedení přepojení (předpoklad do 1 m). Původní armatury budou nahrazeny novými.

Součástí plnění jsou následující dílčí plnění:

- Zpracování dokumentace pro společné povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení) dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (dále jen „DÚSP“) prodloužených úseků vodovodních řadů v celkové délce 30 m,
- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr,
- Inženýrská činnost (projednání záměru s orgány státní správy a provozovateli technické infrastruktury, zajištění vydání společného povolení stavby).

IV. Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovení jednotlivých částí díla je splněno jejich řádným a včasným provedením nebo odevzdáním objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak,
2. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení DÚSP (výkresové a textové části) v počtu 4 paré v listinné podobě, z nichž jedno bude potvrzeno stavebním úřadem a 1x verzi v elektronické podobě (soubory ve formátech pdf.).
3. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby DPS (výkresové a textové části) v počtu 4 paré v listinné podobě a 1x verzi v elektronické podobě (soubory ve formátech pdf.), součástí bude 1 tištěné vyhotovení položkového rozpočtu a 1 tištěné vyhotovení výkazu výměr.

V. Termín plnění

1. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP)

Do 29. 3. 2024

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Do 29. 3. 2024

3. Inženýrská činnost

Do 29. 3. 2024

VI. Cena

položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)			
Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP)			
Inženýrská činnost			
Celková cena díla	235 700 Kč	49 497 Kč	285 197 Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

VII. Platební podmínky

1. Dílo bude uhrazeno na základě faktur, vystavených po předání jednotlivých dílčích plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu práci dle předmětu smlouvy po jejich předání Objednateli ve lhůtě do 14 dnů poté, kdy obdrží od Zhotovitele vyúčtování formou faktury. Součástí faktury bude odsouhlasený předávací protokol bez připomínek Objednatele.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dodávkou předmětu plnění, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude prodlení způsobeno zaviněním třetí osoby, jejíž konání zhotovitel nemohl ovlivnit a toto zhotovitel prokáže, smluvní pokuta nebude objednatelům požadována.
2. Pro případ prodlení objednatel s proplacením faktur za provedené práce, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady odstranit případné vady předmětu díla a provést dodatečné práce dle této smlouvy, jestliže došlo z jeho strany k vadám v plnění. Toto se netýká vad, ke kterým dojde z důvodu nesprávných údajů v podkladech předaných objednatel nebo vad vyvolaných v důsledku změn právních a technických skutečností po uzavření smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde k výrazné změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, přistoupí smluvní strany dohodou na změnu smlouvy.
2. Změnu, upřesnění nebo doplnění smluvních vztahů mezi účastníky lze učinit formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení „občanského zákoníku“.
4. Smlouva je zpracována ve 4 stejně platných vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě.
5. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel:

V Prostějově 24. 10. 2023

Zhotovitel:

V Adamově 18. 10. 2023