
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Telíce

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku Měrná
jednotka

Počet
Měrných
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH 
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce"

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6) bod 12 1 890,00 22 680,00 31.03.2023

6.2.2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 1) ha 245 390,00 95 550,00

31.03.2023
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 1) ha 50 890,00 44 500,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 2 690,00 269 000,00 30.09.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 12) 100 bm 12 2 990,00 35 880,00 30.09.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 6), 8)

100 bm 60 1 890,00 113 400,00 30.09.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 298 290,00 86 420,00 31.12.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 296 290,00 86 420,00 31.12.2023

„Přípravné práce" celkem bez DPH v Kč 753 850,00 45 322

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce"

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 296 590,00 174 640,00

30.09.2024

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) ha 130 290,00 37 700,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6,3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 30 990,00 29 700,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 20 990,00 19 800,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2) ks 1 39 900,00 39 900,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 130,00 4 130,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 360,00 2 360,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 885,00 885,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 296 690,00 204 240,00 xx.xx.xxxx 5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 19 900,00 39 800,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3), 7) 100 bm 2 5 900,00 11 800,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12) ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12) ha 1 4 830,00 4 830,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízeni 
do 50 ha 12) ha 1 2 760,00 2 760,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončeni odvolacího řízení 
nad 50 ha 12) ha 1 1 035,00 1 035,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 1

„Návrhové práce" celkem bez DPH v Kč 573 580,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo" ha 298 390,00 116 220,00 do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele

! „Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč 116 220,00 xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 753 850,00

2. Hlavni celek 2 celkem bez DPH v Kč 573 580,00



3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 116 220,00

Celková cena bez DPH v Kč 1 443 650,00

DPH 21% v Kč 303 166,50

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 746 815,50

Česká republika - Státní pozemkový úřad alIGEO s.r.o.

Místo: Plzeň Místo: Plzeň

elektronicky podepsáno
elektronicky podepsáno

Ing. Jiří Papež Ing. Lubor Pekařský

ředitel KPŮ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

AGERIS s.r.o.

Místo: Plzeň

na základě Plné moci 

Ing. Lubor Pekařský

elektronicky podepsáno

RNDr. Josef Glos 

jednatel společnosti



CKD s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 12.09.2023

Věc : KoPÚ Telíce - žádost o dodatek k SOD č. 1356-2021-504204

Na základě provedeného ZH etap 6.2.4. a 6.2.5. Vás žádám o dodatek č.l k výše uvedené 
SOD, který spočívá ve změně počtu MJ uvedených v Položkovém výkazu činnosti následně:

- etapa 6.2.4. původní počet MJ 103, nový počet MJ 100
- etapa 6.2.5. původní počet MJ 14, nový počet MJ 12
- etapa 6.2.7. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298
- etapa 6.2.8. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298
- etapa 6.3.1. původní počet MJ 292, nový počet MJ 296
- etapa 6.3.2. původní počet MJ 292, nový počet MJ 296
- etapa 6.4. původní počet MJ 295, nový počet MJ 298

Děkuji

Ing. Lubor Pekarský-jednatel


