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.“ 1? podle 5 2586 a násl. Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

„if Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
L'; '
aj provedeni.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: C200243132

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitei: Rafan Homes s.r.o.

sídlo: Novohospodská 147, Příbram IX, Příbram, 261 01

zastoupený: lng. Radkem Míkou

IČO: 172 43 050
DIČ: CZ17243050

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze spisová značka C367422/MSPH

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zhotovitel: Ing. Radek Míka

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat:_—

kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy

o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a

oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým

výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky

díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je:_ který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

(vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové

ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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n. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Rekonstrukce
příjezdové

komunikace, propadlé
a poškozené

kanálové vpusti,

opravy asfaltu
a betonové polochy

v zadním traktu prodejny
Pečiva č.p.e, Příbram

\\ — Jiráskovy
sady.“

Předmětem díla je rekonstrukce
příjezdové

asfaltové komunikace,
betonového šikmého

sjezdu, vylomeného

kanálu dešťové kanalizace a to vše v zadním traktu k domu č.p. 6, Jiráskovy
sady, Předmět

díla je blíže

specifikován v
technické specifikaci,

která je přílohou
č. 1 této smlouvy.

Součástí předmětu
díla jsou i takové práce a dodávky,

které nejsou přimo výše
uvedeny, nicméně

jejich

provedení je
nutné a potřebné (technobgicky

dané příslušnou
normou) k dokončení

díla, tak aby jej
bylo

možné i užívat.

,

2.2. Siednané
dílo bude provedeno

v souladu s obecné závaznými předpisy.
Z hlediska technického

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající
se

provádění prací
a použitých

materiálů a aktuální pokyny
výrobců dodaných

materiálů a zařízení pro
instalaci

či aplikaci takových
materiálů a zařízení,

2.3. Veškerá ujednání,
technické podmínky

a jiná ustanoveni
uvedená v akceptované

nabidce zhotovitele jsou

nedílnou součástí
této smlouvy, pokud

tato smlouva
nestanoví jinak.

2.4 Dojde—li při
realizaci dila k podstatným

změnám, doplňkům
nebo rozšířeni předmětu

dila vyplývajícím
z

podmínek při provádění
díla, nebo z

odborných znalostí
zhotovitele, je zhotovitel

povinen provést
soupis těchto

změn, doplňků
nebo rozšíření ve

formě zadávacíph
listů, ocenit jej podle

jednotkových
cen použitých pro

návrh

ceny díla nebo
sazbami uvedenými

v ceníkách URS
v akxuálni cenové

úrovni (pokud práce
nejsou obsaženy

v nabídkovem
rozpočtu) a předložit

objednateli k
odsouhlasení s tim,

že bude uzavřen
“Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé
zadávací listy s oceněním),

v němž bude řešena změna ceny, případně
i terminu

dokončení. Zástupcem
objednatele (případně

iTDS) odsouhlasené
zadávací listy

nedávají samy o
sobě právo

zhotoviteli k realizaci
těchto změn a na jejich

úhradu. Pokud
tak zhotovitel

neučiní, má se za
to, že práce a

dodávky jim realizované byly v předmětu
díla a v jeho cené

zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje,
že se v plném rozsahu seznámil

s rozsahem a povahou dila,
že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, a že k provedení

má potřebné oprávnění
k podnikání a provedení

dila zajistí osobami
odborně způsobilými.

m. ČAS PLNÉNÍ

3.1. Zhotovitel se
zavazuje provést

a předat předmět
díla dle čl. II v

době:

zahájení prací
do 5 dnů od obdržení

výzvy k zahájení
prací

dokončení praci (řádné
dokončení a předání díla

dle čl. 7.1) neipozděii do 8 týdnů
od zaháiení

prací

V případě, že objednatel
nevyzve zhotovitele

k zahájení provádění
dila nejpozději

do 30 dnů ode
dne účinnosti

této sm\ouvy_ budou
jak objednatel,

tak zhotovitel oprávněni
od této smlouvy

odstoupit (tento
nárok zanikne

okamžikem doručení písemné výzvy
k zahájení plnění).

Tato smlouva
nezakládá nárok

zhotovitele na zahájení

provádění díla
a případné

odstoupení dle tohoto
článku nezakládá

zhotoviteli jakékoliv
nároky vůči objednateh,

V případě, že
zhotovitel zahájí provadeni

díla nebo provede
část díla bez písemné

výzvy dle tohoto
odstavce,

nebude mít vůči
objednateli nárok

na úhradu takové
části ceny díla

ani nákladů vynaložených
na realizaci

dané části dila, případně
na náhradu toho, o co se v důsledku takových praci zvýší

hodnota majetku

objednatele.
Bude však oprávněn

odmontovat a
odvézt ze staveniště

vše, co v této
souvislosti do té doby

na

staveništi umístil
nebo namontoval,

a to v případě,
že se tím nesníží hodnota majetku

objednatele oproti
stavu

v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel
je povinen při provádění

díla dodržovat závazné
termíny pro

dokončení jednotlivých
částí dila tak, jak je

popsáno v časovém
harmonogramu prací,

který je přílohou
č:. 2

této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li
zhotovitel práce na realizaci

dila ani do jednoho
týdne po siednaném

termínu, je obiednatel

oprávněn od
této smlouvy

odstoupit.

3.3. V případě, že
dojde vinou

objednatele k přerušení praci,
posunuje se termín

dokončení díla o dobu

prodlení,
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3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou

dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží

termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení

provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby

zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

|v. CENA ZA DÍLO

41. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na

základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodty,

že cena za zhotovení díla činí:

Cena 79.400,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako

osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní

limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených

povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby

jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem dílaje po celou dobu provádění

díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,

včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro

fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.
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5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze
tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého

dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitei je oprávněn účtovat cenu díla v souiadu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po
řádném a úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodélky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění
všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti
dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem.
V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na
úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o
své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací
nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně
dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě,
že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 10621 zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto,
že není nespolehlivým plátcem dané),

bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny
díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich

prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a

dále

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálů či zařízení (vše

dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé

náklady zhotovitel. Vpřípadě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 62.

provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranné nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul

zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění
díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými
nebo nedodržuje jiné podmínky

této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho

činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn

odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu
dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
*

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním
škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4, Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být

1 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned.
Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění na náklady

zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6, Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
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staveništi, Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovniky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám,

případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých

např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto

ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje,

že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to

s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na

výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů

nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude—Ii přes toto upozornění

objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla
'

z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díIa v plném rozsahu

odpovídá.

6,12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje

a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobe použití známo,

že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za

materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. '

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům, Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů

(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému

postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu praci.

6.17. V předmětu díia jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby

bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou

zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úQIným dokončením a předáním předmětu díla

dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutém termínu a místě bez vad a nedodélků a po

prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetické zaměření, geometrické plány,

dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případné dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebojeho část možno

5 \ S ( r á 11 k a



m,„_ A , __v— „

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případné jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobné).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedeni zkoušek považuje se provedení díla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšné provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více

než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodélků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

75. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smiouvy, a že po dobu

trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vtastnosti stanovené právními předpisy,

technickými normami, případně vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při

provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po

tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá

zodpovědnost za vady vzniklé vzáruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené

osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak

nesprávným užíváním díla. U specifických částí díia, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto

ponese dodavatel takových zařizení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu

s takovou částí díIa i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí

být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či

neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace, Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstraněni reklamované vady.

9,5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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V případě, že objednatel pude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního
ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud taková řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

\
103. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu
nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč,

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto :

skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení díia za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla, V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ,
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12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě & prohlašují, že
ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné zmeně okolností v souladu s 5 1765 02 tak, že

jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude

schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádné (dále jen „překážka plnění") přesto, že předtím vyvine
dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se

strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku
časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této

překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro
plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností

na plněníjejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních \
dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení
lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno

plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby
oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné

stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet
díla, s vyčíslením skutečné provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky
vadné, Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou

dotčeny.

12,3, Ustanovení 5 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou—Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladné oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.6, Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.8, Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživateljen
s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitei upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednateie by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytne míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

8 | S 1 r á 11 k a
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12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smiouvé & $ touto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výsiovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smysiu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

v platném zneni, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z védoméjimi udaných nepravdlvých údajů.

12.17, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání & provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně přisiušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

1219. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná,

12,20, Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena

platnost Smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná

nejbližší, ajejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.20. Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet
Příloha č. 2 — Harmonogram prací _
Příloha č. 3 — Technická specifikace

:

v Příbrami dne: 04.10.2023

Qifšllánkn ;
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CENOVÁ NABÍDKA

OPRAVA A ČISTĚNÍ SJEZDU JIRÁSKOVY SADY
Dodavatel: Investor:
Rafan Homes s.r.o.

/\
Město Příbram

Novohospodská 147
' Tyršova 108, 261 01 Příbram

Příbram IX, 261 01 Příbram
R A F A N Zastupuje: Bc. Josef Vomáčka

IČ / DIČ: 17243050 / CZ 17243050 mm Mgr. Jan Konvalinka

Email: rafanhomesteznam.cz Místo stavby: Jiráskovy Sady
Zastupuje: Ing. Radek Míka Pozemek č. parc. 74/1
Tel: Datum vystavení nabídky: 22. 9. 2023

Práce
Cena 1

Člstenl stavauach kanalu 4 750 Kc ;
Demontáž poškozených betonových a asfaltových částí 17 900 Kč
Přistavení kontejneru a odvoz sutě, doprava materiálů 11 650 Kč
Dočištění a příprava pro beton / asfalt 7 200 Kč
Úprava stávajícího kanálu 3 600 Kč
Betonáže a asfaltovánívčetně práce 34 300 Kčx\

Cena celkem bez DPH 79 400 Kč

;1

Poznámka:

Dle dohody bude nejdříve provedeno vyčištění dvou stávajících kanálových těles. Následně bude nařezán
asfaltový a betonový povrch v místě dle dohody a poškozený povrch bude odstraněn pomocí sbíjecího
kladiva. U kanálového tělesa v nižší části bude beton odstraněn přibližně 300 až 400 mm od kanálového
tělesa na každou stranu a bude proveden nový betonový povrch. V horní části bude rozebrán stávající
koruna kanálového tělesa a nově se provede usazení vrchní části kanálu v předem domluveném spádu. Spolu
s úpravou vrchního kanálu se provede nový asfaltový povrch nad kanáIem v rozsahu asi 12m2 a nový
betonový povrch pod částí kanálu v šíři cca 200 mm. Pod asfaltový povrch se provede betonový podklad. 5
částí kanálu bude upravena í přilehlá zíd'ka, která se lehce zkrátí a okolí upraví za pomoci asfaltové směsi.
Práce budou dle předpokladu hotovy do 4 dnů, neipozději však do 7 dnů.
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Rekonstrukce kanálků a oprava vjezdu Jiráskovy Sady
č. parc. 74/1 v k. ú. Příbram.

Vypracoval: Ing. Radek Míka

Datum: říjen 2023

1



A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
Rekonstrukce kanálků a oprava vjezdu Jiráskovy Sady

b) místo stavby:
\Příbram, č. parc. 74/1 v k. ú. Příbram

(3) předmět zakázky:
,Oprava & vyčištění stávajících dvou kanálků. Uprava koruny kanálků & provedenínového kovového rámečku. S kanálky budou upraveny přilehlé asfaltové a

betonové plochy.

A.1.2 Údaje 0 stavebníkovi

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

IČO: 00243132

Zastoupen: Mgr. Jan Konvalinka (starosta)

Bc. Josef Vomáčka (vedoucí odboru silničního hospodářství)

A.1.3 Údaje o realizační firmě

Rafan Homes s.r.o., Novohospodská 147, Příbram IX, 261 01 Příbram

IČO: 17243050

DIČ: cm 7243050

Zastoupen: Ing. Radek Míka

&
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A.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem zakázky je oprava stávajících kanálů a úprava sklonu vjezdu. Kanál

v horní části je propadlý a okolní zpevněné plochy jsou ve špatném stavu. U spodního kanálu

bude pouze opravena okolní betonová vrstva.

Nejdříve dojde k vyčištěné kanálových těles a obnažení poškození kanálů. Následně

bude odstraněna přilehlá část asfaltového povrchu v rozsahu dle dohody cca 12 m2. Asfaltová

část se nachází nad horním kanálem. Pod horním kanálem bude odstraněno cca 200 mm
betonového povrchu. Ve spodní části bude odstraněn betonový povrch 300 až 400 mm na

obou stranách kanálu. Místa odstraněných povrchů se vyčistí a připraví pro nové povrchy.

Před povrchy bude nejdříve upravena koruna vrchního kanálu, která se vybetonuje. Do

betonu bude vložena výztuž a nový kovový rámeček pro uložení kanálových roštů. Koruna

kanálu bude upravena tak, aby byl snížen úhel sjezdu. Horní část kanálu bude nově ve spádu.

Nově bude provedeno nad horní částí kanálu cca 12 m2 asfaltového povrchu a pod kanálem

cca 200 mm dlouhý pruh betonového povrchu. Betonový povrch se opraví i ve spodní části u

spodního kanálu. Pruh cca 300 a 400 mm bude na obou stranách nově vybetonován. Vrchní

pruh bude uzpůsoben do spádu pro snížení nájezdového úhlu. Kanály se osadí stávajícími

litinovými kanálovými rošty.

Okolí stavby bude před otevřením řádně vyčištěno a veškerý nepořádek odstraněn.
'

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADÚ

. prozkoumání a prověření aktuálního stavu místa stavby

. zaměření stávajícího stavu

. zjištění o existenci stávajících inženýrských sítí — přípojek

. výpis z katastru nemovitostí

. Vizuální prohlídka s upřesněním zadání
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