

Poptávka: Vyznačení trasy CT17, Krnsko – Podhrušov

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095

Termín realizace: říjen 2023 – prosinec 2023

Technická specifikace

Identifikační údaje

Název akce: „Vyznačení trasy CT17, Krnsko – Podhrušov“

Místo realizace akce: Středočeský kraj, Okres Mladá Boleslav, ORP Mladá Boleslav,

Správní území obcí: Obec Krnsko, Obec Písková Lhota u Mladé Boleslavi, Městys Brodce (k. ú. Brodce nad Jizerou), Obec Hrušov (místní část Podhrušov).

Předmět specifikace

Cílem akce je vyznačení cyklistické trasy (dále jen „CT“) CT č. 17 Greenway Jizera v plenéru z důvodu neprostupnosti terénu doposavad vyznačené CT po pravém břehu Jizery. Výstupem akce je zhotovení projektové dokumentace (dále jen „projekt“) jeho projednání s dotčenými subjekty včetně získání všech potřebných povolení a vlastní vyznačení tohoto úseku, odstranění značení stávajícího a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (DPSD), která bude obsahovat fotografie všech nových značek a bude dokumentovat jejich přesné umístění v terénu. Celková délka cyklistické trasy řešeného úseku je 4,4 km.

Předmět poptávky:

Zhotovení projektu pro vyznačení cyklotrasy CT17, Krnsko – Podhrušov (<https://mapy.cz/s/fujuteloda>) v obou směrech na úseku vyznačeném v příloze v mapě dle Metodiky značení dálkových tras v ČR (metodika) https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_a9.pdf. Projednání a obstarání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým příslušný silniční správní úřad stanoví užití a umístění dopravních značek, jimiž bude CT17 vyznačena. Před projednáním s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel projednání projektu se zástupcem Rady značení Klubu českých turistů pro cykloznačení a případné připomínky zapracuje do projektu.

Projekt značení bude mj. obsahovat:

- Součástí projektu bude rozkreslení jednotlivých nově vyráběných značek s kompletním textovým a grafickým obsahem a všemi dalšími údaji nezbytnými pro jejich výrobu a instalaci v souladu s TP 65, TP 179 a metodikou. Na značkách IS 19 a IS 20 v projektu a na realizovaných značkách v terénu bude umístěno logo Greenway Jizera v souladu s metodikou.
- Zhotovitel provede při průzkumu fotodokumentaci stávajícího stavu cykloznačení.
- Objednateli bude předán projekt potvrzený příslušným silničním správním úřadem, dokumentace projednání a Stanovení v originále, DSPD. Fotodokumentace stávajícího stavu bude předána v elektronické podobě na USB flash disku.

- Provedení všech nezbytných terénních průzkumů a šetření a výkon autorského dozoru při realizaci vyznačení značení.
- Projednání vedení CT s příslušnými subjekty a provedení změn projektu podle jejich připomínek a požadavků.

Podmínky realizace:

- Cena realizace obsahuje veškeré náklady dodavatele na vyhotovení díla (výrobu, instalaci, dopravu a vyklizení a vyčištění všech míst plnění díla).
- Odstranění stávajícího značení v úseku Krnsko – Podhrušov na pravém břehu řeky Jizery.
- Provedené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zástupcem zhotovitele a objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektem a obecně závaznými předpisy a technickými normami. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla. K předání díla, na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- Faktura musí obsahovat přesný název díla, číslo objednávky a bude mít splatnost 30 kalendářních dní od doručení objednateli a její přílohou bude písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem zhotovitele a objednatele a DSPD.

Pro zhotovení díla může zhotovitel využít referenční mapové podklady a geografická digitální data cyklistických komunikací z datového skladu GIS Středočeského kraje, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě s objednavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů katastrálních map na KÚ Středočeského kraje.

Přílohy:

1. Mapa CT17 Krnsko – Podhrušov

Dodavatel:

Cena projektu 14000 Kč

Cena realizace 39393 Kč

Celková cena 53393 Kč

Počet kalendářních dní od podpisu objednávky do předání projektu a Stanovení objednateli:

90 dní

Datum: 27.9.2023

Jméno a příjmení: Miroslav Landa

IČ: 707 26 418

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Ing. Miroslav
Landa

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Landa
Datum: 2023.09.27
17:16:04 +02'00'