
SMLOUVA O DÍLO 
č-= DS2[ı23fl1759 

,,ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec, přístavba učebny“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

I. Smluvní strany 

ohjøánøıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I 

zastoupen ~f,': Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech technických: Ing. Petrem Machatým, vedoucím oddělení technické Správy budov 

Štčpánkou Veselskou, technikem oddělení technické Správy budov 

IČO: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní Spojení: 4096302/0800 

(dále jen ,,objednatel“) 

Zhotovitel: HM Buildı'ıng.cZ S. r. o. 
se sídlem: Křižanská 12, 460 10 Liberec 

zastoupený:
' 

ve věcech technických: 

IČ: 0433 I 729 

DIČ; cZ0433ı 729 

bankovní spojeni: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
36146 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

LI. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je přístavba jedné kmenové učebny ke Stávajícímu objektu 
Základní školy a mateřské školy Ostašov, Liberec, příspěvkové organizace, Křižanská 80, 
460 10 Liberec, definovaná následovněz 

a) Jedná Se O jednoduše pojatou stavbu, ve které má být umístěna jedna školní třída. Z tohoto 
požadavku vycházejí minimální požadavky na rozměr Stavby. Objekt je navržen půdoıysných 
rozměrů 6,6 x 7,9 m. Celková výška Stavby bude 5,55 m od terénu V nejvyšším bodě. Výška 
čisté podlahy a tedy i celé stavby se odvíjí od výšky podlahy ve Spoj Ovacím krčku, ze kterého 
bude do nové třídy přístup.
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b) Fasáda domu je navržena jako kontaktně zateplená S obkladem Z cihelných pásků (1 
šedá/béžová). Významným prvkem je velké okno Z čela Stavby, které je tvořeno hliníko- 

rámem a dřevěnými otvíravými částmi. 

c) Střecha objektu je navržena jako plochá zelená, Zakončená atikou. 

d) U stavby se předpokládá možný přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace 
který bude dostupný vstupními bezbaıiérovými dveřmi ze stávajícího Spojovacího krčku 

školy. 

3) Veškeré činnosti spojené S předmětem plnění jsou blíže specifikovány ve výkazu výměr a v 

projektové dokiunentaci Z měsíce května 2023, vypracované projekční kanceláří Projektový 

ateliér DAVID S.r.o. IČ: 27277577, se sídlem Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec XIV- 

Ruprechtice, Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu S touto projektovou 

dokumentací. 

4) Stavební a montážní práce spocívají předevsím V: 

0 ří rava staveniště, umístění zařízení av 'čení sítí'
3 

0 geodetické vytyčení hranic pozemku, stavby a staveniště; 

0 zajištění záborů, bezpečnosti staveniště; 

0 zemní práce ručním způsobem; 

0 přeložení kanalizace objektu; 

0 Zemní práce, zakládání, pokládka trubních vedení, Založení Stavby; 

0 izolace spodní Stavby, výstavba Svislých konstrukcí; 

0 montáž a výstavba vodorovných konstrukcí, vnitřních a vnějších povrchů; 

0 izolaci střech, vnitřních a vnějších instalací TZB a ZTI; 

0 průběžný' odvoz a likvidace odpadu; 

0 dokončovací práce a Závěrečný čistý úklid. 

Zhotovitel bere na vědomí podmínku stanovenou stavebním úřadem spočívající v povinnosti 

provádět výkopové práce Zásadně měně a provádět práce takovými technologiemi 

a způsobem, které zabezpečí bezpečnost okolních budov. 

5) Podrobnější Specifikace předmětu plnění jsou dále uvedeny v přílohách č. 4 a 5 zadávací 

dokumentace, se kterými se zhotovitel Seznámil, což podpisem této smlouvy Stvrzuje. Dále 

pak v položkovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1) této smlouvy. 

6) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 

0 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. včetně zabezpečení podmínek stanovených Správci inženýrských síti; 

0 Zajistit si přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí pro zařízení staveniště, 

přičemž spotřebu těchto energií v průběhu díla hradí Zhotovitel; 

0 Zajistit a splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 

nebo jiných dokladů, zajistit atesty a doklady O požadovaných vlastnostech výrobků ke 

kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve Znění 

pozdějších předpiSů); 

0 zajistit a provést všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení 

díla; 

0 provádět fotodokumentaci Z průběhu provádění. Stavby (digitální forma) v počtu min 60 

ks fotek měsíčně a průběžně ji ukládat do elektronického Stavebního deníku;
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I zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, Skládkovné, zajištění zvláštního užíváni 

komunikace apod.; 

0 realizovat Veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců a vozidel V místech dotčených stavbou), 

0 zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

0 provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední Zkoušky potřebné k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, včetně podrobných 

technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

0 předat v dostatečném předstihu prohlášení O shodě na všechny použité materiály 

a zařízení a další doklady, potřebné pro kolaudacì Stavby a pro uvedení Stavby do užívání 

ve 3 písemných vyhotoveních a 2 v elektronické podobě; 

vı vv 
0 zndit a odstranit zařízení staveniste včetně napojení na inženýrské Sítě; 

0 zajistit čistotu na Staveništi a Zej měna v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výj ezd a příjezd na staveniště; 

0 Zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; 

I uvést všeclmy povrchy dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.); 

0 provést celkový úklid Stavby, provést likvidaci zařízení staveniště do tří dnů od 
uko:2;.“-:Ť“-' 

Stavby; 

0 zajistit po celou dobu plnění.: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající Z právních předpisů 

České republiky, zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany Zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povirmostí zajistí účastník 

i u svých poddodavatelů, 

b) řádné a včasné plnění finančních 
:-:“1==:›“-“ć-“~ svým poddodavatelům; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

0 zpracovat a předat dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 3 

paré v tištěné podobě a 2 x elektronicky. 

rv ł I r 9 V ıır V V 
1 

rh 
7) Vzhledem k tomu, že vyse uvedene stavebnı prace budou provadeny castecne za p ne 0 

provozu v objektu hlavní budovy školy, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti 

budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci 

školy, objednatele a technického dozoru stavebníka. 

8) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je vybudování jedné učebny na pozemku školy 

v souladu se všemi dokumenty uvedenými v této Smlouvě. 

9) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 

a zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN-EN. Během realizace 
“" 

klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

10) Místem plnění této smlouvy jsou pozemky v areálu Základní školy a Mateřské školy 

Ostašov, p.č. 3/ 1, 1, 2 v katastrálním území Homí Suchá u Liberce (682489), obec Liberec. 

Na pozemku p.č. 3/1 se bude nacházet objekt přístavby, Ostatní pozemku budou stavbou 

dotčeny.
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III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokoláı-ního předání staveniště zhotoviteli. 

2) Dokončení a předání díla: nejpozději do 150 kalendářních dnů od protokolámího předání 

staveniště zhotoviteli. 

3) Sjednaný termín dokončení a předání díla je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků 

na díle, vyplývajících Z protokolu o předání a převzetí díla. 

4) Doba plnění byla Sjednána S přihlédnutím k aspektům termínů dodání některých stavebních 

materiálů či konstrukcí, kdy zhotovitel musí některé komodity objednávat S dostatečným 

předstihem. Zhotovitel bere na vědomí, že doba plnění byla hodnotícím kritériem veřejné 

zakázky a nelze ji měnit Z důvodů na Straně zhotovitele! 

5) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy O dílo 

do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 

převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

6) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli 

(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků objedııateli. Dílo je dokončeno, je-li 5“.-ˇedvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu. 

7) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických 

podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by 

jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na 

kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 

a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. trvalý déšť, vítr O rychlosti nad 75 km/h 

atd. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho 

technického dozoru, na přerušení díla se Smluvní strany dohodnou, a to zápisem do 

stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. Ill. Smlouvy. 

8) Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového 

harmonogramu prací, který předložil Zhotovitel a který tvoří přílohu č. 2) této smlouvy. 

Časový harmonogram je zpracován S týdenní podrobností. V průběhu provádění díla je možno 
tento harmonogram upravit na návrh zhotovitele a Z důvodu klimatických překážek, vždy 

S předchozím souhlasem objednatele. Každá Změna harmonogramu musí být v takovém 

případě odsouhlasena apodepsána oběma smluvními stranami atímto podpisem bude 

předchozí znění harmonogramu nahrazeno novým. 

IV. Staveniště, stavební deník 

rv 
1) Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí ucinnosti smlouvy jejím uveřejněním 

v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 

,,stavenìště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen 

S místem a okolní situací stavby. Náklady na Zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu 

a likvidaci po dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. Předáııím staveniště se rozumí 
vv 

protokolámí předání stavenìste pro stavbu a její Zázemí. 

2) Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí S vedením denních Záznamů stavby elektronickou 

fonnou. Součástí elektronického Stavebního deníku jsou moduly Stavební deník 

a Management úkolů (dále jen Stavební deník). 

buildaryonline.

4 

3) Softwarové vybavení poskytne Objednatel zhotoviteli Zdarma, jakožto i podporu pro 

zaškolení využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím 



4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Pro účely podepisování elektronického Stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník 

zhotovitele zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis. 

Předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude zapsáno do 

elektronického stavebního deníku (dále jen stavební deník) pověřenýıni osobami smluvních 

stran. Současně budou ve stavebním deníku uvedeny i připojovací body elektrické energie a 

vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody 

nebránící zahájení Stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě 

objednatele. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na Své 

náklady Zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 

energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 

vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody 

a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své 

náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako 

počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 

Spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec, 

příspěvková organizace, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 

Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 

organizací. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem Svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

Zdraví při práci (BOZP je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám 
Zhotovitel odpovídá Za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumcntaci a videozáznamy o průběhu provádění 

stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný 

pohyb v prostoru staveniště. 

V souladu S novelou Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O Zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, 

je Zhotovitel povinen poskytnout Svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti Svých 

poddodavatelů určenému koordinátorovì BOZP, a to po celou dobu realizace díla. 

Mimo staveniště nesmí Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště čiı--.zostí na stavbě neoprávněné zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

vv V vv vv 
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniste zarizeni staveniste o velikosti přimerené 

staveništi a povaze stavby. 

Při provádění stavby nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 

se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustraımě 

podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 

uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 

veškeré zbytky, demontovat Staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. 
vv O vyklizení stavenìste bude stranaıni podepsáno potvrzení.
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14) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úphiý a prı°ıkazný stavební deník a provádět V něm záznamy v rozsahu a 0 obsahu, jak 
vyplývá Z platných a účinných právních předpisů, tj. Zejména zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu praci, o jakosti 
dila a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, 
0 denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na 
staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, 
jakož další údaj e mající význaın Z hlediska budouci kvality a vlastností stavby apod. 

) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

16) Stavební/montážní deník je veden elektronicky se vzdáleným přístupem, Právo vést stavební 
deník má Zhotovitel, právo provádět vněm záznamy mají Zhotovitel, objednatel a jím 
pověřená osoba vykonávající technický dozor stavebníka (TDS), osoba vykonávající dozor 
nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování 
právních předpisů při provádění Stavby prostřednictvím objednatele nebo TDS. 

) Při dokončení Stavby Zhotovitel Spolu S jejím předáním odevzdá objednateli projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby a poskytne součinnost a doklady pro závěrečnou 
prohlídku Stavby (kolaudační řízení). 

) Výkon TDS nesmí provádět dodavatel Stavby, ani osoba S ním propojená - to však neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jim pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
Stavebního deníku S uvedením temínu kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací, je povinen Lnnožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou 
kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt 
Zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí 
náklady Spojené S dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol praci 
před Zakrytím se povinně provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

20) V případě Zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný Stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
25. 7. 2023 podané v rámci zadávacího - zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
Zakázku S názvem ,,ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec, přístavba učebny“. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Cena bez DPH: 4 426 184,82 Kč 

DPH 21%: 929 498,81 Kč 

Cena celkem S DPH: 5 355 683,63 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění 
Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu provedení dila včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů
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české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

Zahrnuje zejména náklady na Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodně, stočné, odvoz a likvidaci 

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předınětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky, úklid. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. I této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám techııf-logií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním rněnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla, navýšení cen vstupů apod. Celková cena S DPH může být měněna pouze v 

Souvislosti se Změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených 

dílčích faktur S 30- ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. Dílčí 

faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo 
plněno ze smlouvy. 

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury na základě dílčích předávacích protokolů dle 

prostavěnosti díla, tj. za skutečně odvedené práce V předchozím kalendářním měsíci a na 

základě písemného odsouhlasení ze Strany TDS a objednatele. 

3) Zhotovitel má právo fakturovč=ˇıš: ‹:enu díla maximálně do výše 90% celkové ceny bez DPH. 
Cástku 10% Z celkové ceny bez DPH může zh‹“-'."-.`‹"=“:!š_fi-.]' fakturovat až po souběžném splnění 

následujících podmínek: 

a) protokolámím předání celého díla, 

b) odstranění veškerých vad anedodělků na díle vyplývajících Z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

4) Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po dokončení díla 

a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla. 

5) Podkladem pro vystavení faktury bude dále soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 

stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 Stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie 

podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek 

pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného daňového 

dokladu. 

6) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona 

č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7) Zhotovitel je povinen Z důvodu na straně objednatele odlišovat fakturace dle pokynů 

objednatele samostatnými fakturami (rozdělení oprav a investic).
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8) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

9) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou postupu dle 

příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž: 

a) Dodatečné Stavební práce nebo dodatečné Služby nezbytné pro provedení díla musí být 

před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 

oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 

rozpočtu, bude zaznamenána do Znıěnového listu pod Stejným kódem položky při 

Zachování jednotkové ceny. Pokud realizace zıněny vyvolá potřebu vytvoření nové 

položky, musí být tato položka zaznamenána v "SoupiSu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nové položce bude formou Samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena 

finanění kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 

V aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 

neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 

stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke Smlouvě. 

VII. Smluvní pokug 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
vj':`Í:`- 

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý Započatý den prodlení stermínem dokoni-.z-zní a předání díla bez omezení její 

celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH 
za každou vadu a Započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění 

vad nebo nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPI-1 za 
každou vadu a Započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 

v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH za 
každou vadu a Započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění 

vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH za 
každý Započatý den prodlení S tennínem uvedeným v čl. III. odst. 1 Smlouvy, termínem 

uvedenýın v čl. IV. odst. 13 Smlouvy a termínem uvedeným V čl. VIII. odst. 3 Smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 

má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 

provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutıı ve výši 0,1 % 
Z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud
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zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně 

upozoměn. 

9) V případě, že zhotovitel při provádění prací zaviní nefunkčnost některého ze stávajících 

rozvodů elektro, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. 

10) Pokud vadu dle předchozího bodu odmítne zhotovitel odstranit, je obj ednatel oprávněn zadat 

opravu třetí osobě a náklady na odstranění vady Započíst vůči pohledávce zhotovitele na 

úhradu ceny díla. 

11) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

12) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 

použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13) Zaplacením smluvních pokut nezaníká právo objednatele na náhradu škody. 

14) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povirmosti, 

na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

15) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, Ĺiż'.“z`ż~'šré už existuje V době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

16) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

17) Označil-li objednatel v reklamaci, že Se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

Smluvní pokuty dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za Škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejné tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí, sousedních objektů) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimıosti třetí osobě a na škody vzniklé 

Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla 

a včetně zařízení staveniště, a to minimálně ve výši 8.000.000,- Kč Z jedné škodní události. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od nabytí účimiosti této Smlouvy 

v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn sjednat vlastní pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím 

Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací n

trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na Zejména takto získané informace a n

poslední poznatky a Stav vědeckého Zkownání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všec
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příloh žı dokumentů souvisejících S dílem) a Za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 

proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, 

která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko zıněny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX_.„Prodloužení lhůtvplnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

Spožadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v Zadávací dokumentaci). Prodloužení 

lhůty plnění může zhotovitel spolu S písemným odůvodněním navrhnout pouze v nezbytném 

rozsahu, a to pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 

Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 

O v důsledku vyšší moci 

O v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které 

objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předví‹ıt, potřeba změnit rozsah 

realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému V zadávacích podmínkách nebo 

vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly 

zahrnuty V původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je 

možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 

realizcz-V“ ıných prací. 

X. Záruky 

1) Dílo má ırzıdy, jestliže pro`vedeı,_=-1-'žfi díla neodpovídá výsledku určenému v zfi-f:;“.o smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací dila v souladu S příslušnými 

právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky 

objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této 

smlouvy důl<ladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní Zárııku na celé dílo v délce 60 měsíců, a to ode dne 

protokolárního předání díla objednatelì bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup kodstranění 

těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude sohledem na 

charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů 

ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 

elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 

pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta kratší 

či delší. 

6) Pokud reklamované vady zamezují běžnému užívání objektu, zkracují se nejpozdější 

termíny nástupů na odstranění vad na 'A a smluvní pokuty uvedené v ěl. VII, odst. 3 a 4 

se navyšují na dvojnásobek. 
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XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede Zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých části díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím Smluvnflıo termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále 

jen ,,předávaci protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho 

Způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Obj ednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede 

lhůta k jejich odstranění, nej déle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je Zhotovitel povinen odstranit 

bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední 

drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokolu. Současně S předáním 

apřevzetím díla Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla 

do trvalého užívání, Zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách 

a především projektová dokumentace skutečného provedeni stavby. 

vv 

'ż,.2)š Dílo k převzetí musí být mimo jiné V takovém stavu, že bude úspesně provedena Závěrečná 

prohlídka stavby. 

9) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

10) Pokud je to nezbytné křádněmu provedeni díla, je Zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen o Součinrıost požádat 

předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a Zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 

požadované součinnosti, je pro Smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat O Součimtost objednatele písemně; pouze v urgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je Zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě 

tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Pri'-'v na odstoımení od Smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případě prodlení zhotovitele 

S termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy o více jak 20 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy o dílo v případech, 

které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

r 

XIII. Poddodavatele 

1) Zhotovitel je oprávněn využít Spolupráce poddodavatelů podílejících se na plnění 
předmětu 

této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních 

předpokladů. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla, jako 

toto prováděl sám.

11
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2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvíın kterého byla prokázána kvalìfikace (to se týká i realizačního týmu), je 

v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalìfikace ve shodném rozsahu jako 

poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky Saıni přímo pro objednatele a že 

poddodavatele nebudou převážnou část čimıosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro čimıost nebo povolení k výkonu práce na území 
CR. 

S) Za způsob provedeni a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutíın kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto čimıosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

6) Zhotovitel v příslušné Smlouvě uzavírané S kteıýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinností na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či 

kvalitě prováděných praci poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k Zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 
žádostí objednatele a bezodkladně Jředložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědc-.2_.;_ıí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti Í='%"“7“.\'-“'j>‹=h smluv, uveřejňování 

těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za Souhlas S 

jejich uveřejněním a za Souhlas subj ektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nej dříve dnem uveřejnění v regístıˇu smluv podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účiımostí této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní u|'ednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

12 

občanského zákoníku.
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2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

S celým jej ím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Liberec usnesením č.: 859/2023 dne 

19. 9. 2023. 

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouvy 

1) položkový soupis prací 

2) harmonogram prací 

_ _ 
_ _ 

24 -li]-ZG23 

V Liberci dne ................. .. V Lıbercı dne ...................... ._ 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

. . . . . . . 

Miroslav Harus, jednatel Ing. .ìlaros Zárnecník, CSc, primátor mesta 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729
DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZN2023_034

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

HM Building.cz s. r. o.

4,426,184.82

0.00

4,426,184.82

Výše daněZáklad daněSazba daně

4,426,184.82 929,498.8121.00%

15.00% 0.000.00

CZK 5,355,683.63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2023_034

Stavba:

Místo: Ostašov Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Ostatní náklady

SO 900

SO 802

SO 701

Vyplň vlastní

SO 701_08

SO 701_07

SO 701_06

SO 701_05

SO 701_04

SO 701_02

SO 701_03

SO 701_01

SO 701_09

Popis

Vícerozpočtové náklady

Zenová zahrada

Přístavba

Slaboproud - DATA

ZTI

Slaboproud - SPOLEČNÉ ROZVODY

UT

VZT

Stavební část

Rozvody elektro

Slaboproud - ZVONEK

Svítidla

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

8,572.50

11,272.50

219,981.42

Cena bez DPH [CZK]

132,504.50

4,191,077.58

3,118,930.66

118,274.74

241,402.93

60,090.50

280,047.83

 

5. 6. 2023

72,709.51

292,097.55

10,372.73

338,857.87

160,330.45

143,112.44

266,177.52

4,426,184.82 5,355,683.63

0.00 0.00

3,773,906.10

5,071,203.87

Cena s DPH [CZK]

13,639.73

181,261.92149,803.24

103,217.8485,304.00

4,426,184.82 5,355,683.63

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3,118,930.66

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 3,118,930.66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3,118,930.66 21.00% 654,975.44

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3,773,906.10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_01 - Stavební část

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3,118,930.66

HSV - Práce a dodávky HSV 1,331,732.59

    1 - Zemní práce 86,960.44

    2 - Zakládání 270,931.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 328,723.47

    4 - Vodorovné konstrukce 21,768.17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 267,837.89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103,612.49

    997 - Přesun sutě 94,391.83

    998 - Přesun hmot 157,506.40

PSV - Práce a dodávky PSV 1,787,198.07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28,742.24

    712 - Povlakové krytiny 253,733.79

    713 - Izolace tepelné 104,325.89

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 14,640.00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1,095.04

    751 - Vzduchotechnika 7,885.45

    762 - Konstrukce tesařské 205,358.00

    764 - Konstrukce klempířské 34,345.78

    766 - Konstrukce truhlářské 363,139.12

    767 - Konstrukce zámečnické 332,150.42

    776 - Podlahy povlakové 85,853.92

    781 - Dokončovací práce - obklady 225,923.05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36,827.35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10,796.66

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 82,381.36

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3,118,930.66

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_01 - Stavební část

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,118,930.66

D HSV Práce a dodávky HSV 1,331,732.59

D 1 Zemní práce 86,960.44

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 10.050 76.67 770.53 CS ÚRS 2023 01

VV zrušení stávajícího okapového chodníku

VV 10,05  "měřeno digit. 10.050

2 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 65.700 33.19 2,180.58 CS ÚRS 2023 01

VV 65,7 65.700

3 K 113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 75.750 36.32 2,751.24 CS ÚRS 2023 01

VV 65,7 65.700

VV 10,05 10.050

VV Součet 75.750

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24.750 69.78 1,727.06 CS ÚRS 2023 01

VV 8,25*3    "u zámkové dlažby 24.750

5 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 35.889 1,505.99 54,048.48 CS ÚRS 2023 01

VV (2,64+6,85+4,39)*0,6*(1,84+0,1-0,34) 13.325

VV (6,5+3,39)*0,6*(1,34+0,1-0,34)-1,7*0,16*(1,34+0,1-0,34) 6.228

VV 5,83*0,5*(1,34+0,1-0,03) 4.110

VV 2,675*0,5*(1,84+0,1-0,59) 1.806

VV 2,673*0,5*(2,34+0,1-0,84) 2.138

VV Mezisoučet 27.607

VV 27,607*0,3   "příplatek k množství za svahování 8.282

VV Součet 35.889

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 7.177 590.93 4,241.10 CS ÚRS 2023 01

VV 35,886*0,2   "cca 20% 7.177

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 19.325 282.46 5,458.54 CS ÚRS 2023 01

VV (2,64+6,85+4,39)*0,6*(1,84+0,1-0,34) 13.325

VV (6,5+3,39)*0,6*(1,34+0,1-0,34)-1,7*0,16*(1,34+0,1-0,34) 6.228

VV 5,83*0,5*(1,34+0,1-0,03) 4.110

VV 2,675*0,5*(1,84+0,1-0,59) 1.806

VV 2,673*0,5*(2,34+0,1-0,84) 2.138

VV Mezisoučet 27.607

VV -27,607*0,3   "příplatek k množství za svahování -8.282

VV Mezisoučet -8.282

VV Součet 19.325

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 96.625 21.00 2,029.13 CS ÚRS 2023 01

VV 19,325*5   "odvoz do 15-ti km 96.625

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 36.718 306.00 11,235.71 CS ÚRS 2023 01

VV 19,325*1,9 36.718

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19.325 20.82 402.35 CS ÚRS 2023 01

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 8.282 255.46 2,115.72 CS ÚRS 2023 01

VV 27,607*0,3   "příplatek k množství za svahování 8.282

D 2 Zakládání 270,931.90

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 6.875 2,181.25 14,996.09 CS ÚRS 2023 01

VV 6,9*6,1*0,1  "pod desku 4.209

VV (5,83+5,345)*(0,5+0,1*2)*0,1    "pod pasy zídky 0.782

VV (2,65+6,85+7,78+4,8)*(0,6+0,1*2)*0,1    "pod pasy přístavby 1.766

VV 1,85*(0,44+0,1*2)*0,1 0.118

VV Součet 6.875

13 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 2.803 3,692.22 10,349.29 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*6,5*0,05*1,15 2.803

14 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 7.313 4,380.40 32,033.87 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*6,5*0,15 7.313

SO 701_01 - Stavební část

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5.600 565.90 3,169.04 CS ÚRS 2023 01

VV (7,5+6,5)*2*(0,15+0,05) 5.600

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5.600 138.52 775.71 CS ÚRS 2023 01

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0.658 40,163.95 26,427.88 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*6,5/6*1,25*32,39/1000*2   "kari 8/150/150 0.658

18 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1.533 3,908.52 5,991.76 CS ÚRS 2023 01

VV (5,83+5,345)*(0,5+0,1*2)*0,05   "pod pasy zídky 0.391

VV (2,65+6,85+7,78+4,8)*(0,6+0,1*2)*0,05"pod pasy přístavby 0.883

VV 1,85*(0,44+0,1*2)*0,05 0.059

VV Mezisoučet 1.333

VV 1,333*0,15   "příplatek k množství za lití do země 0.200

VV Součet 1.533

19 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 8.392 4,380.40 36,760.32 CS ÚRS 2023 01

VV (2,64+6,85+4,39)*0,6*(1,84-1,34) 4.164

VV (6,5+3,39)*0,6*(1,34-0,84)-1,7*0,16*(1,34-0,84) 2.831

VV 5,83*0,5*(1,34-1,09) 0.729

VV 2,675*0,5*(1,84-1,59) 0.334

VV 2,673*0,5*(2,34-2,09) 0.334

VV Součet 8.392

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 29.360 403.29 11,840.59 CS ÚRS 2023 01

VV (2,64+6,85+4,39)*2*(1,84-1,34) 13.880

VV (6,5+3,39)*2*(1,34-0,84) 9.890

VV 5,83*2*(1,34-1,09) 2.915

VV 2,675*2*(1,84-1,59) 1.338

VV 2,673*2*(2,34-2,09) 1.337

VV Součet 29.360

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 29.360 77.80 2,284.21 CS ÚRS 2023 01

22 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0.839 54,050.78 45,348.60 CS ÚRS 2023 01

VV 8,392*0,1   "předpokládané vyztužení 100 kg / m3 0.839

23 K 279113142
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 10.907 1,338.30 14,596.84 CS ÚRS 2023 01

VV 2,303*2*(1,09-0,03) 4.882

VV 1,75*(1,59-0,59) 1.750

VV 3,42*(2,09-0,84) 4.275

VV Součet 10.907

24 K 279113144
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 18.400 1,893.62 34,842.61 CS ÚRS 2023 01

VV (6,35+3,75)*(0,84-0,34) 5.050

VV (0,5+3,75+6,6+2,5)*(1,34-0,34) 13.350

VV Součet 18.400

25 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0.617 51,077.94 31,515.09 CS ÚRS 2023 01

VV předpokládané vyztužení 80 kg / m3

VV 10,907*0,2*0,08 0.175

VV 18,4*0,3*0,08 0.442

VV Součet 0.617

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 328,723.47

26 K 3111012.R1
Vytvoření prostupů v základových pasech osazením 

vložek z trub, dílců, tvarovek
m 0.750 200.00 150.00

VV 0,75   "jako chránička v prostupech 0.750

27 M 28614153
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s 

hrdlem SN10
m 0.825 952.00 785.40 CS ÚRS 2023 01

VV 0,75   "jako chránička v prostupech 0.750

VV 0,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.825

28 K 311232014
Zdivo nosné z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm 

P60 na MVC včetně spárování
m3 1.908 23,129.40 44,130.90 CS ÚRS 2023 01

VV zídky

VV 2,303*0,3*(0,72+0,33)*2 1.451

VV -2,303*0,3*0,3*2 -0.415

VV 5,17*((0,72+0,775+1,08)/3)*0,3 1.331

VV -1,53*0,3 -0.459

VV Součet 1.908

29 K 311270331
Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF 

přes P15 do P25 tl 200 mm
m2 49.725 1,997.95 99,348.06 CS ÚRS 2023 01

VV (6,3+2,5+6,5)*(3,06+0,19) 49.725

30 K 311279126
Zakládací vrstva vápenopískového zdiva tloušťky 200 

mm z tepelněizolačních tvárnic
m 15.300 965.70 14,775.21 CS ÚRS 2023 01

VV (6,3+2,5+6,5) 15.300

31 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3.798 4,681.29 17,779.54 CS ÚRS 2023 01

VV (6,3+0,6*2)*0,2*4,8 7.200

VV -6,3*2,7*0,2 -3.402

VV Součet 3.798

32 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 76.260 550.55 41,984.94 CS ÚRS 2023 01

VV (6,3+0,6*2)*2*4,8+4,8*0,2*2 73.920

VV (6,3+2,7*2)*0,2 2.340

VV Součet 76.260

33 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 76.260 144.94 11,053.12 CS ÚRS 2023 01

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.456 52,956.16 24,148.01 CS ÚRS 2023 01

VV 3,798*0,12   "předpokládané množství 120 kg / m3 0.456

35 K 313278002
Zdivo obkladové z cihel vápenopískových plných 

nebarvených dl 240 mm na M5 tl 115 mm
m2 4.536 1,210.53 5,490.96 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3*0,72   "parapet resp. nika pro radiátory 4.536

36 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 m3 0.220 5,341.07 1,175.04 CS ÚRS 2023 01

VV betonová deska na zídce

VV 2,303*0,075*0,3*2 0.104
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VV 5,17*0,075*0,3 0.116

VV Součet 0.220

37 K 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 1.467 1,108.44 1,626.08 CS ÚRS 2023 01

VV betonová deska na zídce

VV 2,303*0,075*2*2 0.691

VV 5,17*0,075*2 0.776

VV Součet 1.467

38 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 1.467 233.91 343.15 CS ÚRS 2023 01

39 K 317362021 Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari t 0.019 40,163.95 763.12 CS ÚRS 2023 01

VV betonová deska na zídce

VV 2,303*0,3/6*18,47*2/1000*2 0.009

VV 5,17*0,3/6*18,47*2/1000 0.010

VV Součet 0.019

40 K 342271531.R1
Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 

5DF přes P15 do P25 tl 150 mm - AKU
m2 2.860 1,390.00 3,975.40

VV (0,8+1,8)*1,1   "zazdívka po ubouraném okně a parapetu 2.860

41 K 342279113
Zakládací vrstva příček tl 115 mm z vápenopískových 

vyrovnávacích tvárnic
m 6.800 226.28 1,538.70 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3   "niky pro radiátory 6.300

VV 0,25*2 0.500

VV Součet 6.800

42 K 342279124
Zakládací vrstva příček tl 150 mm z vápenopískových 

izolačních tvárnic
m 1.100 752.58 827.84 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1   "zazdívka po ubouraném okně a parapetu 1.100

43 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 22.098 133.10 2,941.24 CS ÚRS 2023 01

VV (1,8+0,8)*2   "zazdívka stáv. okna 5.200

VV (0,72+0,123)*6   "parapet 5.058

VV 3,42*2   "kotvení zdiva ke stáv.obj. 6.840

VV 1,25*4   "atika k beton. nosníku a ke stáv. obj. 5.000

VV Součet 22.098

44 K 311113152
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 19.125 1,401.01 26,794.32 CS ÚRS 2023 01

VV atika

VV (6,3+2,5+6,5)*1,25 19.125

45 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 

zábradelních betonářskou ocelí 10 505
t 0.306 68,144.61 20,852.25 CS ÚRS 2023 01

VV atika

VV
(6,3+2,5+6,5)*1,25*0,2*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg 

/ m3
0.306

46 K 348101110
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové pl do 2 m2
kus 1.000 350.19 350.19 CS ÚRS 2023 01

VV 1   "Z03 1.000

47 M 159450_Z03

branka atyp. plotová jednokřídlá 900x1050mm (37,5 

kg) - vč. PÚ, kování, pantů, apod. - dle specifikace v 

PD ozn. Z03

kus 1.000 7,890.00 7,890.00

D 4 Vodorovné konstrukce 21,768.17

48 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1.356 4,756.38 6,449.65 CS ÚRS 2023 01

VV 1,26*0,3   "nové zdivo 0.378

VV 1,76*0,3 0.528

VV 1,5*0,3   "stáv. obj. 0.450

VV Součet 1.356

49 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13.560 534.52 7,248.09 CS ÚRS 2023 01

VV 1,26/0,2*0,3*2   "nové zdivo 3.780

VV 1,76/0,2*0,3*2 5.280

VV 1,5/0,2*0,3*2   "stáv. obj. 4.500

VV Součet 13.560

50 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13.560 110.68 1,500.82 CS ÚRS 2023 01

51 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0.108 54,206.32 5,854.28 CS ÚRS 2023 01

VV 1,356*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg / m3 0.108

52 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 4.560 156.87 715.33 CS ÚRS 2023 01

VV 11,4*0,4   "okapový chodník 4.560

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 267,837.89

53 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 82.150 103.15 8,473.77 CS ÚRS 2023 01

VV (7,1+6,3)*2*3,7 99.160

VV -6,3*2,7 -17.010

VV Součet 82.150

54 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 82.150 426.34 35,023.83 CS ÚRS 2023 01

55 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 100.280 117.52 11,784.91 CS ÚRS 2023 01

VV (7,1+6,3)*2*3,7 99.160

VV -6,3*2,7 -17.010

VV Mezisoučet 82.150

VV 4,9*3,7    "stáv.obj. větší tl. 18.130

VV Mezisoučet 18.130

VV Součet 100.280

56 K 612315111 Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 1.110 1,238.72 1,374.98 CS ÚRS 2023 01

VV 2*3,7*0,15   "rýhy pro svedení ÚT 1.110

57 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 

1 do 4 m2 na stěnách
kus 1.000 2,297.25 2,297.25 CS ÚRS 2023 01

VV omítka zazdívky okna vč. parapetu - stáv. budova

VV 1    "1,1x(1,8+0,8) 1.000

58 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 1.708 981.93 1,677.14 CS ÚRS 2023 01
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VV 0,28*(2,6*2+0,9)   "spojovací dveře 1.708

59 K 612325416
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním
m2 20.000 281.84 5,636.80 CS ÚRS 2023 01

VV
20   "stěna ve stáv. obj. přiléhající k přístavbě - předpokládané 

množství
20.000

60 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 6.224 266.58 1,659.19 CS ÚRS 2023 01

VV zídky

VV (2,303+0,2)*2*0,3*2 3.004

VV 1,54*2+0,35*0,2*2   "měřeno digitálně 3.220

VV Součet 6.224

61 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 15.474 55.99 866.39 CS ÚRS 2023 01

VV zídky

VV (2,303+0,2)*2*0,3*2 3.004

VV 1,54*2+0,35*0,2*2   "měřeno digitálně 3.220

VV fasáda

VV 4,05+0,85+2,1+2,25 9.250

VV Součet 15.474

62 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 108.326 985.02 106,703.28 CS ÚRS 2023 01

VV fasáda

VV (6,615+7,93+7,13+2,615)*(4,76+0,4) 125.336

VV -6,3*2,7 -17.010

VV Součet 108.326

63 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 113.742 380.00 43,221.96 CS ÚRS 2023 01

VV 108,326*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113.742

64 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 15.474 697.80 10,797.76 CS ÚRS 2023 01

VV zídky

VV (2,303+0,2)*2*0,3*2 3.004

VV 1,54*2+0,35*0,2*2   "měřeno digitálně 3.220

VV fasáda

VV 4,05+0,85+2,1+2,25 9.250

VV Součet 15.474

65 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 

150 do 300 mm
m 6.300 101.86 641.72 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3 6.300

66 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 38.700 41.36 1,600.63 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3*2,7*2 34.020

VV 0,9*2,6*2 4.680

VV Součet 38.700

67 K 632441220
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 

mm
m2 43.998 462.54 20,350.83 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 1,1*0,28   "vstup do stáv. budovy 0.308

VV Součet 43.998

68 K 632441292
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 

potěru C25 ZKD 5 mm tl
m2 87.996 40.12 3,530.40 CS ÚRS 2023 01

VV 43,998*2   "tl. 60mm 87.996

69 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 43.998 20.16 887.00 CS ÚRS 2023 01

70 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 26.800 39.47 1,057.80 CS ÚRS 2023 01

VV (7,1+6,3)*2   "1.01 26.800

71 K 637211131
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do 

kameniva
m2 4.560 841.50 3,837.24 CS ÚRS 2023 01

VV 11,4*0,4 4.560

72 K 637211911
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár 

asfaltem podél budovy
m 11.400 79.25 903.45 CS ÚRS 2023 01

73 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton
m 11.400 483.47 5,511.56 CS ÚRS 2023 01

VV 7,25+3,15   "nový 10.400

VV 1,0  "úprava stávajícího 1.000

VV Součet 11.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103,612.49

74 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0.342 4,086.75 1,397.67 CS ÚRS 2023 01

VV 11,4*0,2*0,15   "okapový chodník 0.342

75 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 4.560 60.55 276.11 CS ÚRS 2023 01

VV 11,4*0,4   "okapový chodník 4.560

76 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 157.850 60.40 9,534.14 CS ÚRS 2023 01

VV (7,5+10,0+8,0+3,2)*5,5 157.850

77 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 14,206.500 1.91 27,134.42 CS ÚRS 2023 01

VV 157,85*30*3   "předpokládaná doba použití 3 měsíce 14,206.500

78 K 941211312

Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 3.000 2,186.55 6,559.65 CS ÚRS 2023 01

VV 3   "předpokládaná doba použití 3 měsíce 3.000

79 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 157.850 36.83 5,813.62 CS ÚRS 2023 01

80 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 157.850 23.29 3,676.33 CS ÚRS 2023 01
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81 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 14,206.500 0.37 5,256.41 CS ÚRS 2023 01

82 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 157.850 15.69 2,476.67 CS ÚRS 2023 01

83 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 48.190 65.24 3,143.92 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 4,5*1,0   "stáv. obj. 4.500

VV Součet 48.190

84 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 63.690 145.65 9,276.45 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 20   "stáv. obj. 20.000

VV Součet 63.690

85 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 28.000 151.33 4,237.24 CS ÚRS 2023 01

VV 4*7 28.000

86 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 28.000 146.47 4,101.16 CS ÚRS 2023 01

87 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0.669 1,663.46 1,112.85 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1*0,38*0,8*2 0.669

88 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tl přes 60 do 120 mm
m2 20.870 82.23 1,716.14 CS ÚRS 2023 01

VV (5,5+0,6)*3,8-1,1*1,8*2    "stáv.obj. 19.220

VV 5,5*0,3   "atika 1.650

VV Součet 20.870

89 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 3.960 260.52 1,031.66 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1*1,8*2 3.960

90 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 35 do 40 mm
m 1.520 2,226.54 3,384.34 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,28   "pro ÚT 0.560

VV 2*0,28   "pro vodu 0.560

VV 2*0,2   "pro vodu 0.400

VV Součet 1.520

91 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 300 do 350 mm
m 0.400 10,368.49 4,147.40 CS ÚRS 2023 01

VV 2*0,2   "VZT 0.400

92 K 977332112 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm m 7.400 91.45 676.73 CS ÚRS 2023 01

VV 2*3,7   "rýhy pro svedení ÚT 7.400

93 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 3.600 1,511.50 5,441.40 CS ÚRS 2023 01

VV (5,0/0,5+2)*0,3 3.600

94 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0.010 32,000.00 320.00 CS ÚRS 2023 01

VV (5,0/0,5+2)*(0,3+0,5)*0,89/1000 0.009

VV 0,009*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.010

95 K 985331912
Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské 

výztuže za délku do 1 m jednotlivě
m 3.600 128.05 460.98 CS ÚRS 2023 01

96 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 157.850 15.44 2,437.20 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 94,391.83

97 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 51.633 803.37 41,480.40 CS ÚRS 2023 01

98 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 51.633 288.06 14,873.40 CS ÚRS 2023 01

99 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 722.862 12.55 9,071.92 CS ÚRS 2023 01

VV 51,633*14 'Přepočtené koeficientem množství 722.862

100 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 51.633 561.00 28,966.11 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 157,506.40

101 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 150.538 1,046.29 157,506.40 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1,787,198.07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28,742.24

102 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 48.750 12.45 606.94 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*6,5 48.750

103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.015 83,100.00 1,246.50 CS ÚRS 2023 01

VV 48,75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0.015

104 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 18.400 27.14 499.38 CS ÚRS 2023 01

VV (6,35+3,75)*(0,84-0,34) 5.050

VV (0,5+3,75+6,6+2,5)*(1,34-0,34) 13.350

VV Součet 18.400

105 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.006 83,100.00 498.60 CS ÚRS 2023 01

VV 18,4*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0.006

106 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 48.750 128.94 6,285.83 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*6,5 48.750

107 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 56.453 167.00 9,427.65 CS ÚRS 2023 01
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VV 48,75*1,158 'Přepočtené koeficientem množství 56.453

108 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 18.400 147.78 2,719.15 CS ÚRS 2023 01

VV (6,35+3,75)*(0,84-0,34) 5.050

VV (0,5+3,75+6,6+2,5)*(1,34-0,34) 13.350

VV Součet 18.400

109 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 21.418 167.00 3,576.81 CS ÚRS 2023 01

VV 18,4*1,164 'Přepočtené koeficientem množství 21.418

110 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 18.400 67.94 1,250.10 CS ÚRS 2023 01

VV (6,35+3,75)*(0,84-0,34) 5.050

VV (0,5+3,75+6,6+2,5)*(1,34-0,34) 13.350

VV Součet 18.400

111 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 21.160 96.80 2,048.29 CS ÚRS 2023 01

VV 18,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21.160

112 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0.480 1,214.57 582.99 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 253,733.79

113 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 76.844 72.50 5,571.19 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

VV (6,58+7,1+6,3+2,58+0,5)*0,9   "atika 20.754

VV Součet 76.844

114 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 89.562 294.17 26,346.45 CS ÚRS 2023 01

VV 76,844*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 89.562

115 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

ploše

m2 72.232 76.93 5,556.81 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

VV (6,58+7,1+6,3+2,58+0,5)*(0,65+0,75)/2   "atika 16.142

VV Součet 72.232

116 M 28342411

fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 

PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 

tloušťka)

m2 83.067 478.95 39,784.94 CS ÚRS 2023 01

VV 72,232*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 83.067

117 K 712363116
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm
kus 1.000 952.76 952.76 CS ÚRS 2023 01

VV 1   "VZT 1.000

118 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 56.090 64.58 3,622.29 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

119 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 67.308 28.69 1,931.07 CS ÚRS 2023 01

VV 56,09*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67.308

120 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 72.232 64.58 4,664.74 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

VV (6,58+7,1+6,3+2,58+0,5)*(0,65+0,75)/2   "atika 16.142

VV Součet 72.232

121 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 86.678 41.57 3,603.20 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

VV (6,58+7,1+6,3+2,58+0,5)*(0,65+0,75)/2   "atika 16.142

VV Součet 72.232

VV 72,232*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 86.678

122 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 56.090 78.94 4,427.74 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

123 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 67.308 41.57 2,797.99 CS ÚRS 2023 01

VV 56,09*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67.308

124 K 712771333
Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s 

přesahem vegetační střechy sklon do 5°
m2 43.370 58.99 2,558.40 CS ÚRS 2023 01

VV 43,37  "měřeno digitálně 43.370

125 M 69334012

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 

hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 

střech s výškou nopů 80mm

m2 47.707 553.09 26,386.26 CS ÚRS 2023 01

VV 43,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47.707

126 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 

200 mm vegetační střechy sklon do 5°
m2 35.720 98.60 3,521.99 CS ÚRS 2023 01

VV 35,72   "měřeno digitálně 35.720

127 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 

rostlin
m3 4.465 3,294.31 14,709.09 CS ÚRS 2023 01

VV 35,72*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 4.465

128 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 

střechy sklon do 5°
m2 35.720 117.60 4,200.67 CS ÚRS 2023 01

129 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 37.506 775.54 29,087.40 CS ÚRS 2023 01

VV 35,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37.506

130 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 

kameniva šířky do 500 mm
m3 7.650 504.35 3,858.28 CS ÚRS 2023 01

VV 43,37 43.370

VV -35,72 -35.720

VV Součet 7.650

131 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 12.641 2,102.96 26,583.52 CS ÚRS 2023 01

VV 7,65*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství 12.641

132 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 

hydroizolaci
m 28.580 62.87 1,796.82 CS ÚRS 2023 01
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VV 4,42 4.420

VV 24,16   "měřeno digitálně 24.160

VV Součet 28.580

133 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 31.438 641.83 20,177.85 CS ÚRS 2023 01

VV 28,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31.438

134 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 15.293 1,412.04 21,594.33 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 104,325.89

135 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 43.998 51.55 2,268.10 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 1,1*0,28   "vstup do stáv. budovy 0.308

VV Součet 43.998

136 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 120mm
m2 46.198 274.00 12,658.25 CS ÚRS 2023 01

VV 43,998*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46.198

137 K 713123212

Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 

systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do 

200 mm

m2 18.125 85.82 1,555.49 CS ÚRS 2023 01

VV (6,4+3,25)*0,5 4.825

VV (0,5+3,75+6,55+2,5)*1,0 13.300

VV Součet 18.125

138 M 28376459
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 140mm
m2 19.938 711.00 14,175.92 CS ÚRS 2023 01

VV 18,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19.938

139 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 15.566 231.48 3,603.22 CS ÚRS 2023 01

VV (6,58+7,1+6,3+2,58+0,5)*(0,55+0,8)/2   "atika 15.566

140 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 80mm
m2 16.811 314.00 5,278.65 CS ÚRS 2023 01

VV 15,566*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 16.811

141 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 56.090 112.61 6,316.29 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

142 M 28372326
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035
m3 13.478 2,790.00 37,603.62 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1*(0,16+0,285)/2   12.480

VV 12,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13.478

143 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 56.090 112.61 6,316.29 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1   56.090

144 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 80mm
m2 60.577 223.00 13,508.67 CS ÚRS 2023 01

VV 56,09*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 60.577

145 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0.918 1,134.41 1,041.39 CS ÚRS 2023 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 14,640.00

146 K 7272220.R1

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 

izolace D 32 mm stěnou požární odolnost - dle 

specifikace v PD

kus 6.000 2,440.00 14,640.00

VV 2   "ÚT 2.000

VV 2   "voda do stáv. budovy 2.000

VV 2   "voda přes fasádu 2.000

VV Součet 6.000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1,095.04

147 K 741920114

Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 

30 do 40 mm stěnou požární odolnost - dle specifikace 

v PD

kus 2.000 545.24 1,090.48 CS ÚRS 2023 01

VV 1+1   "1x svazek ELE-SIL, 1x svazek ELE-SLB 2.000

148 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 

m
t 0.001 4,564.34 4.56 CS ÚRS 2023 01

D 751 Vzduchotechnika 7,885.45

149 K 7515811.R1
Ochrana prostupu VZT střechou resp. stěnou požární 

odolonost - dle specifikace v PD
m2 0.500 3,840.00 1,920.00

VV 0,5*0,5*2 0.500

150 K 7515811_Z02 Kryt potrubí VZT - dle specifikace v PD ozn. Z02 kpl. 1.000 5,860.00 5,860.00

VV 1   "Z02 1.000

151 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0.023 4,584.98 105.45 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 205,358.00

152 K 762332635
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 450 cm2
m 52.500 717.94 37,691.85 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*7   "220/340mm GL 24H 52.500

153 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 4.123 20,155.56 83,101.37 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*7*0,22*0,34   "220/340mm GL 24H 3.927

VV 3,927*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4.123

154 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z palubek
m2 53.440 252.11 13,472.76 CS ÚRS 2023 01

VV prkna na P+D dle skladby v PD

VV 7,9*7,1 56.090

VV -(7,9-2,6)*(7,1-6,6) -2.650

VV Součet 53.440

155 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 24mm A/B m2 58.784 639.05 37,565.92 CS ÚRS 2023 01

VV 53,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58.784
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156 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm
m2 11.950 1,202.44 14,369.16 CS ÚRS 2023 01

VV 11,95   "měřeno digitálně 11.950

157 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 5.897 2,202.40 12,987.55 CS ÚRS 2023 01

VV 4,123 4.123

VV 1,475 1.475

VV 11,95*0,025 0.299

VV Součet 5.897

158 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 2.742 2,249.96 6,169.39 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 34,345.78

159 K 7640019.R1

Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje do 0,5 m - vč. dodávky mat. a úpravy po 

rozebrání

soub. 2.000 500.00 1,000.00

VV 2 2.000

160 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 6.000 233.70 1,402.20 CS ÚRS 2023 01

VV 5,5+0,5      "atika 6.000

161 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 2.200 105.98 233.16 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1*2 2.200

162 K 764011441_K02
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 

úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 140 mm
m 25.000 116.00 2,900.00

163 K 764011442_K04

Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 

úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 170 mm - dle 

specifikace v PD ozn. K04

m 9.800 136.00 1,332.80

164 K 764222402_K02
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 215 

mm - dle specifikace v PD ozn. K02 
m 25.000 450.00 11,250.00

165 K 764224407_K04

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 560 mm - dle 

specifikace v PD ozn. K04

m 9.800 1,130.00 11,074.00

166 K 764226444_K01
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 350 mm - dle specifikace v PD ozn. K01
m 6.300 784.00 4,939.20

VV 6,3 6.300

167 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0.090 2,382.40 214.42 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 363,139.12

168 K 766441811.R1
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm
m 2.200 43.05 94.71

VV 1,1*2 2.200

169 K 7666818.R1
Demontáž stolku kotveného do stěny k opětovnému 

použití
ks 2.000 250.00 500.00

VV 2 2.000

170 K 76669_I01
Dodávka - Školní židle hladká - dle specifikace v PD 

ozn. I01
ks 30.000 1,360.00 40,800.00

171 K 76669_I02 Dodávka - Lavice školní - dle specifikace v PD ozn. I02 ks 15.000 2,795.00 41,925.00

172 K 76669_I03
Dodávka - Učitelská židle čalouněná - dle specifikace v 

PD ozn. I03
ks 1.000 2,308.00 2,308.00

173 K 76669_I04
Dodávka - Učitelský stůl se skříňkou - dle specifikace v 

PD ozn. I04
ks 1.000 5,430.00 5,430.00

174 K 76669_I05
Dodávka - Odpadkový koš nerezový s víkem obj. 27 l - 

dle specifikace v PD ozn. I05
ks 1.000 3,400.00 3,400.00

175 K 76669_I06
Dodávka + montáž - Zásobník tekutého mýdla 

nerezový - dle specifikace v PD ozn. I06
ks 1.000 750.00 750.00

176 K 76669_I07
Dodávka + montáž - Nástěnka s textilním povrchem - 

dle specifikace v PD ozn. I07
ks 1.000 1,500.00 1,500.00

177 K 76669_I08

Dodávka + montáž - Interaktivní sestava (tabule, 

stojan, projektor, polička, apod.) - dle specifikace v PD 

ozn. I08

kpl. 1.000 107,104.00 107,104.00

178 K 76669_I09
Dodávka + montáž - Vestavěná skříň 

1100/2600/300mm - dle specifikace v PD ozn. I09
kpl. 1.000 13,000.00 13,000.00

179 K 76669_I10
Dodávka + montáž - Akustické volně zavěšené panely - 

dle specifikace v PD ozn. I10
m2 32.400 3,000.00 97,200.00

180 K 76669_I11
Dodávka + montáž - Nízkofrekvenční absorbér - dle 

specifikace v PD ozn. I11
m2 54.800 750.00 41,100.00

181 K 76669_I12
Dodávka + montáž - Hodiny - dle specifikace v PD ozn. 

I12
ks 1.000 750.00 750.00

182 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 7.100 178.93 1,270.40 CS ÚRS 2023 01

183 M 607941_T01
parapet dřevěný tl.40mm š. 170mm - dle specifikace v 

PD ozn. T01
m 7.100 842.96 5,985.02

184 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0.021 1,047.21 21.99 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 332,150.42

185 K 767620_D901/P

D+M dřevěných vnitřních dveří s nadsvětlíkem s PO 

EI30 DP3-C, vč zárubně, kování, samozavírače, apod. - 

2600x1100mm dle specifikace v PD ozn. D901/P

m2 2.860 35,078.00 100,323.08

VV 1,1*2,6 2.860

186 K 767620_O01
D+M dřevohliníkové prosklenné stěny dle specifikace v 

PD ozn. O01
m2 17.010 12,025.51 204,553.93

VV 6,3*2,7 17.010

187 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 3.420 162.02 554.11 CS ÚRS 2023 01

VV 0,25*6,84*2   "doplněk k T01 - kotvení 3.420

188 M 13011055
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 100x50x3mm
t 0.003 40,700.00 122.10 CS ÚRS 2023 01

Strana 12 z 52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,25*6,84*2/1000   "doplněk k T01 - kotvení 0.003

VV 0,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.003

189 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 108.640 162.02 17,601.85 CS ÚRS 2023 01

VV 48,5*0,08*4*7   "L200/200/16 š. 80mm - 4x u každého trámu 108.640

190 M 13011072
úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 

200x200x16mm
t 0.114 40,100.00 4,571.40 CS ÚRS 2023 01

VV
48,5*0,08*4*7/1000   "L200/200/16 š. 80mm - 4x u každého 

trámu
0.109

VV 0,109*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0.114

191 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 3,277.000 1.35 4,423.95 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 85,853.92

192 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 43.998 16.47 724.65 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 1,1*0,28   "vstup do stáv. budovy 0.308

VV Součet 43.998

193 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 43.998 42.65 1,876.51 CS ÚRS 2023 01

194 K 776131111
Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 

pletivem ze skelných vláken
m2 43.998 311.34 13,698.34 CS ÚRS 2023 01

195 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm
m2 43.998 248.11 10,916.34 CS ÚRS 2023 01

196 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 43.998 182.72 8,039.31 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 1,1*0,28   "vstup do stáv. budovy 0.308

VV Součet 43.998

197 M 28411141

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, 

hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová 

zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 51.346 765.00 39,279.69 CS ÚRS 2023 01

VV 43,69   "1.01 43.690

VV 1,1*0,28   "vstup do stáv. budovy 0.308

VV 26,8*0,1   "sokl 2.680

VV Součet 46.678

VV 46,678*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51.346

198 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 26.800 93.61 2,508.75 CS ÚRS 2023 01

VV pro vkládání 

VV (7,1+6,3)*2   "1.01 26.800

199 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 28.944 153.00 4,428.43 CS ÚRS 2023 01

VV pro vkládání 

VV (7,1+6,3)*2   "1.01 26.800

VV 26,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 28.944

200 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 26.800 80.97 2,170.00 CS ÚRS 2023 01

201 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 43.998 45.51 2,002.35 CS ÚRS 2023 01

202 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0.363 577.28 209.55 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 225,923.05

203 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 1.960 7.77 15.23 CS ÚRS 2023 01

VV 1,4*1,4  "1.01 1.960

204 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1.960 63.00 123.48 CS ÚRS 2023 01

205 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1.960 216.22 423.79 CS ÚRS 2023 01

206 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 1.960 650.67 1,275.31 CS ÚRS 2023 01

207 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 2.254 417.00 939.92 CS ÚRS 2023 01

VV 1,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2.254

208 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4.200 25.00 105.00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,4+1,4*2 4.200

209 K 781774120

Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 

hladkých přes 50 do 85 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 110.666 927.38 102,629.44 CS ÚRS 2023 01

VV fasáda

VV (6,615+7,93+7,13+2,615)*(4,76+0,4) 125.336

VV -6,3*2,7 -17.010

VV (6,3+2,7*2)*0,2   "ostění okna 2.340

VV Součet 110.666

210 M 59623112
pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm 

červený
kus 6,994.091 16.60 116,101.91 CS ÚRS 2023 01

VV 110,666*63,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,994.091

211 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 5.994 718.88 4,308.97 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36,827.35

212 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 165.680 7.26 1,202.84 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1*2 112.180

VV -(7,9-2,6)*(7,1-6,6)*2 -5.300

VV Mezisoučet 106.880

VV 7,5*7*(0,22+0,34)*2   "220/340mm GL 24H 58.800

VV Mezisoučet 58.800

VV Součet 165.680

213 K 783168101
Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 331.360 107.51 35,624.51 CS ÚRS 2023 01

VV 7,9*7,1*2*2    " nátěr prken z obou stran dvojnásobný 224.360

VV -(7,9-2,6)*(7,1-6,6)*2*2 -10.600

VV Mezisoučet 213.760
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VV 7,5*7*(0,22+0,34)*2*2   "220/340mm GL 24H 117.600

VV Mezisoučet 117.600

VV Součet 331.360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10,796.66

214 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 106.718 19.87 2,120.49 CS ÚRS 2023 01

VV (7,1+6,3)*2*3,7 99.160

VV -6,3*2,7 -17.010

VV Mezisoučet 82.150

VV (0,8+1,8)*1,1   "zazdívka po ubouraném okně a parapetu 2.860

VV 0,28*(2,6*2+0,9)   "spojovací dveře - ostění 1.708

VV 20   "rezerva na výmalbu ve stávajícím obj. 20.000

VV Součet 106.718

215 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 106.718 81.30 8,676.17 CS ÚRS 2023 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 82,381.36

216 K 786623027
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 8 

m2
kus 1.000 1,936.69 1,936.69 CS ÚRS 2023 01

217 M 55342553
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem 

příslušenství
m2 17.010 3,500.00 59,535.00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3*2,7   "Z01 17.010

218 K 786623045 Montáž žaluziové schránky dl přes 4000 mm kus 1.000 893.86 893.86 CS ÚRS 2023 01

219 M 28376744
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 20,0m2 přes 4,0m
kus 1.000 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS 2023 01

VV 1   "Z01 1.000

220 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 6 m
t 0.018 878.17 15.81 CS ÚRS 2023 01

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 219,981.42

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 219,981.42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219,981.42 21.00% 46,196.10

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 266,177.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_02 - Rozvody elektro

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 219,981.42

D1 - Silnoproudá elektroinstalace 219,981.42

    D2 - Kabely 31,220.43

    D3 - Zásuvky, vypínače, čidla 53,880.88

    D4 - Rozvaděče 31,358.57

    D5 - Svítidla 20,340.99

    D6 - Instalační materiál 15,706.20

    D7 - Hromosvod a uzemnění 30,477.61

    D8 - Ostatní 36,996.74

    D9 - 0.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 219,981.42

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_02 - Rozvody elektro

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219,981.42

D D1 Silnoproudá elektroinstalace 219,981.42

D D2 Kabely 31,220.43

1 K pol1-DOD Kabel CYKY 2x1,5 pevné uložení m 15.000 10.63 159.45

2 K pol1-MTŽ Kabel CYKY 2x1,5 pevné uložení m 15.000 31.50 472.50

3 K pol2-DOD Kabel CYKY 3x1,5 pevné uložení m 35.000 14.18 496.30

4 K pol2-MTŽ Kabel CYKY 3x1,5 pevné uložení m 35.000 31.50 1,102.50

5 K pol3-DOD Kabel CYKY 3x2,5 pevné uložení m 70.000 23.21 1,624.70

6 K pol3-MTŽ Kabel CYKY 3x2,5 pevné uložení m 70.000 31.50 2,205.00

7 K pol4-DOD Kabel CYKY 5x1,5 pevné uložení m 60.000 23.42 1,405.20

8 K pol4-MTŽ Kabel CYKY 5x1,5 pevné uložení m 60.000 31.50 1,890.00

9 K pol5-DOD Kabel CYKY 4x10 pevné uložení m 110.000 112.56 12,381.60

10 K pol5-MTŽ Kabel CYKY 4x10 pevné uložení m 110.000 31.50 3,465.00

11 K pol6-DOD Šňůra H05VV-F 4x1,5 m 6.000 23.00 138.00

12 K pol6-MTŽ Šňůra H05VV-F 4x1,5 m 6.000 31.50 189.00

13 K pol7-DOD vodič CY 6  /H07V-U/ m 22.000 17.33 381.26

14 K pol7-MTŽ vodič CY 6  /H07V-U/ m 22.000 31.50 693.00

15 K pol8-DOD vodič CY 10  /H07V-U/ m 77.000 28.46 2,191.42

16 K pol8-MTŽ vodič CY 10  /H07V-U/ m 77.000 31.50 2,425.50

D D3 Zásuvky, vypínače, čidla 53,880.88

17 K pol9-DOD Tlačítko 2pól 10A/250V, řaz.1/0+1/0, zapuštěný ks 4.000 211.37 845.48

18 K pol9-MTŽ Tlačítko 2pól 10A/250V, řaz.1/0+1/0, zapuštěný ks 4.000 73.50 294.00

19 K pol10-DOD
Žaluziový ovladač 2pól 10A/250V, řaz.1/0+1/0, 

zapuštěný
ks 3.000 260.51 781.53

20 K pol10-MTŽ
Žaluziový ovladač 2pól 10A/250V, řaz.1/0+1/0, 

zapuštěný
ks 3.000 73.50 220.50

21 K pol11-DOD
Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, s 

clonkami, zapuštěná
ks 9.000 142.91 1,286.19

22 K pol11-MTŽ
Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, s 

clonkami, zapuštěná
ks 9.000 73.50 661.50

23 K pol12-DOD dvojnásobný rámeček ks 4.000 42.11 168.44

24 K pol13-DOD trojnásobný rámeček ks 2.000 60.38 120.76

25 K pol14-DOD Podlahová krabice (4x 230V, 1xRJ45, 1xHDMI) ks 1.000 5,840.84 5,840.84

26 K pol14-MTŽ Podlahová krabice (4x 230V, 1xRJ45, 1xHDMI) ks 1.000 525.00 525.00

27 K pol15-DOD Vstupní jednotka 444 – DALI ks 2.000 5,127.05 10,254.10

28 K pol15-MTŽ Vstupní jednotka 444 – DALI ks 2.000 525.00 1,050.00

29 K pol16-DOD Multisenzor s Bluetooth pro RoomSet – 331 – DALI ks 1.000 13,654.41 13,654.41

30 K pol16-MTŽ Multisenzor s Bluetooth pro RoomSet – 331 – DALI ks 1.000 525.00 525.00

31 K pol17-DOD Napáječ  DALI 250mA – 402 – DALI ks 1.000 4,274.55 4,274.55

32 K pol17-MTŽ Napáječ  DALI 250mA – 402 – DALI ks 1.000 525.00 525.00

33 K pol18-DOD Wriles Control Panel – 185W – DALI ks 1.000 12,328.58 12,328.58

34 K pol18-MTŽ Wriles Control Panel – 185W – DALI ks 1.000 525.00 525.00

D D4 Rozvaděče 31,358.57

35 K pol19-DOD Rozvodnice R dle výkresu ks 1.000 22,381.07 22,381.07

36 K pol19-MTŽ Rozvodnice R dle výkresu ks 1.000 7,140.00 7,140.00

37 K pol20-DOD Úprava rozvodnice RH (doplnění jističe) ks 1.000 892.50 892.50

38 K pol20-MTŽ Úprava rozvodnice RH (doplnění jističe) ks 1.000 945.00 945.00

D D5 Svítidla 20,340.99

39 K pol21-DOD
svítidlo LED 24W, ozn. A ( 4x svítidlo, lineární spojka, 

hlavice, napájecí konektor, závěs, růžice, …)
ks 2.000 1.00 2.00

40 K pol21-MTŽ
svítidlo LED 24W, ozn. A ( 4x svítidlo, lineární spojka, 

hlavice, napájecí konektor, závěs, růžice, …)
ks 2.000 1,575.00 3,150.00

SO 701_02 - Rozvody elektro

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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41 K pol22-DOD
svítidlo LED 24W, ozn. A ( 3x svítidlo, lineární spojka, 

hlavice, napájecí konektor, závěs, růžice, …)
ks 1.000 1.00 1.00

42 K pol22-MTŽ
svítidlo LED 24W, ozn. A ( 3x svítidlo, lineární spojka, 

hlavice, napájecí konektor, závěs, růžice, …)
ks 1.000 1,575.00 1,575.00

43 K pol23-DOD svítidlo LED 18W, ozn. B ks 3.000 4,784.33 14,352.99

44 K pol23-MTŽ svítidlo LED 18W, ozn. B ks 3.000 420.00 1,260.00

D D6 Instalační materiál 15,706.20

45 K pol24-DOD Trubka ohebná plastová DM25, vč. příchytek m 5.000 15.02 75.10

46 K pol24-MTŽ Trubka ohebná plastová DM25, vč. příchytek m 5.000 42.00 210.00

47 K pol25-DOD Lišta vkládací hranatá 20x40 m 75.000 31.71 2,378.25

48 K pol25-MTŽ Lišta vkládací hranatá 20x40 m 75.000 42.00 3,150.00

49 K pol26-DOD Lišta vkládací hranatá 40x40 m 25.000 49.88 1,247.00

50 K pol26-MTŽ Lišta vkládací hranatá 40x40 m 25.000 42.00 1,050.00

51 K pol27-DOD Krabice univerzální pr.68, pod omítku ks 25.000 3.99 99.75

52 K pol27-MTŽ Krabice univerzální pr.68, pod omítku ks 25.000 63.00 1,575.00

53 K pol28-DOD Krabice univerzální pr.68, s víčkem, pod omítku ks 5.000 9.03 45.15

54 K pol28-MTŽ Krabice univerzální pr.68, s víčkem, pod omítku ks 5.000 63.00 315.00

55 K pol29-DOD krabice pancéř plast 5.pól svorkovnice do 4mm ks 30.000 45.47 1,364.10

56 K pol29-MTŽ krabice pancéř plast 5.pól svorkovnice do 4mm ks 30.000 84.00 2,520.00

57 K pol30-DOD přípojnice ekvipotenciální HOP, zapuštěná ks 1.000 320.25 320.25

58 K pol30-MTŽ přípojnice ekvipotenciální HOP, zapuštěná ks 1.000 315.00 315.00

59 K pol31-DOD svorka krabicová bezšroubová ks 160.000 3.36 537.60

60 K pol31-MTŽ svorka krabicová bezšroubová ks 160.000 3.15 504.00

D D7 Hromosvod a uzemnění 30,477.61

61 K pol32-DOD
Zemnící pásek FeZn 30x4mm (0,95kg/m) v 

základech/zemi
m 50.000 62.79 3,139.50

62 K pol32-MTŽ
Zemnící pásek FeZn 30x4mm (0,95kg/m) v 

základech/zemi
m 50.000 36.75 1,837.50

63 K pol33-DOD
vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) s izolací PVC 

(vývodu z uzemnění, přívod k HOP)
m 50.000 86.00 4,300.00

64 K pol33-MTŽ
vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) s izolací PVC 

(vývodu z uzemnění, přívod k HOP)
m 50.000 63.00 3,150.00

65 K pol34-DOD vedení AlMgSi pr.8mm(0,63kg/m) m 160.000 26.88 4,300.80

66 K pol34-MTŽ vedení AlMgSi pr.8mm(0,63kg/m) m 160.000 63.00 10,080.00

67 K pol35-DOD

Jímací tyč 1,5m (Dehn 103211), betonový postave 

17kg (Dehn 102002), podložka (Dehn 102 050), svorka 

(Dehn 392069)

kpl 1.000 945.63 945.63

68 K pol35-MTŽ

Jímací tyč 1,5m (Dehn 103211), betonový postave 

17kg (Dehn 102002), podložka (Dehn 102 050), svorka 

(Dehn 392069)

kpl 1.000 367.50 367.50

69 K pol36-DOD svorka spojovací pásk-pásek zemnící SR02 ks 4.000 30.56 122.24

70 K pol36-MTŽ svorka spojovací pásk-pásek zemnící SR02 ks 4.000 42.00 168.00

71 K pol37-DOD svorka spojovací pásk-drát zemnící SR03 ks 6.000 31.19 187.14

72 K pol37-MTŽ svorka spojovací pásk-drát zemnící SR03 ks 6.000 42.00 252.00

73 K pol38-DOD svorka spojovací drát-drát SS ks 24.000 15.12 362.88

74 K pol38-MTŽ svorka spojovací drát-drát SS ks 24.000 42.00 1,008.00

75 K pol39-DOD svorka zkušební SZ ks 2.000 47.57 95.14

76 K pol39-MTŽ svorka zkušební SZ ks 2.000 42.00 84.00

77 K pol40-DOD Štítek označení svodu ks 4.000 3.57 14.28

78 K pol40-MTŽ Štítek označení svodu ks 4.000 15.75 63.00

D D8 Ostatní 36,996.74

79 K pol41-DOD bezpečnostní tabulka plast ks 1.000 36.75 36.75

80 K pol41-MTŽ bezpečnostní tabulka plast ks 1.000 31.50 31.50

81 K pol42-MTŽ ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 30.000 21.00 630.00

82 K pol43-MTŽ ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 4.000 21.00 84.00

83 K pol44-MTŽ ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 8.000 31.50 252.00

84 K pol45-MTŽ ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 10.000 26.25 262.50

85 K pol46-MTŽ pomocné práce neuvedené v ceník položkách soub. 1.000 6,825.00 6,825.00

86 K pol47-MTŽ
programování nastavení systému včetně zaškolení 

obsluhy
soub. 1.000 5,250.00 5,250.00

87 K pol48-MTŽ měření osvětlení soub. 1.000 4,199.99 4,199.99

88 K pol49-MTŽ výchozí revize a zpráva soub. 1.000 4,725.00 4,725.00

89 K pol50-MTŽ dokumentace skutečného provedení soub. 1.000 2,625.00 2,625.00

90 K pol51-MTŽ doprava a přesun dodávek soub. 1.000 6,825.00 6,825.00

91 K pol52-MTŽ podružný materiál soub. 1.000 5,250.00 5,250.00

P

Poznámka k položce: 

hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky 

pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 

stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál 

potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla

D D9 0.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K POZNÁMKA

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou 

oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech 

komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů 

atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný 

odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách 

uved

--- 0.000 0.00 0.00

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 241,402.93

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 241,402.93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241,402.93 21.00% 50,694.62

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 292,097.55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_03 - ZTI

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 241,402.93

HSV - Práce a dodávky HSV 136,950.68

    1 - Zemní práce 78,173.89

    2 - Zakládání 21,300.82

    8 - Trubní vedení 30,914.08

    998 - Přesun hmot 6,561.89

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36,360.40

D1 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 44,245.53

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9,338.56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3,023.36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11,484.40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6,264.22

    VRN4 - Inženýrská činnost 3,132.11

    VRN9 - Ostatní náklady 2,088.07

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 241,402.93

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_03 - ZTI

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241,402.93

D HSV Práce a dodávky HSV 136,950.68

D 1 Zemní práce 78,173.89

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 12.500 1,572.31 19,653.88

VV 10*0,75 7.500

VV 2*2,5 5.000

VV Součet 12.500

2 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2.500 2,183.99 5,459.98

VV 10*0,25 2.500

VV Součet 2.500

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 0.800 1,299.01 1,039.21

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 15.800 294.90 4,659.42

VV 12,5 12.500

VV 2,5 2.500

VV 0,8 0.800

VV Součet 15.800

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 ručně
m3 15.800 397.89 6,286.66

VV 15,8 15.800

VV Součet 15.800

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 17.600 1,618.23 28,480.85

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 10.000 162.77 1,627.70

VV 15-5 10.000

VV Součet 10.000

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3.200 626.06 2,003.39

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 6.400 399.87 2,559.17

VV 3,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 6.400

VV Součet 6.400

10 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
m3 6.800 941.71 6,403.63

VV 10-3,2 6.800

VV Součet 6.800

D 2 Zakládání 21,300.82

11 K 212572121 Lože z kameniva drobného těženého m3 9.600 1,774.26 17,032.90

VV 8*3*0,4 9.600

VV Součet 9.600

12 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 10.000 24.11 241.10

13 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 10.000 24.74 247.40

14 K 21275212a Napojení na stávající potrubí soubor 2.000 1,305.05 2,610.10

15 K 21275212b Napojení potrubí na šachty 200-250mm kus 2.000 584.66 1,169.32

VV 2 2.000

VV Součet 2.000

D 8 Trubní vedení 30,914.08

16 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub hrdlových nebo 

přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
m 14.000 201.44 2,820.16

17 K 891400001 Demontáž stávající šachty soubor 1.000 3,270.00 3,270.00

SO 701_03 - ZTI

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 894812323

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T

kus 1.000 9,276.59 9,276.59

19 K 894812333

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 3 000 mm

kus 1.000 6,883.96 6,883.96

20 K 894812354
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem
kus 1.000 8,497.87 8,497.87

21 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 10.000 16.55 165.50

D 998 Přesun hmot 6,561.89

22 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství  se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

t 3.260 872.77 2,845.23

23 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 3.260 1,140.08 3,716.66

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36,360.40

24 K 721173405 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250 m 12.000 1,306.70 15,680.40

25 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

110
m 17.000 791.43 13,454.31

26 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 4.000 525.16 2,100.64

27 K 721174042.1 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 5.000 547.19 2,735.95

28 M 28615656 instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 40 kus 2.000 27.88 55.76

29 M 28615655 instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 32 kus 3.000 28.50 85.50

30 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 1.000 96.77 96.77

31 K 721194103
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 32
kus 1.000 83.21 83.21

32 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 26.000 30.43 791.18

33 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 

250 nebo DN 300
m 12.000 56.27 675.24

34 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 358.000 1.68 601.44

D D1 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 44,245.53

35 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 D 20 x 2,8
m 16.000 399.46 6,391.36

36 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 D 25 x 3,5
m 34.600 485.26 16,790.00

VV 17,6 + 17 34.600

VV Součet 34.600

37 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 50.600 108.98 5,514.39

38 M 28654692 objímka kovová s vrutem D 20-25mm kus 50.000 46.88 2,344.00

39 M 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 10.000 174.35 1,743.50

40 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 2.000 261.96 523.92

41 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 2.000 871.82 1,743.64

42 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 1.000 602.66 602.66

43 K 72220004 Termostatický cirkulační ventil kus 1.000 4,770.22 4,770.22

44 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 1.000 568.30 568.30

45 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 50.600 55.47 2,806.78

46 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 438.000 1.02 446.76

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9,338.56

47 K 725211603

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 600 mm

kus 1.000 5,222.92 5,222.92

48 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 1.000 2,263.55 2,263.55

49 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 1.000 332.73 332.73

50 K 751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 1.000 184.24 184.24

51 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 1.000 601.36 601.36

52 K 725819401
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s 

připojovací trubičkou G 1/2"
soubor 2.000 236.38 472.76

53 M RMAT0001 ventil rohový R1/2"x3/8" s filtrem kus 2.000 130.50 261.00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3,023.36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

hod 8.000 377.92 3,023.36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11,484.40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6,264.22

55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1.000 6,264.22 6,264.22

D VRN4 Inženýrská činnost 3,132.11

56 K 043134R01 Tlakové zkoušky soubor 1.000 3,132.11 3,132.11

D VRN9 Ostatní náklady 2,088.07

57 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1.000 2,088.07 2,088.07

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 118,274.74

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 118,274.74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118,274.74 21.00% 24,837.70

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 143,112.44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_04 - UT

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 118,274.74

PSV - Práce a dodávky PSV 104,848.51

    713 - Izolace tepelné 11,204.40

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 59,523.28

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10,472.16

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 23,648.67

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3,268.32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10,157.91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5,643.35

    VRN4 - Inženýrská činnost 2,821.60

    VRN9 - Ostatní náklady 1,692.96

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 118,274.74

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_04 - UT

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118,274.74

D PSV Práce a dodávky PSV 104,848.51

D 713 Izolace tepelné 11,204.40

1 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 85.500 91.16 7,794.18

2 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/20mm
m 74.000 38.60 2,856.40

3 M 28377106
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

18/20mm
m 5.500 34.76 191.18

4 M 28377096
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

15/20mm
m 6.000 27.99 167.94

5 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 110.000 1.77 194.70

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 59,523.28

6 K 722160214
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované 

lisováním D 22x1 mm
m 74.000 673.35 49,827.90

7 K 722160213
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované 

lisováním D 18x1 mm
m 5.500 572.94 3,151.17

8 K 722160212
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované 

lisováním D 15x1 mm
m 6.000 461.71 2,770.26

9 M 42390133 objímka potrubí jednošroubová M8 20–23 1/2" kus 46.000 18.96 872.16

10 K 733190107

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN do 40

m 74.000 14.34 1,061.16

11 K 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 

sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

% 577.000 3.19 1,840.63

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10,472.16

12 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 3.000 512.27 1,536.81

13 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 

110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
kus 3.000 1,131.21 3,393.63

14 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 708.68 1,417.36

15 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 

120°C automatický
kus 2.000 324.93 649.86

16 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 100 mm
kus 1.000 1,062.59 1,062.59

17 K 732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 

25
kus 2.000 345.30 690.60

18 K 732R00001
Připojení na stávající rozdělovač/sběrač - vyvaření 

hrdla DN 25
kus 2.000 846.48 1,692.96

19 K 998734201

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 105.000 0.27 28.35

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 23,648.67

20 K 735152561

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 

2323 W

kus 3.000 7,708.87 23,126.61

21 K 998735201

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 231.000 2.26 522.06

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3,268.32

22 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

hod 8.000 408.54 3,268.32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10,157.91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5,643.35

SO 701_04 - UT

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1.000 5,643.35 5,643.35

D VRN4 Inženýrská činnost 2,821.60

24 K 043114R03
Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy
soubor 1.000 2,821.60 2,821.60

D VRN9 Ostatní náklady 1,692.96

25 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1.000 1,692.96 1,692.96

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 280,047.83

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 280,047.83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 280,047.83 21.00% 58,810.04

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 338,857.87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_05 - VZT

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 280,047.83

PSV - Práce a dodávky PSV 250,647.83

    713 - Izolace tepelné 7,994.93

    751 - Vzduchotechnika 240,876.03

    783 - Nátěry 1,776.87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6,400.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23,000.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6,500.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 2,500.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 280,047.83

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_05 - VZT

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280,047.83

D PSV Práce a dodávky PSV 250,647.83

D 713 Izolace tepelné 7,994.93

1 K 713381311
Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů 

izolacemi
m2 3.600 515.23 1,854.83

2 M 27127207
izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 3.600 501.00 1,803.60

3 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,450.000 1.77 4,336.50

D 751 Vzduchotechnika 240,876.03

4 K 751R00001

D+M Rekuperační jednotka - vnitřní provedení, 

podstropní provedení, vest. elektrický dohřev, vest. 

čidlo CO2, čerpadlo kondenzátu, ovládací regulátor na 

zeď, proměnnými ot., filtr, EC motor, uzavírací klapka, 

deskový protiproudý výměník, do 40°C, Max. mno

soubor 1.000 224,235.00 224,235.00

5 K 751R00002 Závěstná konstrukce jednotky soubor 1.000 3,960.00 3,960.00

6 K 751514778

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 

400 mm

kus 1.000 425.41 425.41

7 M 42981037
výfuková hlavice Pz D 315mm  - v barvě klempířských 

prvků
kus 1.000 2,850.00 2,850.00

8 K 751398042
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm
kus 1.000 392.88 392.88

9 M 42972917
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 

potrubí 315x315mm  - v barvě
kus 1.000 2,350.00 2,350.00

10 K 751511124

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s 

přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 

mm

m 3.500 344.49 1,205.72

11 M 42981106 trouba spirálně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm m 3.500 659.00 2,306.50

12 K 751514180
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 

příruby D přes 300 do 400 mm
kus 2.000 303.80 607.60

13 M 42981122 oblouk segmentový Pz 90° D 315mm kus 1.000 705.00 705.00

14 M 42981199 oblouk segmentový Pz 30° D 315mm kus 1.000 592.00 592.00

15 K 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m

% 2,396.000 0.52 1,245.92

D 783 Nátěry 1,776.87

16 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 3.800 78.63 298.79

17 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 3.800 124.23 472.07

18 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 3.800 130.54 496.05

19 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 3.800 134.20 509.96

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6,400.00

20 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

hod 16.000 400.00 6,400.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6,500.00

21 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1.000 6,500.00 6,500.00

D VRN4 Inženýrská činnost 14,000.00

22 K 043134R01

Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní; 

zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení osluhy, 

měření hlučnosti, potřebné protokoly

soubor 1.000 14,000.00 14,000.00

D VRN9 Ostatní náklady 2,500.00

SO 701_05 - VZT

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1.000 2,500.00 2,500.00

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 132,504.50

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 132,504.50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132,504.50 21.00% 27,825.95

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 160,330.45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_06 - Svítidla

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 132,504.50

D1 - Silnoproudá elektroinstalace 132,504.50

    D2 - Svítidla 132,504.50

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 132,504.50

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_06 - Svítidla

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132,504.50

D D1 Silnoproudá elektroinstalace 132,504.50

D D2 Svítidla 132,504.50

1 K SV1
LED svítidlo SV1, max. 24W, v provedení dle knihy 

svítidel
ks 11.000 9,427.20 103,699.20

2 K SV1-Spojka Lineární spojka svítidla SV1 ks 8.000 439.00 3,512.00

3 K SV1-Hlavice Hlavice svítidla SV1 ks 6.000 439.00 2,634.00

4 K SV1-Napájení Napájecí konektor SV1 ks 3.000 265.70 797.10

5 K SV1-Závěs Závěs svítidla SV1 s milimetrickou aretací ks 15.000 306.10 4,591.50

6 K SV1-Růžice Růžice svítidla SV1 s transparentním kabelem DALI ks 3.000 1,195.40 3,586.20

7 K SV2
LED svítidlo SV2, max. 18,5W, v provedení dle knihy 

svítidel
ks 3.000 4,556.50 13,669.50

8 K REC-M Recyklační poplatek na svítidlo do 50cm ks 3.000 1.00 3.00

9 K REC-V Recyklační poplatek na svítidlo nad 50cm ks 12.000 1.00 12.00

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

SO 701_06 - Svítidla

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 60,090.50

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 60,090.50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60,090.50 21.00% 12,619.01

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 72,709.51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_07 - Slaboproud - DATA

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 60,090.50

D1 - Datový rozvod 60,090.50

    D2 - Účastnický rozvaděč 10,650.20

    D3 - Zásuvky 7,638.62

    D4 - Kabely 14,154.25

    D5 - Instalační materiál 17,032.40

    D6 - Ostatní 10,615.03

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 60,090.50

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_07 - Slaboproud - DATA

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60,090.50

D D1 Datový rozvod 60,090.50

D D2 Účastnický rozvaděč 10,650.20

1 K 1
Rozvaděč do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 

550x550x150mm, bílá, rámeček k zazdění
ks 1.000 3,637.70 3,637.70

2 K 2 Napájeví panel 19",5x 230V , vypínač ks 1.000 741.40 741.40

3 K 3 Patchpanel 24 portů RJ-45 pro 19" rozvaděče, cat.5e ks 1.000 1,870.00 1,870.00

4 K 4 Montážní sada ks 80.000 6.60 528.00

5 K 5 Přepínač - svitch 16 portů, ks 1.000 2,278.10 2,278.10

6 K 6 Popis a záznam rozvaděče kpl 1.000 495.00 495.00

7 K 7 Uzemnění rozvaděče na stávající zem kpl 1.000 385.00 385.00

8 K 8 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči kpl 1.000 715.00 715.00

D D3 Zásuvky 7,638.62

9 K 9 Datová zásuvka 2x RJ-45 cat.5e ks 3.000 265.54 796.62

10 K 10 Datová zásuvka RJ-45 cat.5e do podlahové krabice ks 2.000 402.60 805.20

11 K 11 Zásuvka komunikační přímá HDMI, vč. Krytu ks 2.000 3,018.40 6,036.80

D D4 Kabely 14,154.25

12 K 12 Kabel UTP cat.5e m 350.000 36.41 12,743.50

13 K 13 Kabel HDMI 10m ks 1.000 852.50 852.50

14 K 14 Propojovací kabel 1m ks 10.000 23.76 237.60

15 K 15 Kabel CYA 10 Žz m 5.000 64.13 320.65

D D5 Instalační materiál 17,032.40

16 K 16 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 60.000 37.29 2,237.40

17 K 17 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 60.000 45.10 2,706.00

18 K 18 Protahovací vodič CY1,5 mm m 110.000 21.45 2,359.50

19 K 19

Instalační krabice do betonu, do sádrokartonu, včetně 

veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a 

pod...)

ks 5.000 107.80 539.00

20 K 20 Krabice odbočná pr.97 ks 5.000 217.80 1,089.00

21 K 21 Víčko ke kruhové krabici ks 5.000 27.50 137.50

22 K 22 Lišta vkládací 40X15 m 25.000 107.36 2,684.00

23 K 23 Lišta vkládací 20x20 m 80.000 66.00 5,280.00

D D6 Ostatní 10,615.03

24 K 24 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 10.000 38.50 385.00

25 K 25 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 20.000 38.50 770.00

26 K 26 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 20.000 55.00 1,100.00

27 K 27 Proměření metalické kabeláže (port) kpl 10.000 55.00 550.00

28 K 28 Vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 10.000 55.00 550.00

29 K 29 Protokolární předání kpl 1.000 880.00 880.00

30 K 30 Doprava a přesun materiálu kpl 1.000 1,980.00 1,980.00

31 K 31 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 1,650.03 1,650.03

32 K 32 Podružný materiál kpl 1.000 2,750.00 2,750.00

P

Poznámka k položce: 

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a 

dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích 

prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a 

případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno 

jinak.  

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 

svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 

sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomoce, průrazy a 

další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu 

VP   Vícepráce 0.00

SO 701_07 - Slaboproud - DATA

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

Strana 38 z 52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8,572.50

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 8,572.50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8,572.50 21.00% 1,800.23

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10,372.73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_08 - Slaboproud - ZVONEK

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8,572.50

D1 - Zvonek 8,572.50

    D1 - Zvonek 2,194.00

    D2 - Kabely 1,203.00

    D3 - Instalační materiál 2,725.50

    D4 - Ostatní 2,450.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8,572.50

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_08 - Slaboproud - ZVONEK

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8,572.50

D D1 Zvonek 8,572.50

D D1 Zvonek 2,194.00

1 K 1 Školní zvonek Quatro 75V ks 1.000 2,194.00 2,194.00

D D2 Kabely 1,203.00

2 K 2 CYKY 2x1,5 m 30.000 40.10 1,203.00

D D3 Instalační materiál 2,725.50

3 K 3 Trubka ohebná PVC pr.28, mechanická odolnost 320N m 5.000 41.00 205.00

4 K 4 Protahovací vodič CY1,5 mm m 5.000 19.50 97.50

5 K 5 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 2.000 198.00 396.00

6 K 6 Víčko ke kruhové krabici ks 2.000 25.00 50.00

7 K 7 Lišta vkládací 40X15 m 5.000 95.40 477.00

8 K 8 Lišta vkládací 20x20 m 25.000 60.00 1,500.00

D D4 Ostatní 2,450.00

9 K 9 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

10 K 10 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 800.00 800.00

11 K 11 Doprava a přesun materiálu kpl 1.000 300.00 300.00

12 K 12 Podružný materiál kpl 1.000 350.00 350.00

P

Poznámka k položce: 

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a 

dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích 

prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a 

případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno 

jinak.  

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 

svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 

sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomoce, průrazy a 

další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu 

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

SO 701_08 - Slaboproud - ZVONEK

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11,272.50

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 11,272.50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11,272.50 21.00% 2,367.23

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 13,639.73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_09 - Slaboproud - SPOLEČNÉ ROZVODY

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11,272.50

D1 - Společné náklady 11,272.50

    D2 - Ochranné pospojení 972.50

    D3 - Stavební přípomoce 10,300.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11,272.50

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba

SO 701_09 - Slaboproud - SPOLEČNÉ ROZVODY

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11,272.50

D D1 Společné náklady 11,272.50

D D2 Ochranné pospojení 972.50

1 K 1 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 1.000 528.20 528.20

2 K 2 KO 125 E krabice odbočná ks 1.000 187.30 187.30

3 K 3 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 1.000 25.00 25.00

4 K 4 CY 6 mm2,, pevně m 5.000 46.40 232.00

D D3 Stavební přípomoce 10,300.00

5 K 5 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm ks 10.000 50.00 500.00

6 K 6
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 

30 mm
m 25.000 50.00 1,250.00

7 K 7
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 

70 mm
m 15.000 70.00 1,050.00

8 K 8 Protipožární utěsnění ks 10.000 500.00 5,000.00

9 K 9 Průrazy příčkami - cihla, beton ks 10.000 250.00 2,500.00

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

SO 701_09 - Slaboproud - SPOLEČNÉ ROZVODY

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 701 - Přístavba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 149,803.24

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 149,803.24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149,803.24 21.00% 31,458.68

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 181,261.92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 802 - Zenová zahrada

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 149,803.24

HSV - Práce a dodávky HSV 149,803.24

    1 - Zemní práce 103,064.75

    2 - Zakládání 2,113.87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13,441.44

    998 - Přesun hmot 31,183.18

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 149,803.24

Jiné VRN

SO 802 - Zenová zahrada

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

Strana 47 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149,803.24

D HSV Práce a dodávky HSV 149,803.24

D 1 Zemní práce 103,064.75

1 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 3.000 113.33 339.99 CS ÚRS 2023 01

VV 3   "tuje 3.000

2 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 1.000 222.62 222.62 CS ÚRS 2023 01

VV 1   "borovice 1.000

3 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 3.000 380.65 1,141.95 CS ÚRS 2023 01

4 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1.000 720.31 720.31 CS ÚRS 2023 01

5 K 119005151
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 

10 kusů
kus 8.000 145.27 1,162.16 CS ÚRS 2023 01

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 116.000 184.69 21,424.04 CS ÚRS 2023 01

VV 14,5*8,0 116.000

7 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 3.000 40.69 122.07 CS ÚRS 2023 01

8 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1.000 187.67 187.67 CS ÚRS 2023 01

9 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 3.000 449.59 1,348.77 CS ÚRS 2023 01

10 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 1.000 913.65 913.65 CS ÚRS 2023 01

11 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 3.000 97.05 291.15 CS ÚRS 2023 01

12 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 1.000 378.30 378.30 CS ÚRS 2023 01

13 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 17.400 137.76 2,397.02 CS ÚRS 2023 01

VV 14,5*8,0*0,15 17.400

14 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 87.000 127.04 11,052.48 CS ÚRS 2023 01

VV 17,4*5   "odvoz na mezideponii cca 50-60m 87.000

15 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 42.000 1.60 67.20 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3.000

VV 3*14 'Přepočtené koeficientem množství 42.000

16 K 162301942
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 14.000 6.46 90.44 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1.000

VV 1*14 'Přepočtené koeficientem množství 14.000

17 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 42.000 2.85 119.70 CS ÚRS 2023 01

18 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 14.000 12.09 169.26 CS ÚRS 2023 01

19 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 42.000 3.56 149.52 CS ÚRS 2023 01

20 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 14.000 7.12 99.68 CS ÚRS 2023 01

21 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 14.946 223.90 3,346.41 CS ÚRS 2023 01

VV zídky

VV 2,303*1,0*2 4.606

VV 5,17*1,0*2 10.340

VV Součet 14.946

22 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2.317 1,300.00 3,012.10 CS ÚRS 2023 01

VV 14,946*0,155 'Přepočtené koeficientem množství 2.317

23 K 183101214

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a 

svahu do 1:5

kus 8.000 186.03 1,488.24 CS ÚRS 2023 01

24 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0.500 1,370.00 685.00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 0.500

25 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 14.946 30.77 459.89 CS ÚRS 2023 01

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.374 102.00 38.15 CS ÚRS 2023 01

VV 14,946*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0.374

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 802 - Zenová zahrada
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 8.000 148.12 1,184.96 CS ÚRS 2023 01

VV 8 8.000

28 M 026504_R1 fargesia juzhaigou´Genf´ 2,5-3,5 m kus 8.000 1,500.00 12,000.00

29 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 

m v rovině a svahu do 1:5
m2 73.000 94.24 6,879.52 CS ÚRS 2023 01

VV 36,5*2   "tl 20mm 73.000

30 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 18.250 1,730.00 31,572.50 CS ÚRS 2023 01

VV 73*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 18.250

D 2 Zakládání 2,113.87

31 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 36.500 23.09 842.79 CS ÚRS 2023 01

VV 36,5 36.500

32 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 250g/m2
m2 43.234 29.40 1,271.08 CS ÚRS 2023 01

VV 36,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 43.234

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13,441.44

33 K 327211.R1
Osazení nepravidelného kamene - centrální prvek 

zenové zahrady
m3 1.200 10,000.00 12,000.00

VV 1,2 1.200

34 M 58380650 kámen lomový neupravený žula t 2.340 616.00 1,441.44 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 2.340

D 998 Přesun hmot 31,183.18

35 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 100 m
t 24.562 1,269.57 31,183.18 CS ÚRS 2023 01

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 04331729

DIČ: CZ04331729

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 85,304.00

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 85,304.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85,304.00 21.00% 17,913.84

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 103,217.84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny

SO 900 - Vícerozpočtové náklady

HM Building.cz s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 85,304.00

HSV - Práce a dodávky HSV 6,000.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,000.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2,200.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77,104.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55,600.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21,503.00

    VRN7 - Provozní vlivy 1.00

VP -   Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85,304.00

Jiné VRN

SO 900 - Vícerozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

ZŠ a MŠ Ostašov - přístavba učebny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostašov Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: HM Building.cz s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85,304.00

D HSV Práce a dodávky HSV 6,000.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,000.00

1 K 9454211.R1
Jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 

m
hod 4.000 1,500.00 6,000.00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2,200.00
2 K HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 4.000 550.00 2,200.00 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77,104.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55,600.00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub. 1.000 5,600.00 5,600.00 CS ÚRS 2023 01

4 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace soub. 1.000 50,000.00 50,000.00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 21,503.00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky soub. 1.000 2,500.00 2,500.00 CS ÚRS 2023 01

6 K 032503000 Skládky na staveništi soub. 1.000 1.00 1.00 CS ÚRS 2023 01

7 K 033103000 Připojení energií soub. 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS 2023 01

8 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS 2023 01

9 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2023 01

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1.000 1,500.00 1,500.00 CS ÚRS 2023 01

11 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště soub. 1.000 1.00 1.00 CS ÚRS 2023 01

12 K 035103001 Pronájem ploch soub. 1.000 1.00 1.00 CS ÚRS 2023 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1.000 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS 2023 01

D VRN7 Provozní vlivy 1.00

14 K 071203000 Provoz dalšího subjektu soub. 1.000 1.00 1.00 CS ÚRS 2023 01

VP   Vícepráce 0.00
K 1.000 0.00

K 1.000 0.00

K 1.000 0.00
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