



443/23/INVU' 25

SMLOUVA O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 - Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Jejíž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**“ nebo „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Kucián statika s.r.o.**
Sídlo: **17. listopadu 236, 530 02 Pardubice**
IČO: 08055475
DIČ: CZ08055475
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 288030507/0300
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Kucián

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto smlouvu o dílo s licenčním ujednáním (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zastřešení výběhu gaviálů – Projektová dokumentace**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice Zoo Praha č. 8/2020.
2. Smlouva bude plněna v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení, jakož i v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků Objednatele a Zhotovitele v souvislosti s připravovaným zastřešením výběhu gaviálů v areálu Zoo Praha, a to za účelem:
 - (a) vypracování dokumentace stavebně technického řešení pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a pro zadání stavby dodavateli, a to na základě studie vypracované společností DESIGN arcom s.r.o., která byla přílohou zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „**Dílo**“) a

- (b) odborná asistence a poradenství při výběru zhotovitele v rámci předpokládaného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavbu „Zastřešení výběhu gaviálů“ (dále jen „**Odborná asistence**“).
2. Dílo sestává ze dvou samostatných částí, jimiž je:
- **část A**, tj. VF 3 a VF 4 - vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení, tedy dokumentace pro územní rozhodnutí (**DUR**) a dokumentace pro stavební povolení (**DSP**) a
 - **část B**, tj. VF 5 - vypracování dokumentace pro provádění stavby (**DPS**), včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a VF 6 - vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (**DZS**).
3. Zhotovitel odevzdá objednateli Dílo opatřené autorizací architekta či inženýra ve smyslu zákona č. 360/1992 sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Odborná asistence, tj. VF 7, zahrnuje zejména spolupráci na odpovědích na dotazy vznesené účastníky zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavbu „Zastřešení výběhu gaviálů“
Zhotovitel poskytne Odbornou asistenci za podmínek stanovených Objednatel v závislosti na harmonogramu připravované podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Zastřešení výběhu gaviálů“.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že část B Díla obsahující DPS a DZS bude zahájena až na základě písemné výzvy Objednatele, a že Objednatel není povinen zadat Zhotoviteli poskytnutí Odborné asistence dle odst. 4. výše.
6. Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí licence k Dílu za účelem využití Díla pro realizaci stavby.

III. Vícepráce

1. Vícepráce dle tohoto článku nejsou předmětem Díla a nejsou zahrnuty do ceny Díla.
2. Případné vícepráce musejí být vždy před jejich realizací písemně potvrzeny smluvními stranami formou dodatku k této Smlouvě, v němž bude mimo jiné uvedena cena těchto víceprací a termín plnění.
3. Za vícepráce jsou považovány zejména tyto činnosti:
- (a) inženýrská činnost,
 - (b) provedení geologického průzkumu nebo geodetického zaměření stávajícího stavu,
 - (c) změny požadované Objednatel,
 - (d) změny, jejichž nutnost se projeví během plnění Smlouvy, a které jsou nezbytné k provedení Díla.

IV. Termín a způsob plnění

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel zahájí práce na Díle do 3 dnů od účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že vytvoří Dílo a předá jej Objednateli v následujícím časovém rozvrhu:
- (a) část A Díla nejpozději do 40 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy
 - (b) část B Díla nejpozději do 65 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy Objednatele k provedení této části, přičemž Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení plnění části B Díla písemně (e-mailem) alespoň 3 pracovní dny předem; Objednatel uvede ve výzvě výše uvedený počet kalendářních dnů k provedení této části Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odevzdá Objednateli Dílo v této podobě:

- dokumentace pro DUR a DSP - 5x tisk a 1x elektronicky (formát pdf) + 1x elektronicky (formát dwg), (elektronicky = CD či DVD nebo USB flash disk),
- dokumentace pro DPS a DZS - 5x tisk a 1x elektronicky (formát pdf) + 1x elektronicky (formát dwg), (elektronicky = CD či DVD nebo USB flash disk).

4. Případné vícetisky tištěné podoby dokumentace vyžadované Objednatelem budou fakturovány podle aktuálních cen planografických prací Zhotovitele.
5. Zhotovitel poskytne Odbornou asistenci v termínu stanoveném ve výzvě Objednatele, přičemž Objednatel vyzve Zhotovitele k poskytnutí Odborné asistence písemně (e-mailem) alespoň 3 pracovní dny předem.

V. Cena

1. Cena za Dílo a za Odbornou asistenci je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení Díla a poskytnutí Odborné asistence, jakož i veškeré náklady Zhotovitele s tím spojené (dále jen „**Cena**“). Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, s výjimkou dalších nákladů na případné vícepráce podle článku III. a vícetisky podle článku IV., odst. 4. výše.
2. Za provedení Díla a poskytnutí Odborné asistence si smluvní strany sjednaly smluvní Cenu v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, takto:

Cena bez DPH	1 250 000,- Kč
DPH 21 %	262 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 512 500,- Kč

3. Cena, kterou si smluvní strany sjednaly v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, se skládá z ceny Díla a ceny za poskytnutí Odborné asistence:

(a) za provedení části A Díla (DUR a DSP):

cena bez DPH	700 000,- Kč
DPH 21 %	147 000,- Kč
cena celkem včetně DPH	847 000,- Kč

(b) za provedení části B Díla (DPS a DZS):

cena bez DPH	550 000,- Kč
DPH 21 %	115 000,- Kč
cena celkem včetně DPH	665 500,- Kč

(c) za poskytnutí Odborné asistence:

cena bez DPH	700,- Kč/hod
DPH 21 %	147,- Kč
cena celkem včetně DPH	847,- Kč/hod

4. Výši Ceny je možno změnit, pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté Ceny, pak bude Cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů.

VI. Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena na základě tří daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem:
 - v případě prvních dvou faktur do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání části A Díla, resp. části B Díla, stvrzeného podpisem předávacího protokolu podle ustanovení článku VII., odst. 2. níže a

- v případě třetí faktury do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Zoo Praha o výběru zhotovitele stavby „Zastřešení výběhu gaviálů“.

Každá faktura bude Zhotovitelem zasána v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele: fakturace@zoopraha.cz.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost 30 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

VII. Dokončení a předání Díla a poskytnutí Odborné asistence

1. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.
2. O předání a převzetí části A Díla a části B Díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávané části Díla vyzve Zhotovitel Objednatele vždy alespoň 2 pracovní dny předem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady Objednatele, nebo bude uvedeno, že příslušná část Díla byla převzata bez výhrad. Pokud bude část Díla převzata s výhradami, uvede Objednatel v předávacím protokolu veškeré výhrady, tj. vady a nedodělky, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
3. V případě, že dle názoru Objednatele příslušná část Díla vykazuje takové vady a nedodělky, které brání v náležitém využití příslušné části Díla, Objednatel předávací protokol nepodepíše a část Díla nepřevzme.
4. Příslušná část Díla bude považována za dokončenou podpisem protokolu. Bude-li podepsán předávací protokol s výhradami, tj. se specifikací vad a nedodělků, bude i tak tato část Díla považována za dokončenou a převzatou.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ihned po podpisu předávacího protokolu.
6. Dokladem o poskytnutí Odborné asistence bude příslušný dokument, na němž se podílel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavbu „Zastřešení výběhu gaviálů“, případně jiný dokument související s veřejnou zakázkou, v němž bude zaznamenána účast Zhotovitele.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle ust. § 159 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdější předpisů.
2. Záruční doba každé ze dvou částí Díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí příslušné části.
3. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady části Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně (lze i e-mailem) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 2. tohoto článku.
4. Každá prokázaná vada části Díla, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem bez zbytečného odkladu zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 2 pracovních dnů ode dne jejich oznámení Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v nejkratším možném čase, nejdéle do 5 pracovních dnů od nastoupení k jejich odstranění.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení, zpravidla po dohodě se Zhotovitelem.
2. Objednatel na vyzvání Zhotovitele zajistí konzultaci odborných zástupců Objednatele, popř. předá své stanovisko týkající se předmětu plnění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy ke konzultaci.

X. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel bude provádět Dílo samostatně. V průběhu zpracování dokumentace dle článku II. této Smlouvy svolá podle potřeby jednání s Objednatel, na němž seznámí Objednatele s postupem prováděných prací. Před ukončením prací bude řešení v konceptu projednáno s Objednatel.
2. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele provádět průběžnou kontrolu Díla.
3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních a koordinačních jednání s Objednatel dle výzvy Objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy až do úplného splnění všech závazků z této Smlouvy bude mít uzavřené platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem odborné činnosti ke krytí případných škod vzniklých plněním této Smlouvy, a to v minimální výši 2 mil. Kč (dva miliony korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. Kopie pojistné smlouvy bude přílohou č. 1 této smlouvy.
5. V případě přerušeni nebo zastavení prací na Díle z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele, uhradí Objednatel poměrnou část ceny Díla dle článku V. této Smlouvy odpovídající stupni rozpracovanosti Díla. Právo fakturace vzniká Zhotoviteli v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději však po uplynutí 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy Objednatel.

XI. Licence

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně výhradní licenci k užití Díla nebo kterékoliv jeho části pro účely provedení zastřešení pavilon gaviálů, jakož i jeho následného užívání, oprav a údržby.
2. Toto Dílo je ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona Objednatel oprávněn užit způsobem, který vyplývá z povahy Díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí ve smyslu autorského zákona v úvahu.
3. V rámci užití Díla je Objednatel oprávněn užit Dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě, tedy v podobě, v jaké bylo Zhotovitelem odevzdáno, ale i v podobě vzniklé úpravou nebo jinou změnou Díla, jeho spojením s jinými autorskými díly nebo díly nikoli autorského charakteru; k tomuto účelu je Objednatel oprávněn Dílo upravovat a jinak měnit, spojit s jinými autorskými díly nebo díly či prvky nikoli autorského charakteru. Za takto provedené změny Díla nenese Zhotovitel odpovědnost.
4. Užití Díla se nesmí stát způsobem snižujícím jeho hodnotu.
5. Objednatel není oprávněn poskytnout podlicenci k Dílu žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
6. Objednatelovo právo k užití Díla vytvořeného Zhotovitelem podle této Smlouvy je:

- a) výhradní,
- b) časově neomezené,
- c) zahrnující Objednatelovo oprávnění Dílo neužít.

7. Zhotovitel je s předchozím písemným souhlasem Objednatele oprávněn Dílo užit v tomto rozsahu:
- k reklamě a propagaci vlastní osoby Zhotovitele,
 - k výstavním účelům.

XII. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu Smlouvy (např. živelné pohromy, opatření vlády či ministerstev, apod.).
2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této Smlouvy není zřejmý, je Zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat Objednatele a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.
3. V případě posunu termínu dokončení příslušné části Díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně Objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně Objednatele trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.
4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci Smlouvy.

XIII. Sankční ujednání

1. Nesplní-li Zhotovitel závazek zhotovit část Díla v termínu dohodnutém v článku IV., odst. 2. výše, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětné části Díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Neodstraní-li Zhotovitel prokázané vady části Díla v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětné části Díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Nesplní-li Zhotovitel výzvu k poskytnutí Odborné asistence dle článku IV., odst. 5. výše, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ nesplnění výzvy.
5. Neuhradí-li Objednatel fakturu Zhotovitele ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli zákonem stanovený úrok z prodlení za každý den prodlení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy


1. Každá smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s dokončením příslušné části Díla o dobu delší než 20 dnů oproti lhůtě stanovené v článku IV., odst. 2. výše, případně prodlení nebo nesplnění lhůty pro zahájení a dokončení odstraňování vad dle článku VIII., odst. 6 výše o dobu delší než 15 dnů.
3. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele je považováno prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti po dobu delší než 30 dnů.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle (též formou e-mailu nebo datovou zprávou) odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Následkem odstoupení od Smlouvy

se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemně své závazky, zejména Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré obdržené platby a Objednatel Zhotoviteli již dodané části Díla, a to do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí smluvní strany zápis.

- Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu (též formou e-mailu nebo datovou zprávou) i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 15 kalendářních dnů, která běží od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. V takovém případě se použije ustanovení článku X., odst. 5. výše.
- Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.

XV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u Objednatele.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy, případně jejich dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených.
- Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejblíží.
- Jakákoli změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině.
- Spory případně vzniklé z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky.
- Osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve všech záležitostech této Smlouvy jsou:



a



Osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve všech záležitostech této Smlouvy je:

Ing. Martin Kucián



- Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 stejnopis.

9. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem podepsaly.

Příloha č. 1 : kopie pojistné smlouvy.

V Praze, dne.....2.3.-10- 2023

V Pardubicích, dne.....12.10.2023

Za O

.....
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Za **Zhotovitele**

.....
Ing. Martin Kucian
Kucian statika s.r.o.



CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěná společnost: Kucián statika s.r.o.
17. listopadu 236
53002 Pardubice

Identifikační číslo: 11132906; 08055475; 88797473

Pojištěná AO: Ing. Jaromír Kucián; Ing. Martin Kucián
Číslo autorizace: [REDACTED]

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost, včetně AO, je připojištěna pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. [REDACTED] uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře GrECO International s.r.o. dne 22.9.2021 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Platnost připojištění: od 17.07.2023 do 31.12.2023

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ obecně závazným právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

- a) na zdraví, usmrcením,
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
- c) ve formě finanční škody

v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 360/1992 Sb.“) nebo
- autorizovaného technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.

Pojistná částka

(výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce): [REDACTED] Kč
(uvedený limit je jednotný pro pojištěnou společnost a pojištěnou AO, nelze sčítat.)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události: [REDACTED] Kč

(spoluúčast je kryta rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT č. [REDACTED] a také aktuálním připojištěním s limitem plnění ve výši [REDACTED],- Kč – Konečná spoluúčast činí [REDACTED],- Kč

Územní rozsah: Evropa vč. ČR

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo [REDACTED]