
S m l o u v a    o    d í l o   č.09/2023 
  

 

1. S m l u v n í   s t r a n y: 

 

1.1 Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany 

                          Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 

      zastoupený: Ing.Miroslavem Kubínem, ředitelem organizace 

                          IČO: 150 53 814        DIČ: CZ 150 53 814  

                          Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

                          a) smluvních: Ing.Miroslav Kubín            b) technických: Ing.Petr Křivský                        

 

 

 

1.2 Zhotovitel:  IFASO,s.r.o. CHRUDIM 

                           Kočí 179,   538 61 Kočí 

      zastoupený: Ing. Václavem Neufingerem, jednatelem společnosti 

                           IČO: 135 83 517     DIČ: CZ 135 83 514 

                           bank.spojení:  

                           č.účtu:  

                           Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

                           a) smluvních a technických: Ing.Václav Neufinger        

 

 

2. P ř e d m ě t   s m l o u v y:  

  

S t a v e b n í   p r á c e   a   o p r a v y    
 

Smlouva zahrnuje opravy stávajícího vstupu do objektu DSS v Markovicích. 
       
                           

3. Termín realizace:   

 

                        a/ předání staveniště:                                                               dle dohody 

                        b/ zahájení prací:                                                                       dle dohody 

                            dokončení prací                                            nejpozději listopadu 2023 

 

Zhotovitel se zavazuje uvedené dílo provést v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje toto dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

   

4. Ujednání o ceně prací:    

 

                        Nabídková cena celkem (bez DPH)                                           58.000 Kč                                                     

                        ========================================================                                  

 

     Nabídková cena vychází z poptávky objednatele a obsahuje konkrétní práce zahrnuté v předaném 

a zhotovitelem oceněném rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí smlouvy.  

Případné zvýšení ceny mohou ovlivnit jen objednatelem vyžádané a vzájemně odsouhlasené 

vícepráce a změny, nepředvídatelné skutečnosti, zvětšení výměr, nebo požadovaná změna standartu.     

 

5. Platební podmínky – fakturace provedených prací: 

 

a/ Zhotovitel provedené práce vyúčtuje jednou fakturou (daňovým dokladem) po ukončení a předání 

prací.  

b/ Splatnost faktury do 14-ti dnů od jejího převzetí. 

c/ Při prodlení při platbě faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení. 



 

6. Dodací podmínky: 

 

a/ Na uvedený rozsah prací je nabídková cena cenou maximální. Její případné zvýšení mohou ovlivnit 

jen objednatelem vyžádané a vzájemně odsouhlasené vícepráce a úpravy, požadovaná změna 

standardu, či výše DPH platná pro příslušné období. 

b/ Kvalitativní a technické provedení díla bude v souladu s příslušnými normami. 

c/ Za zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků a dalších osob ve smyslu vyhlášky č.324/90Sb. 

zodpoví-dá zhotovitel v plném rozsahu.  

d/ Zhotovitel poskytne na provedené práce záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Záruční lhůty dodaných předmětů a komponentů budou v souladu se zárukami 

poskytnutými výrobci a subdodavateli. Objednatel je povinen případné vady, které se projeví v záruční 

době oznámit zhotoviteli ihned. Zhotovitel a objednatel se dohodnou na způsobu odstranění vady a 

zhotovitel je povinen odstranit nebo vyřešit tyto vady nejpozději do 21-ti dnů od uzavření dohody, 

nebude-li ujednáno jinak.  

e/ Pokud bude zhotovitel výlučně ze své viny v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení. 

 

7. Ostatní ujednání: 

 

a/ Předkladatel /zhotovitel/ souhlasí s případnou změnou uzavřené smlouvy o dílo dohodou. Jako 

institut pro uzavření veškerých dohod a změn bude pokládán stavební deník, který bude pro tuto 

stavbu veden. Podkladem pro změnu nebo rozšíření smlouvy bude vzájemně potvrzený zápis ve 

stavebním deníku, na jehož základě bude zpracován příslušný dodatek. 

b/ Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla dle sjednaného časového plánu plnění 

zakázky. Dále určí prostor pro zařízení staveniště a stanoví místo pro přechodné skládkování suti a 

stavebních materiálů. 

c/ Zhotovitel při předání díla předá objednateli i vyklizené staveniště.  

 

8. Závěrečná ustanovení: 

 

a) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě 

vyhotovení mají stejnou platnost. 

b) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 

veřejné správy – registru smluv. 

c) Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu 

neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně. 

d) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 platného zákona o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, splní DSS 

Slatiňany. 

e) Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti do 3 měsíců od 

podpisu smlouvy je smlouva bez dalšího zrušena od samotného počátku.                                                                            

-  

 

ve Slatiňanech dne:                                                                   v  Kočí dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

..….................................................                                                …..................................................... 
                   objednatel                                                                                    zhotovitel 


