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OBJEDNÁVKA 

 

 

Město Bílina V Bílině dne:  20.10.2023 

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  Objednávka č.:  261/2023/GN 

Břežánská 50/4 Financováno z:  18-28 

418 31 Bílina 

IČ: 00266230 

DIČ: CZ00266230 

Město Bílina objednává: 
Autorský dozor (AD) akce „Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina – část č.2 NOVOSTAVBA“, a to 

dle příloh, které jsou nedílnou součástí této objednávky: 
 

Příloha č. 1:  Smluvní podmínky 

Příloha č. 2:  cenová nabídka 
 

Termín dokončení:   viz. Smluvní podmínky 

Hodinová sazba:                          600,00Kč (sazba DPH 21 %: 126,00Kč), fakturace proběhne dle skutečnosti 
Cestovní náhrady:                       4 840,00Kč (sazba DPH 21 %: 1 016,40Kč), fakturace proběhne dle skutečnosti 
Předpoklad celkem:              150 000,00Kč (sazba DPH 21 %: 31 500,00Kč) 
 
 

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad. 

 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s textem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad. 
 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 
zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 
2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz. Do faktury uveďte 
číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode 
dne jejího vystavení. 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě! 
Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti 
dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy. 

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídící kontrolu před vznikem 
závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti 
vystavení objednávky na dodávku: služeb – prací – materiálu. 

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem. 

Příkazce operace: dne: 24.10.2023 Správce rozpočtu: 
převzal: 

 

 

Ing. Arch. Jan Heller 

500 04 Hradec Králové - Kukleny 

IČO: 73660680 
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Příloha č. 1 k obj. č. 261/2023/GN 

 

Smluvní podmínky 
 

1. Předmětem plnění této objednávky je výkon autorského dozoru při realizaci stavby s názvem „Správní objekt 
tenisových kurtů Kyselka, Bílina – část č.2 NOVOSTAVBA“ (dále jen „stavba“). Autorským dozorem se zejména 
rozumí činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací zpracovanou společností 
Ing. arch. Jan Heller / ČKA 04261, Zelená 400/6 Hradec Králové 500 04 Česká republika IČ: 736 606 80 s názvem „Správní 
objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“ (dále jen „PD“). 

2. Dodavatel se na základě této objednávky zavazuje pro objednatele provést výkon autorského dozoru (dále jen 
„AD“), který bude spočívat zejména v (ve): 

- účasti na předání staveniště zhotoviteli; 

- účasti na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1x týdně) souvisejících 
s realizací stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace 
souborného řešení projektu;  

- na výzvu objednatele, příp. technického dozoru objednatele, se účastní zásadních zkoušek a měření 
(vydává stanoviska k jejich výsledkům), kontrolních prohlídek stavby svolaných stavebním úřadem a 
jednáních k vydání kolaudačního souhlasu, předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby nebo její 
části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), popř. zkušebního provozu; 

- spolupráci s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor objednatele, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě; 

- vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové 
správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem stavby 

v rámci schvalování změnových listů; 

- zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby 

včetně položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby 
objednatelem, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, s maximální snahou 
předejití ohrožení průběhu stavby a termínu provedení dle objednávky k předmětné stavbě; 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace; 

- poskytování vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby; 

- vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu 
AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a 
konzultační činnost; 

- vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla 
realizována dle PD, nebo se změnami schválenými v průběhu realizace. 

Havarijní stavy, při kterých může dojít k ohrožení majetku, zdraví apod., je dodavatel povinen předložit návrh řešení 
okamžitě, nejpozději však do dvou pracovních dnů od nahlášení objednatelem. Pro běžné stavy je dodavatel povinen 

předložit návrh řešení do pěti pracovních dnů od nahlášení objednatelem. 

Dodavatel se zavazuje výkon AD provádět ode dne nabytí účinnosti této objednávky do doby protokolárního převzetí 
stavby od zhotovitele stavby a předání závěrečných zpráv AD.  

Smluvní pokuty 

Obě strany se dohodly na následujících smluvních sankcích při neplnění podmínek této objednávky: 

a) v případě, že se dodavatel nedostaví bez řádné a včasné omluvy na kontrolní den stavby nebo na jednání, 
přitom byl k účasti objednatelem řádně vyzván, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

b) v případě porušení povinnosti uvedené v bodě 2 bude dodavateli udělena smluvní pokuta ve výši 
3 000,- Kč za každý zjištěný případ a započatý den trvání prodlení se splněním povinnosti. 

Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě faktury se splatností 21 dnů. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě 
nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou dodavatelem. 


