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SMLOUVA O DÍLO 

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 24003 

 

„Zastřešení skladu posypového materiálu SSOK Hanušovice“ 
------------------------------------------------------------------------------ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  r K 

  erk 

  erk 

  erk 

  IČO: 70960399 

  DIČ: CZ 70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel: 585 170 311 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: ssok@ssok.cz 

a 

 

Z h o t o v i t e l: SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

 Se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk 

 Kontaktní adresa: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk 

 Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550 

 Zastoupen: Ing. Gustavem Hodkem – členem představenstva 

 IČO: 25898671 DIČ: CZ25898671 

 Telefon: 

 Bankovní spojení: KB Šumperk 

 Číslo účtu: 5

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

I

 

I

s

I
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1. Předmět smlouvy 
 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

„Zastřešení skladu posypového materiálu SSOK Hanušovice“ 
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“). 
 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle uvedené dokumentace ve 

standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh 

v České republice. 
 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a 

jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 
 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, položkového rozpočtu, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2. Podklady 
 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh) 

- Rozsah prací s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem, 

který je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“) 
 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

 

3. Cena díla 



Strana 3 (celkem 11) 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 Cena celkem bez DPH  619.000,00 Kč 
 

DPH 21%      129.990,00 Kč 

 Celková cena díla vč. DPH   748.990,00 Kč 
 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v 

cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
 

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: nejdéle do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště, 

nejpozději však do 31.03.2024 
 

4.2 První část realizace zakázky (zhotovení ocelové konstrukce krovu) bude probíhat 

v prostorách zhotovitele. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště k montáži v místě 

plnění nejdéle do 30 kalendářních dnů před termínem plnění zakázky.  Nepřevezme-

li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost 

k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH 

za každý den prodlení s převzetím staveniště. 
 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých povětrnostních podmínek na 

staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a 

to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová 

schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a 

nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis 

neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční/mostní technik ( z) a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz. 

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, 

a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 
 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se zadávací dokumentací a s  položkovým 

rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit bezpečnému užívání a provozu, 

o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 

kalendářních dní od předání díla. Případné další dokumenty (např. atesty ap.) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 
 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených položkovým rozpočtem, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 
 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti položkovému 

rozpočtu, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
 



Strana 5 (celkem 11) 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání bezpečnému užívání a provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 

popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 
 

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době 

bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto 

smlouvou, přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem a vlivu povětrnostních 

podmínek v místě realizace díla. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného 

díla objednatelem. 
 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

6.3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou, násilným poškozením ap., se záruka nevztahuje. 
 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
 

6.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

6.6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 

6.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

 

7. Platební podmínky 
 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po polož-

kách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře zjiš-
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ťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude od-

souhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fak-

turované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbýva-

jících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstra-

nění všech vad a nedodělků. 
 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu. 
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez 

DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo. 
 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 
 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

http://www.xc4.cz/
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povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 
 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví. 
 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

 

9. Stavební deník 
 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění. 
 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 
 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 
 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle, 

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …), 

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek, 

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku. 
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 
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9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 
 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

 

10. Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 
 

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 

10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. 
 

10.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 
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10.5 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 
 

10.6 Dodací podmínky: 

- plnění zakázky bude probíhat etapově – první část (výroba) v prostorách zhotovitele 

díla, druhá část – montáž – v místě plnění zakázky; 

- práce budou prováděny za plného provozu, proto dodávka bude obsahovat nutné 

ochranné prostředky, aby nedošlo v průběhu provádění prací k poškození na majetku 

SSOK; 

- zhotovitel bude provádět každodenní úklid staveniště a po dokončení prací uvede 

staveniště do původního stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá 

opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil 

škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby 

emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy; 

- veškeré práce a druh a rozsah případných kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- na základě odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že 

jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci 

stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je 

nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před termínem (dílčí) části 

díla , a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků; 

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a 

průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry 

a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo 

objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 

výhradně na straně zhotovitele; 
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- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří 

do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 

 návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

 záruční list a servisní podmínky, 

 zápis o převzetí, 

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na elektr. nosiči, 

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o 

průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),  

 doklad o nakládání s odpady 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané 

celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 

znění. 
 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí objednatel. 

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění po-

skytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 Obě strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy. Současně 

prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a svobodné vůle s 
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tím, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem 

smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz 

toho připojují podpisy osob oprávněných jednat za dodavatele či jménem dodavatele. 
 

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 

zhotovitel popř. smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností 

originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

 

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet 

    č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Šumperku dne 18.10.2023 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

          PhDr. David Štěpánek             Ing. Gustav Hodek 

           ředitel organizace            člen představenstva 
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