



společnost a.s.

CES 2221 / 23 / PAMA

**Severočeská vodárenská společnost a.s.,**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: MUDr. Tomášem Indrou, MBA, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

[REDACTED]  
(dále jen SVS na straně jedné)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

[REDACTED]  
(dále jen Město na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**Smlouvu o spolupráci**  
**při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

č. 17/23/0028

**Článek I.**

**Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

[Handwritten signature]

## Článek II.

### Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb:
- **Oprava komunikace Ondříčkova, Hejdukova, Hálkova**
- (dále jen „**Stavba**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

## Článek III.

### Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s SVS a provozovatelem,
  - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
  - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
  - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
  - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
  - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
  - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

## Článek IV.

### Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
  - 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
  - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
  - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
  - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
  - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
  - 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

## Článek V.

### Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí **1.491.000,00 Kč** včetně DPH. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb.
- 5.4 Město se zavazuje uhradit SVS cenu za připojení uličních vpustí dle skutečného výkazu na jednotlivých stavbách (ceny viz příloha č. 2)
- 5.5 Úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání dokončené Stavby a zároveň po podpisu této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem.
- 5.6 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.
- 5.7 V příloze č.3 je uveden seznam plánovaných koordinačních staveb na další roky.

## **Článek VI.**

### **Účinnost smlouvy a registr smluv**

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.2 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 7.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 7.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. 708/2023.
- 7.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb

Příloha č. 2 – Cena za připojení uličních vpustí

Příloha č.3 - Plánované koordinační stavby

V TEPLICÍCH dne:

17-10-2023



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Liberci dne:



Ing. Jaroslav Zámečník CSc.  
primátor

statutární město Liberec

10/23

# Příloha č. 1

## Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb

Sdružené investice 2023 Liberec ve spolupráci s SVS a.s.

Název stavby	voda samost. bm	celkem m2	kanalizace samost. bm	celkem m2	souběh kan. + voda bm	celkem m2	JC	MZ celkem	finance město 2019
Ondříčkova, Heydukova	109	218	221	442	277	831	1 000,00 Kč	1491	1 491 000,00 Kč
<b>Celkem</b>									<b>1 491 000,00 Kč</b>

Poznámka:

Samostatně kanalizace a voda je vždy šíře 2 m

Souběh kanalizace a voda je vždy šíře 3 m

Jednotková cena je 1000,0 Kč je včetně DPH.

Stavba: Sdružené investice 2023 Liberec ve spolupráci s SVS a.s.  
 Místní územní plán  
 Územní plán obce Liberec  
 Územní plán č. 1/2019  
 Územní plán č. 1/2019  
 Územní plán č. 1/2019

## Příloha č.2

### Cena za připojení uličních vpustí na stavbách:

LI032500 Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI032794 Liberec, Svojsíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI032801 Liberec, Nová - rekonstrukce kanalizace

### Kanalizační přípojky DN 150 a DN 200

	DN 150	DN 200
hloubka (m) 50% zpěti	cena	
1 - 0,2	4 624,18	4 968,45
1,5 - 0,2	7 068,85	7 369,39
2 - 0,2	8 764,71	9 064,97
2,5 - 0,2	11 232,41	11 532,87
3 - 0,2	13 082,34	13 382,83
3,5 - 0,2	14 932,67	15 234,95
4 - 0,2	16 775,70	17 083,49

## **Příloha č.3**

### **Plánované koordinační stavby**

#### **2024**

Orlí U besedy

Londýnská u ČOV (od kruhového objezdu k točce autobusu)

Táborská

Ostašovská

#### **2025**

Jablonecká od Šaldova náměstí po Gutenbergovu ulici

Štefánikovo náměstí, Generála Píky

Anglická

Svojsíkova II.

Dr.M.Horákové (od ulice Mostecká na Poštovní náměstí)

Na Zápraží

Riegrova (s DPMLJ)

Nová II.

Rovná, Daliborova

#### **2026**

Lužická

Jablonecká (od ulice Gutenbergova k ulici Klášterní)

Křížikova

Anglická

Dr.M.Horákové (od ulice Mostecká na Poštovní náměstí)

Příční

#### **2027**

Příční

Sokolská ???