

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

## **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr, vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

## **3COMP s.r.o.**

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316227  
Zastoupený/á: [REDAKCE] MBA  
IČO: 276 95 557  
DIČ: CZ27695557  
ID datové schránky: 526dpmr  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

## **I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## II. Předmět díla

Předmětem díla je provedení oprav vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT objektu I-4 v 1. až 3. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) dle vypracované projektové dokumentace „Vyškov, Víta Nejedlého – zlepšení podmínek ubytování: Internát I-4“ od firmy MENHIR Projekt s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno, IČO 63470250. Oprava bude provedena dle vzorového pokoje č. 903 nacházejícího se v 9. NP objektu I-4. Zhotovitel je s projektovou dokumentací seznámen a má ji k dispozici.

Podrobná specifikace prací:

- Realizace díla podle výše uvedené projektové dokumentace (dále jen “PD“) a dále dle vydaného souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav s čj. MO 192997/2021-1150 ze dne 28. 6. 2021 a vydaného koordinovaného závazného stanoviska s čj. MO 158034/2021-1150B ze dne 31. 5. 2021 a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou předloženy v českém jazyce. Revize bude provedena revizním technikem, který je držitelem dokladu o prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení dle ustanovení § 7, odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (elektrická zařízení).
- Předat veškeré záručních listy a návody v českém jazyce.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu \*.pdf a také zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg) – podle § 4 přílohy č. 14 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
- Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli do 10 dnů od odevzdání odpadu včetně dokladů o výkupu – vážní lístky v souladu s čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.
- Dodání bezpečnostního značení dle příslušných norem a předpisů.
- Provést tlakové zkoušky, rozборы pitné vody a revize dle platných ČSN.
- Zajistit vydání dílčího kolaudačního souhlasu, včetně všech vyžádaných stanovisek (Odboru státního dozoru Ministerstva obrany, Hygieny).

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

## III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 120 dní od předání staveniště.

Termín předložení kolaudačního souhlasu: zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

Místo realizace díla : Vyškov, Víta Nejedlého 235. GPS: 49.3016017N, 16.9807386E.

#### IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **19 483 052, 85 Kč**, slovy: „devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátitřicetpadesát dva korun českých osmdesát pět haléřů“. DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

#### V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních

stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/1, 612 00 Brno.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) a objednatelem.
7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků a vydání dílčího kolaudačního souhlasu.
8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jehož součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.

## VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při převjímacím řízení.

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
13. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

## VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad a nedodělků z úspěšného přejímacího řízení a vydáním kolaudačního souhlasu. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

### VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je objekt důležitý pro obranu státu, práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel provede veškerá opatření ke snížení hluku a prašnosti při realizaci díla. Práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.30 do 17.00 hod.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 10 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se

zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelí, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelí přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
13. Zhotovitel se dále zavazuje k:
- součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby;
  - povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické listy instalované technologie před jejich objednáním;
  - předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.

### **IX. Méněpráce a vícepráce**

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
  - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
  - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
  - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
  - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel a TDS schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona.

#### **X. Předání díla**

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.
4. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí částí díla, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

#### **XI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla včetně předání kolaudačního souhlasu v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 14 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 11 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
  - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
  - likvidace a odvoz odpadu;
  - neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;
  - nepředložení závazného harmonogramu stavby,
  - prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby.
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
  8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
  9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
  10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
  11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
  12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
  13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
  - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10 této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která

zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze

Za objednatele:

---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Praze

Za zhotovitele:



---

3COMP s.r.o.

jednatelka

## Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
<b>1. Všeobecné závady</b>		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
<b>2. Povrchová pracoviště</b>		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
<b>3. Požární ochrana</b>		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
<b>4. OŽP</b>		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **049\_2022\_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK  
I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4**

Zadavatel **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: 60460580  
**Podbabská 1589/1** DIČ: CZ60460580  
**16000 Praha-Dejvice**

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: 276 95 557  
**Dlouhá 730/35** DIČ: CZ27695557  
**110 00 Praha 1**

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 355 550,27
PSV	7 870 876,83
MON	2 201 065,75
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	15 560,00
<b>Celkem</b>	<b>19 483 052,85</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	19 483 052,85 CZK
Snížená DPH	15 %	2 922 457,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 22 405 510,78 czk**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>					
01	ON, VN					
	<b>Stavební objekt</b>					
<b>I-4</b>	<b>III. etapa ( 1. - 3. NP )</b>					
01	ASŘ					
02	Zdravotechnická instalace					
03	Elektroinstalace					
04	Vzduchotechnika					
<b>Celkem za stavbu</b>		19 483 052,85	0,00	2 922 457,93	22 405 510,78	100

Popis stavby: 049\_2022\_III - VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Popis objektu: I-4 - III. etapa ( 1. - 3. NP )

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
01	Stoupací potrubí	PSV				
02	Ostatní	PSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
726	Předstěnové systémy	PSV				

728	Vzduchotechnika	PSV		
734	Armatury	PSV		
735	Otopná tělesa	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
773	Podlahy teracové	PSV		
776	Podlahy povlakové	PSV		
781	Obklady keramické	PSV		
783	Nátěry	PSV		
784	Malby	PSV		
799	Ostatní	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M21a	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON		
M21s	Svítlidla	MON		
M21z	Elektromontáže - žlaby	MON		
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		

Cena ce kem					19 483 052,85	100,0
-------------	--	--	--	--	---------------	-------

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst na území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravního řádu. plán BOZP na staveništi : 1 1,00000						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 23/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované lhůtě.						
8	0050001	Vzorkování výrobků	ks	1,00000				Vlastní
		odstíny nových povrchů a zařizovací předměty : 1 1,00000						
<b>Celkem</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	310237291RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 900 do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení 1. NP : 130/132 - zazdění větracího otvoru nad dveřmi 600 x 180 mm : 1	kus					RTS 23/ I
2	310237292RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 1050 do 1350 mm včetně pomocného pracovního lešení 1. NP : 123/130 - zazdění větracího otvoru nad dveřmi 600 x 180 mm : 1	kus					RTS 23/ I
3	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 230/231 : 1*2	kus					RTS 23/ I
4	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 1. NP : 130/131 : 1	kus					RTS 23/ I
5	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů, 125 / 138 ( pro nové dveře ) : 1	kus					RTS 23/ I
6	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,66*(0,8+0,5+0,4)*4*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $2,66 \cdot (0,9+0,9) \cdot 8 \cdot 2$ $230+231 : 2,66 \cdot (0,55+1,18) \cdot 2$ - otvory : $-0,6 \cdot 2,02 \cdot 2$ 1. NP : 102 : $2,66 \cdot (0,68+0,98)$ 103 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$ 104 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 105 : $2,66 \cdot (0,7+0,63+0,7+0,88+0,58)$ 106 : $2,66 \cdot (0,58+0,88+0,7+0,63+0,7)$ 107 : $2,66 \cdot (0,88+0,98)$ 108 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 109 : $2,66 \cdot (0,88+0,98)$ 110 : $2,66 \cdot (0,36+0,81+0,57+1,41)$ 112 : $2,66 \cdot (0,98+0,58)$ 113 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$ 114 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 115 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$ 116 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 117 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$ 118 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 119 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$ 120 : $2,66 \cdot (0,98+0,68)$ 131 : $2,66 \cdot 1,0$ 132+133 : $2,66 \cdot (1,61+0,7)$ 140 : $2,66 \cdot (0,6+0,93+0,6)$ 141 : $2,66 \cdot (0,98+0,88)$						
7	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : $2,66 \cdot (1,75+0,9) \cdot 4 \cdot 2$ -otvory : $-0,6 \cdot 2,02 \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $2,66 \cdot (1,8+0,88) \cdot 8 \cdot 2$ -otvory : $-0,6 \cdot 2,02 \cdot 8 \cdot 2$ 1. NP : 130/131 : $2,66 \cdot 2,46$ -otvory : $-0,6 \cdot 2,02$ 125 / 138 ( pro nové dveře ) : $2,12 \cdot 2,2$ -otvory : $-1,6 \cdot 2,05$						
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m					RTS 23/ I
		styk příčka / strop : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : příčky 75 mm : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : $(0,8+0,5+0,4) \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $(0,9+0,9) \cdot 8 \cdot 2$ 230+231 : $(0,55+1,18) \cdot 2$ příčky 100 mm : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : $(1,75+0,9) \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $(1,8+0,88) \cdot 8 \cdot 2$ 1. NP : příčky 75 mm : 102 : $(0,68+0,98)$ 103 : $(0,98+0,88)$ 104 : $(0,98+0,68)$ 105 : $(0,7+0,63+0,7+0,88+0,58)$						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : (0,58+0,88+0,7+0,63+0,7)						
		107 : (0,88+0,98)						
		108 : (0,98+0,68)						
		109 : (0,88+0,98)						
		110 : (0,36+0,81+0,57+1,41)						
		112 : (0,98+0,58)						
		113 : (0,98+0,88)						
		114 : (0,98+0,68)						
		115 : (0,98+0,88)						
		116 : (0,98+0,68)						
		117 : (0,98+0,88)						
		118 : (0,98+0,68)						
		119 : (0,98+0,88)						
		120 : (0,98+0,68)						
		131 : 1,0						
		132+133 : (1,61+0,7)						
		140 : (0,6+0,93+0,6)						
		141 : (0,98+0,88)						
		příčky 100 mm :						
		130/131 : 2,46						
		125 / 138 ( pro nové dveře ) : 2,12						
9	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřešenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,66*5*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2,66*5*8*2	m					RTS 23/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230+231 : 2,66*4*2						
		1. NP :						
		příčky 75 mm :						
		102 : 2,66*2						
		103 : 2,66*2						
		104 : 2,66*2						
		105 : 2,66*4						
		106 : 2,66*4						
		107 : 2,66*2						
		108 : 2,66*2						
		109 : 2,66*2						
		110 : 2,66*4						
		112 : 2,66*2						
		113 : 2,66*2						
		114 : 2,66*2						
		115 : 2,66*2						
		116 : 2,66*2						
		117 : 2,66*2						
		118 : 2,66*2						
		119 : 2,66*2						
		120 : 2,66*2						
		131 : 2,66*3						
		132+133 : 2,66*3						
		140 : 2,66*2						
		141 : 2,66*2						
		125 / 138 ( pro nové dveře ) : 2,2*2						
10	346244312R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. NP : N16 - podezdívka van na umývání bot v 112 : 1,1*(0,6+4,2)*2 1,1*(0,6+3,6)*2						
11	347013111RZ1	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předřazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, bez izolace,  Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné p 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N19 : 225 - vyrovnávací schodiště : 2,5*(1,49+1,34+1,34)*2 1,7*1,49*2	m2				TS 23/ I	
12	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N2 : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - u umývadla : 1,5*0,75*4*2 1. NP : 112 - za vanou na umývání bot vpravo : 1,8*6,22 130 : 1,8*1,16 131 : 1,8*1,0 134 : 2,66*2,65	m2				TS 23/ I	
13	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 231 - u WC : 1,7*0,95*2	m2				TS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. NP : 133, 135 - 137 : 1,7*3,95						
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
14	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m				01-4	RTS 23/ I
		Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Be						
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : dle TZ do čel stáv. otvoru po 150 mm, hloubka kotvení min. 80 mm : N10 - za WC : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - 800 x 500 mm : 0,1*20*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - 900 x 600 mm : 0,1*22*8*2						
15	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t				01-1	RTS 23/ I
		prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Vč						
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : dle TZ do čel stáv. otvoru po 150 mm, hloubka kotvení min. 80 mm - roxor D12 / 200 mm : N10 - za WC : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - 800 x 500 mm : 0,2*0,888*20*4*2/1000 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - 900 x 600 mm : 0,2*0,888*22*8*2/1000						
16	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t				01-1	RTS 23/ I
		prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Vč						
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : N10 - za WC ( 2 vrstvy sítě ) :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - 800 x 500 mm : 0,8*0,5*4,44*2*1,2*4*2/1000 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - 900 x 600 mm : 0,9*0,6*4,44*2*1,2*8*2/1000						
17	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve strozech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových  včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlah  beton 20/25-XC1 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N10 - za WC : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - 800 x 500 mm : 0,8*0,5*0,22*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - 900 x 600 mm : 0,9*0,6*0,22*8*2	m3				801-4	RTS 23/ I
18	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmeření spár, 1. NP : 130 : 2,43*2,46 131 : 1,0*1,88 132 - 137 ( area ) : 14,8	m2				801-1	RTS 23/ I
19	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm  včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmeření Q2, to je: základní tmeření Q1+ dodatečné tmeření (tmeření najemno) a případné 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - opláštěná VZT ( viz řez 1-1 ) : 0,75*4*2	m				801-1	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>								
	20	601016141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2				S 23/ I
po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 901,04000</a>								
	21	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2				S 23/ I
po jednotlivých vrstvách před lepidlem s perlíčkou : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 901,04000</a> před štukem : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 901,04000</a>								
	22	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2				S 23/ I
po jednotlivých vrstvách <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1292,80770</a>								
	23	602016112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2				S 23/ I
po jednotlivých vrstvách nové omítky v koupelnách a na WC ( nové obklady ) : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : $2,66 \cdot (3,0 + 0,9 + 1,75 + 0,9 + 0,75 + 0,4 + 0,5 + 1,4) \cdot 4 \cdot 2$ + přízdívka u umyvadla vodorovně : $0,1 \cdot 0,75 \cdot 4 \cdot 2$ - otvory : $- 0,7 \cdot 2,05 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2$ WC : $2,66 \cdot (0,8 + 1,3) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2$ - otvory : $- 0,7 \cdot 2,05 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		koupelna 1 : 2,66*(1,8+1,5)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,05*2*8*2 -0,7*1,95*8*2 + ostění : 0,16*(0,7+1,95+1,95)*8*2 koupelna 2 : 2,66*(2,5+1,8)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,05*8*2 -0,7*1,95*8*2 WC : 2,66*(1,3+0,9)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,05*8*2 226 ( v místě kuchyňské linky, od rohu ke dveřím ) : 2,66*(2,17+0,55)*2 227 - budou nové obklady : 2,66*(1,08+1,57)*2*2 - otvory : -0,7*2,05*2 230 - budou nové obklady : 2,66*(1,18+1,17)*2*2 - otvory : -0,7*2,05*2*2 231 - budou nové obklady : 2,66*(1,18+0,95)*2*2 - otvory : -0,7*2,05*1*2 + přízdívka u WC vodorovně : 0,15*0,95*2 1. NP : 102 : 2,66*(0,68+0,98) 103 : 2,66*(0,98+0,88) 104 : 2,66*(0,98+0,68) 105 : 2,66*(0,7+0,63+0,7+0,88+0,58) 106 : 2,66*(0,58+0,88+0,7+0,63+0,7) 107 : 2,66*(0,88+0,98) 108 : 2,66*(0,98+0,68) 109 : 2,66*(0,88+0,98) 110 : 2,66*(0,36+0,81+0,57+1,41)						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 - celá místnost ( nové obklady ) : $2,66 \cdot (3,46 + 7,2) \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$ $-2,4 \cdot 1,5$ + ostění : $0,22 \cdot (2,4 + 1,5 + 1,5)$ + horní plocha přizdívky tl. 100 mm - vana na umývání bot vpravo : $0,12 \cdot 6,22$ + horní plocha obezdívky van na umývání bot : $0,1 \cdot (0,69 + 4,2) \cdot 2$ $0,1 \cdot (0,69 + 3,6) \cdot 2$ 113 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,88)$ 114 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,68)$ 115 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,88)$ 116 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,68)$ 117 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,88)$ 118 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,68)$ 119 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,88)$ 120 : $2,66 \cdot (0,98 + 0,68)$ 130 - celá místnost ( nové obklady ) : $2,66 \cdot (2,39 + 2,46) \cdot 2$ + horní plocha přizdívky : $0,1 \cdot 1,16$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05$ $-0,7 \cdot 2,05$ 131 - celá místnost ( nové obklady ) : $2,66 \cdot (1,88 + 1,0) \cdot 2$ + horní plocha přizdívky : $0,1 \cdot 1,0$ - otvory : $-0,7 \cdot 2,05$ 132-137 - celá místnost ( nové obklady ) : $2,66 \cdot (3,49 + 4,65 + 0,3) \cdot 2$ + horní plocha přizdívky u WC : $0,17 \cdot 3,95$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05$ 139 - po otlučení stávajících obkladů + rozšíření ( zvětšená KL ) : $2,0 \cdot 2,0$ 140 : $2,66 \cdot (0,6 + 0,93 + 0,6)$						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		141 : 2,66*(0,98+0,88) 125 / 138 ( pro nové dveře ) : 2,12*2,2*2 -otvory : -1,6*2,05*2						
24	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,  po jednotlivých vrstvách 2. - 3. NP ( vše 2x ) - v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : 2,66*(1,61+3,08+1,88+4,12+3,49+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5)*4*2 - otvory : -0,9*2,02*4*2 -0,7*2,02*4*2 -2,4*2,4*4*2 + ostění : 0,22*(2,4+2,4+2,4)*4*2 - prostor za vest. skříní : -2,66*(0,6+2,5+0,6)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : předsíň ( 2x ) : 2,66*(1,58+2,5)*2*2*8*2 pokoj ( 2x ) : 2,66*(3,46+4,62)*2*2*8*2 - otvory : -0,9*2,02*2*8*2 -0,7*2,02*2*8*2 -2,4*2,4*2*8*2 + ostění : 0,22*(2,4+2,4+2,4)*2*8*2 - prostor za vest. skříní : -2,66*(0,6+2,5+0,6)*2*8*2 v UJ na lepidle s perlínkou : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1865,30240 - obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 860,87270*-1	m2					RTS 23/ I
25	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách před lepidlem s perlíčkou : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1865,30240</a> před štukem na lepidlo : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1865,30240</a>						
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm  které se zřijí před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravě pozdějšího odkrytí, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : zakrytí stávajících oken : UJ : 2,4*2,4*20*2 222 : 1,5*2,5*2*2 3,75*1,35*1*2 + dveře výtahu : 0,9*2,2*1*2 223 : 1,7*2,6*1*2 225 : 1,5*2,5*2*2 226 : 1,8*1,35*1*2 228 : 1,79*1,35*1*2 229 : 1,8*1,35*1*2 zakrytí stávajících parapetů : UJ : 0,24*2,4*20*2 222 : 0,24*2,5*2*2 226 : 0,24*1,35*1*2 228 : 0,24*1,35*1*2 229 : 0,24*1,35*1*2 zakrytí vest. skříní v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,5*2,66*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2,5*2,66*2*8*2	m2					S 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. NP :						
		zakrytí stávajících oken :						
		103 : 2,4*1,5						
		104 : 2,4*1,5						
		105 : 2,4*1,5						
		126 : 1,7*2,6						
		106 : 2,4*1,5						
		107 : 2,4*1,5						
		108 : 2,4*1,5						
		109 : 2,4*1,5						
		112 : 2,4*1,5						
		122 : 5,75*2,5*2						
		123 : 5,75*2,5						
		+ dveře výtahu : 0,9*2,2						
		124 : 6,0*2,5						
		128 : 6,45*2,5						
		129 : 9,86*2,5						
		111 : 2,4*1,5						
		113 : 2,4*1,5						
		114 : 2,4*1,5						
		115 : 2,4*1,5						
		116 : 2,4*1,5						
		138 : 1,5*2,3*2						
		140 : 1,8*1,35						
		1,94*1,35						
		139 : 1,8*1,35						
		117 : 2,4*1,5						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 2,4*1,5 zakrytí stávajících parapetů :						
		103 : 0,24*2,4						
		104 : 0,24*2,4						
		105 : 0,24*2,4						
		106 : 0,24*2,4						
		107 : 0,24*2,4						
		108 : 0,24*2,4						
		109 : 0,24*2,4						
		112 : 0,24*2,4						
		124 : 0,24*6,0						
		128 : 0,24*6,45						
		129 : 0,24*9,86						
		111 : 0,24*2,4						
		113 : 0,24*2,4						
		114 : 0,24*2,4						
		115 : 0,24*2,4						
		116 : 0,24*2,4						
		140 : 0,24*1,8						
		0,24*1,94						
		139 : 0,24*1,8						
		117 : 0,24*2,4						
		118 : 0,24*2,4						
27	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - WC ( rozšíření místnosti posunutím příčky za WC ) :	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 0,25*0,8*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 0,2*0,9*8*2						
28	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2					RTS 23/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2. - 3. NP ( vše 2x ) :

201a : 4,02-1,5

201b : 15,99

201c : 7,71

202a : 4,02-1,5

202b : 15,59

203a : 4,02-1,5

2031b : 15,99

203c : 7,71

204a : 4,02-1,5

204b : 15,59

205a : 4,08-1,5

205b : 15,15

205c : 4,74

206a : 4,08-1,5

206b : 15,15

206c : 4,74

207a : 4,02

207b : 15,99

207c : 7,71

208a : 4,02-1,5

208b : 15,59

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209a : 4,02-1,5						
		209b : 15,99						
		209c : 7,71						
		210a : 4,02-1,5						
		210b : 15,59						
		211a : 4,08-1,5						
		211b : 15,15						
		211c : 4,74						
		212a : 4,02-1,5						
		212b : 15,99						
		212c : 7,71						
		213a : 4,02-1,5						
		213b : 15,59						
		214a : 4,02						
		214b : 15,99						
		214c : 7,71						
		215a : 4,02-1,5						
		215b : 15,59						
		216a : 4,02						
		216b : 15,99						
		216c : 7,71						
		217a : 4,02						
		217b : 15,59						
		218a : 4,02-1,5						
		218b : 15,99						
		218c : 7,71						
		219a : 4,02-1,5						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219b : 15,59 220a : 4,08-1,5 220b : 15,15 220c : 4,74 Koefficient 2. - 3. NP ( vše 2x ): 1						
29	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových  Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 222 : 94,8*2 223 ( jen část u okna ) : 0,77*2,12*2 225 : 68,76*2 226 : 11,2*2 227 : 1,7*2 228 : 7,03*2 229 : 13,04*2 230 : 1,51*2 231 : 0,99*2  1. NP : 101 : 12,18 102 : 24,3 103 : 24,1 104 : 24,3 105 : 24,2 106 : 24,2 107 : 24,1	m2				RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : 24,1						
		110 : 11,2						
		111 : 12,6						
		112 : 24,31						
		113 : 24,3						
		114 : 24,3						
		115 : 24,1						
		116 : 24,3						
		117 : 24,1						
		118 : 24,3						
		119 : 24,1						
		120 : 24,3						
		122 : 14,59						
		123 : 84,48						
		124 : 37,44						
		126 - jen část u okna : 0,77*2,12						
		128 : 73,9						
		129 : 73,5						
		138 : 68,8						
		139 : 12,7						
		140 : 25,0						
		141 : 11,6						
30	611481211RT6	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2					RTS 23/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 901_04000</a>						
31	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus					RTS 23/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1. NP : 123/130 - zazdění větracího otvoru nad dveřmi : 1						
32	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : vyrovnání po vybouraných soklech na vedlejších chodbách : 221 : (0,21+18,61)*2*2 + u dveří : 0,1*2*10*2 - dveře : -0,9*10*2 223 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)*2 + u dveří : 0,1*2*10*2 - dveře : -0,9*10*2 1. NP : 125 : 19,06*2 + u dveří : 0,1*2*9 - dveře : -0,9*9 126 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59) + u dveří : 0,1*2*10 - dveře : -0,9*10	m					TS 23/ I
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem nových zárubní : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : vstupní dveře do UJ - 800/1970 ( z obou stran ) : (0,9+2,05+2,05)*2*20*2 koupelny v UJ - 600/1970 ( z jedné strany ) : (0,7+2,05+2,05)*1*20*2 zárubně mezi předsíní a pokojem u UJ - typ 2 ( z obou stran ) : (1,0+2,05+2,05)*2*2*8*2 225/226 ( z obou stran ) : (0,9*2,05+2,05)*2*2 226/228 ( z obou stran ) : (0,9*2,05+2,05)*2*2	m					TS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		225/227 ( z jedné strany ) : (0,7+2,05+2,05)*1*2 225/230 ( z jedné strany ) : (0,7+2,05+2,05)*1*2 225/229 ( z obou stran ) : (0,9*2,05+2,05)*2*2 221/225 ( z obou stran ) : (1,7+2,1+2,1)*2*2 225/I-5 ( z obou stran ) : (1,55+2,1+2,1)*2*2 1. NP - z obou stran : 101-112+141 - 800/1970 : (0,9+2,05+2,05)*2*12 110-120+130+134-137 - 800/1970 : (0,9+2,05+2,05)*2*12 138-140 - 800/1970 : (0,9+2,05+2,05)*2*3 128 : (1,55+2,5+2,5)*2 129 : (1,55+2,5+2,5)*2 do I-5 - 1550/2050 : (1,55+2,05+2,05)*2						
34	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : 2,66*(1,61+3,08+1,88+4,12+3,49+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5)*4 - otvory : -0,9*2,02*4 -0,7*2,02*4 -2,4*2,4*4 + ostění : 0,22*(2,4+2,4+2,4)*4 - prostor za vest. skříň : -2,66*(0,6+2,5+0,6)*4 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : předsíň ( 2x ) : 2,66*(1,58+2,5)*2*2*8 pokoj ( 2x ) : 2,66*(3,46+4,62)*2*2*8 - otvory : -0,9*2,02*2*8 -0,7*2,02*2*8	m2				RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,4*2,4*2*8 + ostění : 0,22*(2,4+2,4+2,4)*2*8 - prostor za vest. skříní : -2,66*(0,6+2,5+0,6)*2*8 Koefficient 2. - 3. NP ( vše 2x ): 1						
35	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4. - 6. NP ( vše 3x ) : 226 ( krom stěny s obkladem ) : 2,66*(1,95+6,21)*2 - stěna s obkladem : -2,66*(2,17+0,55) - otvory : -0,8*2,02*2 -1,8*1,35 + ostění : 0,22*(1,8+1,35+1,35) 228 : 2,66*(1,79+3,93)*2 - otvory : -0,8*2,02 -1,79*1,35 + ostění : 0,22*(1,79+1,35+1,35) 229 : 2,66*(2,1+6,21)*2 - otvory : -0,8*2,02 -1,8*1,35 + ostění : 0,22*(1,8+1,35+1,35) 221 : 2,6*(18,02+2,12)*2 - otvory : -0,8*2,02*10 -1,6*2,1 -2,12*2,2 + ostění : 0,1*(0,8+2,02+2,02)*10 0,59*(2,12+2,2+2,2) 222 : 2,5*(6,0+17,6)*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- otvory : -0,9*2,1						
		-2,12*2,2						
		-2,12*2,16						
		-1,5*2,5*2						
		-3,75*1,35						
		+ ostění : 0,3*(0,9+2,1+2,1)						
		0,22*(1,5+2,5+2,5)*2						
		0,22*(3,75+1,35+1,35)						
		223 : 2,6*(18,0+2,12)*2						
		- otvory : -0,8*2,02*10						
		-1,7*2,6						
		-2,12*2,16						
		+ ostění : 0,1*(0,8+2,02+2,02)*10						
		0,22*(1,7+2,6+2,6)						
		0,59*(2,12+2,16+2,16)						
		225 : 2,5*(6,0+11,35)*2						
		- otvory : -1,7*2,1						
		-0,8*2,02*2						
		-0,6*2,02*2						
		-1,55*2,05						
		-1,5*2,5*2						
		+ ostění : 0,31*(2,12+2,2+2,2)						
		0,22*(1,5+2,5+2,5)*2						
		Koeficient 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 2						
		1. NP :						
		101 : 2,6*(3,52+3,46)*2						
		- otvory : -0,8*2,02						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02						
		103 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		104 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		105 : 2,6*(3,48+7,2+0,7)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		106 : 2,6*(3,49+7,2+0,7)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		107 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		108 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		109 : 2,6*(3,46+7,2)*2						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		- otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 110 : 2,6*(3,51+3,49+0,24)*2 - otvory : -0,8*2,02*2 -0,6*0,85 111 : 2,6*(3,61+3,49)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 113 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 114 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 115 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 116 : 2,6*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,8*2,02 -2,4*1,5 + ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5) 117 : 2,6*(3,46+7,2)*2							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- otvory : -0,8*2,02						
		-2,4*1,5						
		+ ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		118 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		- otvory : -0,8*2,02						
		-2,4*1,5						
		+ ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		119 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		- otvory : -0,8*2,02						
		-2,4*1,5						
		+ ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		120 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		- otvory : -0,8*2,02						
		-2,4*1,5						
		+ ostění : 0,22*(2,4+1,5+1,5)						
		122 : 2,6*(6,0+2,22)*2						
		- otvory : -0,8*2,02						
		-5,75*2,6*2						
		+ ostění : 0,49*(1,1+2,0+2,0)						
		0,22*(5,75+2,6+2,6)						
		123 : 2,6*(15,96+6,0)*2						
		- otvory : -0,8*2,02*2						
		-0,9*2,1						
		-5,75*2,6						
		-0,6*0,85						
		-2,12*2,16						
		-2,0*2,16						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ ostění : 0,49*(1,1+2,0+2,0)						
		0,45*(1,3+2,16+2,16)						
		0,3*(1,0+2,2+2,2)						
		0,45*(0,6+0,85+0,45)						
		124 : 3,4*(6,0+6,0)*2						
		- otvory : -1,55*2,55*2						
		-6,0*2,5						
		+ ostění : 0,45*(1,73+2,55+2,55)*2						
		0,22*(6,0+2,5+2,5)						
		125 : 2,6*(17,89+2,12)*2						
		- otvory : -0,8*2,02*9						
		-2,12*2,2						
		-2,0*2,16						
		+ ostění : 0,14*(2,12+2,2+2,2)						
		0,59*(2,0+2,16+2,16)						
		126 : 2,6*(18,0+2,12)*2						
		- otvory : -0,8*2,02*10						
		-2,12*2,16						
		-1,7*2,6						
		+ ostění : 0,59*(2,12+2,16+2,16)						
		0,32*(1,7+2,6+2,6)						
		128 : 3,4*(7,2+10,26)*2						
		+ sloup u okna : (0,32+0,25)*2*2,5						
		- otvory : -1,55*2,55						
		-6,45*2,5						
		+ ostění : 0,48*(6,45+2,5+2,5)						
		129 : 3,4*(10,15+7,24)*2						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ sloupy u okna : $(0,32+0,25)*2*2,5*2$ - otvory : $-1,55*2,55$ $-9,86*2,5$ + ostění : $0,48*(9,86+2,5+2,5)$ 138 : $2,4*(11,35+6,0)*2$ - otvory : $-2,12*2,2$ $-1,55*2,05$ $-0,8*2,02*3$ $-1,5*2,3*2$ + ostění : $0,35*(2,12+2,2+2,2)$ $0,47*(1,5+2,0+2,0)$ $0,22*(1,5+2,3+2,3)*2$ 139 : $2,66*(1,95+6,43)*2$ - otvory : $-0,8*2,02$ $-1,8*1,35$ 140 : $2,66*(3,97+6,43+0,22+0,6)*2$ - otvory : $-0,8*2,02$ $-1,8*1,35$ $-1,94*1,35$ 141 : $2,66*(3,46+3,6)*2$ - otvory : $-0,8*2,02$						
36	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 dle technické zprávy - ostění revizního otvoru uvnitř šachty bude omítnuto : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : $0,08*0,3*4*4*2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $0,08*0,3*4*8*2$	m2				RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		231 : 0,08*0,3*4*2						
37	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : ostění po vybourání zárubně mezi předsíní a pokojem : 0,08*(0,9+2,05+2,05)*8*2*2	m2					RTS 23/ I
38	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podklad 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : ostění po vybourání zárubně mezi předsíní a pokojem : (0,9+2,05+2,05)*2*8*2*2 nové omítky v koupelnách a na WC ( nad obklady ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 0,65*2*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 0,65*1*8*2 1. NP : 102 : 2,66 103 : 2,66 104 : 2,66 105 : 2,66*3 106 : 2,66*3 107 : 2,66 108 : 2,66 109 : 2,66 110 : 2,66*2 112 - nad obklady : 0,65 u okna : 2,4+1,5+1,5 113 : 2,66	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : 2,66						
		115 : 2,66						
		116 : 2,66						
		117 : 2,66						
		118 : 2,66						
		119 : 2,66						
		120 : 2,66						
		140 : 2,66*2						
		141 : 2,66						
39	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : $2,66 \cdot (1,61+3,08+1,88+4,12+3,49+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5) \cdot 4 \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 4 \cdot 2$ $-0,7 \cdot 2,02 \cdot 4 \cdot 2$ $-2,4 \cdot 2,4 \cdot 4 \cdot 2$ + ostění : $0,22 \cdot (2,4+2,4+2,4) \cdot 4 \cdot 2$ - prostor za vest. skříní : $-2,66 \cdot (0,6+2,5+0,6) \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : předsíň ( 2x ) : $2,66 \cdot (1,58+2,5) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ pokoj ( 2x ) : $2,66 \cdot (3,46+4,62) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ $-0,7 \cdot 2,02 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ $-2,4 \cdot 2,4 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ + ostění : $0,22 \cdot (2,4+2,4+2,4) \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ - prostor za vest. skříní : $-2,66 \cdot (0,6+2,5+0,6) \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$						
40	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		bez omítkové vrstvy <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1292,80770</a>						
41	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu  2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : 2,66*3*4*2 + ostění : (2,4+2,4+2,4)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : + ostění : (2,4+2,4+2,4)*2*8*2	m					RTS 23/ I
42	784011222Rxx	Zakrytí oken a předmětů, včetně odstranění, včetně papírové lepenky nebo kartonu  <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 780,26500</a>	m2					Vlastní
43	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al  <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 351,84000</a> <a href="#">Koefficient prořez: 0,1</a>	m					RTS 23/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
44	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách  prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - beton, mazanina u zárubně : vstupní dveře do UJ - 800/1970 : 0,14*0,1*0,9*20*2 B02 ( 221/225 ) - 1600/2100 : 0,14*0,1*1,6*2 B01 - do I-5 - 1450/2020 : 0,19*0,1*1,55*2 1. NP : 101-112+141 : 0,14*0,1*0,9*12 110-120+130+134-137 : 0,14*0,1*0,9*12 138-140 : 0,14*0,1*0,9*3 125/138 - nové dveře a příčka : 0,14*0,1*2,12	m3					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění mazaniny u nových příček/šachtových stěn - posunutí příček - v místnostech s PVC podlahou : 102 : 0,02*0,1*(0,7+1,0) 103 : 0,02*0,1*(0,9+1,0) 104 : 0,02*0,1*(0,7+1,0) 105 : 0,02*0,1*(0,7+0,63+0,7+0,88+0,6) 106 : 0,02*0,1*(0,6+0,9+0,7+0,63+0,7) 107 : 0,02*0,1*(1,0+0,9) 108 : 0,02*0,1*(0,7+1,0) 109 : 0,02*0,1*(1,0+0,9) 110 : 0,02*0,1*(0,38+0,83+0,59+1,43) 113 : 0,02*0,1*(0,9+1,0) 114 : 0,02*0,1*(1,0+0,7) 115 : 0,02*0,1*(0,9+1,0) 116 : 0,02*0,1*(1,0+0,7) 117 : 0,02*0,1*(0,9+1,0) 118 : 0,02*0,1*(0,7+1,0) 119 : 0,02*0,1*(1,0+0,9) 120 : 0,02*0,1*(0,7+1,0) 140 : 0,02*0,1*(0,6+0,93+0,6) 141 : 0,02*0,1*(0,9+1,0)						
45	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 67,48900	m2					RTS 23/ I
46	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 2. - 3. NP ( vše 2x ) :	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>před pokládkou nové PVC podlahy :</p> <p>UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :</p> <p>předsíň + pokoj : 19,5*4*2</p> <p>- prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*4*2</p> <p>UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :</p> <p>předsíň + pokoj : (20,2+20,2)*8*2</p> <p>- prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*2*8*2</p> <p>1. NP - area :</p> <p>101 : 12,18</p> <p>102 : 24,3</p> <p>103 : 24,1</p> <p>104 : 24,3</p> <p>105 : 24,2</p> <p>106 : 24,2</p> <p>107 : 24,1</p> <p>108 : 24,3</p> <p>109 : 24,1</p> <p>110 : 11,2</p> <p>111 : 12,6</p> <p>113 : 24,3</p> <p>114 : 24,3</p> <p>115 : 24,1</p> <p>116 : 24,3</p> <p>117 : 24,1</p> <p>118 : 24,3</p> <p>119 : 24,1</p> <p>120 : 24,3</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128 : 73,9 129 : 73,5 140 : 25,0 141 : 11,6						
47	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Beton vyztužený vlákny !!! nová skladba podlahy : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area : 4,75*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area : 7,8*6*2 226+228 : 18,5*2 227 : 1,8*2 229 : 13,2*2 230+231 : 2,6*2 1. NP - area : 112 - beton ve spádu : 19,3 130 : 6,0 131 : 1,9 132-137 : 14,3 139 : 12,7	m2				RTS 23/ I	
48	632477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N11 - reprofilace žb k-cí v místě instalačních jader :	m2				RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 0,32*0,42*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 0,9*0,8*8*2 231 : 0,53*0,55*2 1. NP : 102 : 0,6*0,9 103 : 0,8*0,9 104 : 0,6*0,9 105 : 0,62*0,47+0,8*0,5 106 : 0,62*0,47+0,8*0,5 107 : 0,8*0,9 108 : 0,6*0,9 109 : 0,8*0,9 110 : 0,28*0,73+0,49*1,33 112 : 0,5*0,9 113 : 0,8*0,9 114 : 0,6*0,9 115 : 0,8*0,9 116 : 0,9*0,6 117 : 0,8*0,9 118 : 0,9*0,6 119 : 0,8*0,9 120 : 0,6*0,9 131 : 0,5*1,0 132+133 : 0,62*0,62+0,83*0,62 140 : 0,9*0,8 141 : 0,52*0,77						
49	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační	m				800-713	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k beton. potěru - nová skladba podlah : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : (3,0+0,9+1,75+0,9+0,75+0,4+0,5+1,4)*4*2 WC : (0,8+1,3)*2*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : koupelna 1 : (1,8+1,5)*2*8*2 koupelna 2 : (2,5+1,8)*2*8*2 WC : (1,3+0,9)*2*8*2 226 : (1,95+6,21)*2*2 227 : (1,08+1,57)*2*2 228 : (1,79+3,93)*2*2 229 : (2,1+6,21)*2*2 230 : (1,65+1,18)*2*2 231 : (1,03+0,95)*2*2 1. NP - area : 112 : (2,88+0,98+0,48+2,62+0,6+3,6+2,16+4,2+0,6+3,0) 130 : (2,46+2,43)*2 131 : (1,78+1,0)*2 132-137 : (4,65+3,49+0,3)*2 139 : (1,95+6,43)*2						
50	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál před samonivelační stěrkou : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1349,78000 před novým potěrem : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 289,20000	m2				RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>před reprofilací :</p> <p><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 27,20650</a></p>						
51	632441491Rxx	Přebroušení betonových podlah - zbavení podlah zbytků lepidla po demontáži PVC podlah	m2					Vlastní

2. - 3. NP ( vše 2x ) :

dočištění povrchu po dmtž stávající PVC podlahy :

UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :

předsíň + pokoj : 19,5\*4\*2

- prostor pod vest, skříní : -0,6\*2,5\*4\*2

UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :

předsíň + pokoj : (20,2+20,2)\*8\*2

- prostor pod vest, skříní : -0,6\*2,5\*2\*8\*2

1. NP - area :

101 : 12,18

102 : 24,3

103 : 24,1

104 : 24,3

105 : 24,2

106 : 24,2

107 : 24,1

108 : 24,3

109 : 24,1

110 : 11,2

111 : 12,6

113 : 24,3

114 : 24,3

115 : 24,1

116 : 24,3

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : 24,1						
		118 : 24,3						
		119 : 24,1						
		120 : 24,3						
		128 : 73,9						
		129 : 73,5						
		140 : 25,0						
		141 : 11,6						
52	711404101Rxx	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2					Vlastní
		sponkování podlahy - stěrka s armovací tkaninou : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : dle technické zprávy cca 5% plochy ; UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : 19,5*4*2 - prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : předsíň + pokoj : (20,2+20,2)*8*2 - prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*2*8*2 1. NP - area : 101 : 12,18 102 : 24,3 103 : 24,1 104 : 24,3 105 : 24,2 106 : 24,2 107 : 24,1 108 : 24,3						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : 24,1						
		110 : 11,2						
		111 : 12,6						
		113 : 24,3						
		114 : 24,3						
		115 : 24,1						
		116 : 24,3						
		117 : 24,1						
		118 : 24,3						
		119 : 24,1						
		120 : 24,3						
		128 : 73,9						
		129 : 73,5						
		140 : 25,0						
		141 : 11,6						
		Koefficient dle technické zprávy cca 5% plochy: -0,95						
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>						
53	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2		kus				RTS 23/ I

2. - 3. NP ( vše 2x ) :  
T/07 - do sociálek na UJ :  
UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1\*4\*2  
UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2\*8\*2  
230/231 : 1\*2  
T/12 - WC v UJ :  
UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1\*4\*2  
UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1\*8\*2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2 T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP : T05 : 1 T06 : 1 T08 : 1						
54	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně ma např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně b 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T10 : 1+2	kus					RTS 23/ I
55	OV/01	Dvířka revizní do zdiva 300x300 mm, hliníkový rám + sdk tl.12,5 mm impreg., tlačný zámek, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 231 : 1*2	kus					vlastní
56	OV/03	Dvířka revizní do sdk podhledu 300x300 mm, hliníkový rám + sdk tl.12,5 mm impreg., tlačný zámek, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků 1. NP : 133 : 1	kus					vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	Z/01	Vnitřní hliníkové okno, 600 x 850 mm, požární uzávěr, technická specifikace a přísl. dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M <i>včetně parapetu</i> 1. NP : vrátnice 110 : 1	ks					lastní
58	Z/02	Hliníkové dveře dvoukřídlé, 1550 x 2050 mm, požární uzávěr, technická specifikace a přísl. dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M 2. - 3. NP ( vše 2x ) : Z02 ( 225 / I-5 ) : 1*2 1. NP : Z02 ( 138 / I-5 ) : 1	ks					lastní
59	Z/03	Hliníkové dveře dvoukřídlé, 1550 x 2550 mm, požární uzávěr, technická specifikace a přísl. dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M 1. NP : 128 : 1 129 : 1	ks					lastní
60	Z/04	Hliníkové dveře dvoukřídlé, 1700 x 2100 mm, požární uzávěr, technická specifikace a přísl. dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M 2. - 3. NP ( vše 2x ) : Z04 ( 221 / 225 ) : 1*2 1. NP : Z04 ( 125/138 ) : 1	ks					lastní
61	553310550R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2	kus					TS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
62	553310552R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP : T05 : 1 T06 : 1	kus					RTS 23/ I
63	553310560R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 1. NP : T08 : 1	kus					RTS 23/ I
64	553310580R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 140 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P 4. - 6. NP ( vše 3x ) : T/11 ( 227 + 230 ) : 2*3	kus					RTS 23/ I
65	5533301126R	zárubeň kovová s těsněním; pro párobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost 1. NP : T03 : 1 T04 : 1	kus					RTS 23/ I
66	5533301326R	zárubeň kovová s těsněním; pro párobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T10 : 1+2						
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
	67	OV/02	Plastová požární / evakuační cedulka 210 x 105 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků	ks				Vlastní
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : OV/02 : 10*2 1. NP : OV/02 : 10						
	68	OV/05	Sténová ventilační mřížka 600 x 180 mm, lak, hliník, bílá barva, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků	ks				Vlastní
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : OV/05 : 1*2 1. NP : OV/05 : 10						
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
	69	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2				RTS 23/ I
		Odkaz na mn, položky pořadí 70 : 2456,31000						
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
	70	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2				RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : 201a : 4,02						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201b : 15,99						
		201c : 7,71						
		202a : 4,02						
		202b : 15,59						
		203a : 4,02						
		2031b : 15,99						
		203c : 7,71						
		204a : 4,02						
		204b : 15,59						
		205a : 4,08						
		205b : 15,15						
		205c : 4,74						
		206a : 4,08						
		206b : 15,15						
		206c : 4,74						
		207a : 4,02						
		207b : 15,99						
		207c : 7,71						
		208a : 4,02						
		208b : 15,59						
		209a : 4,02						
		209b : 15,99						
		209c : 7,71						
		210a : 4,02						
		210b : 15,59						
		211a : 4,08						
		211b : 15,15						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211c : 4,74						
		212a : 4,02						
		212b : 15,99						
		212c : 7,71						
		213a : 4,02						
		213b : 15,59						
		214a : 4,02						
		214b : 15,99						
		214c : 7,71						
		215a : 4,02						
		215b : 15,59						
		216a : 4,02						
		216b : 15,99						
		216c : 7,71						
		217a : 4,02						
		217b : 15,59						
		218a : 4,02						
		218b : 15,99						
		218c : 7,71						
		219a : 4,02						
		219b : 15,59						
		220a : 4,08						
		220b : 15,15						
		220c : 4,74						
		221 : 39,45						
		222 : 94,8						
		223 : 39,41						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		225 : 68,76						
		226 : 11,2						
		227 : 1,7						
		228 : 7,03						
		229 : 13,04						
		230 : 1,51						
		231 : 0,99						
		Koefficient 2. - 3. NP ( vše 2x ): †						
		1. NP :						
		101 : 12,18						
		102 : 24,3						
		103 : 24,1						
		104 : 24,3						
		105 : 24,2						
		106 : 24,2						
		107 : 24,1						
		108 : 24,3						
		109 : 24,1						
		110 : 11,2						
		111 : 12,6						
		112 : 24,31						
		113 : 24,3						
		114 : 24,3						
		115 : 24,1						
		116 : 24,3						
		117 : 24,1						
		118 : 24,3						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		119 : 24,1 120 : 24,3 122 : 14,59 123 : 84,48 124 : 37,44 125 : 40,34 126 : 39,41 128 : 73,9 129 : 73,5 130 : 5,86 131 : 1,88 132-137 : 14,3 138 : 68,8 139 : 12,7 140 : 25,0 141 : 11,6						
71	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje 2. - 3. NP ( vše 2x ) : zpětná montáž hasicího přístroje ( stávající ) - cca 5 ks / patro : 5*2 1. NP : zpětná montáž hasicího přístroje ( stávající ) - cca 5 ks / patro : 5	kus					RTS 23/ I
72	953941312Rxx	Demontáž požárního hasicího přístroje na stěně ( pro zpětnou montáž ) Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 15,00000	kus					Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
73	962031183R00	Bourání příček z tvárnice betonových dutinových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy kg/m2), 2. - 3. NP ( vše 2x ) :	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourání přiček v koupelně : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : $2,66 \cdot (1,75 + 0,9 + 0,8 + 0,5 + 0,4) \cdot 4 \cdot 2$ - otvory : $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 4 \cdot 2$ + obezdívka sprchové vaničky : $0,44 \cdot (0,9 + 0,9) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : $2,66 \cdot (1,8 + 0,9 + 0,9 + 1,0) \cdot 8 \cdot 2$ - otvory : $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 8 \cdot 2$ + obezdívka sprchové vaničky : $0,44 \cdot (0,9 + 0,9) \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2$ u respiria ( vše 3x ) : 230+231 : $2,66 \cdot (1,18 + 0,55) \cdot 2$ - otvory : $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$ B07 - vybourání zděné výplně ocel. kce vyrovnávacího schodiště : $2,66 \cdot (1,61 + 1,4) \cdot 2$ 1. NP : 102 : $2,66 \cdot (0,7 + 1,0)$ 103 : $2,66 \cdot (0,9 + 1,0)$ 104 : $2,66 \cdot (0,7 + 1,0)$ 105 : $2,66 \cdot (0,7 + 0,63 + 0,7 + 0,88 + 0,6)$ 106 : $2,66 \cdot (0,6 + 0,9 + 0,7 + 0,63 + 0,7)$ 107 : $2,66 \cdot (1,0 + 0,9)$ 108 : $2,66 \cdot (0,7 + 1,0)$ 109 : $2,66 \cdot (1,0 + 0,9)$ 110 : $2,66 \cdot (0,38 + 0,83 + 0,59 + 1,43)$ 112 : $2,66 \cdot (0,6 + 1,0)$ + B14 - přízdívka u zděných van na umývání bot : $1,7 \cdot (4,6 + 4,28)$ 113 : $2,66 \cdot (0,9 + 1,0)$ 114 : $2,66 \cdot (1,0 + 0,7)$ 115 : $2,66 \cdot (0,9 + 1,0)$ 116 : $2,66 \cdot (1,0 + 0,7)$						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		117 : 2,66*(0,9+1,0) 118 : 2,66*(0,7+1,0) 119 : 2,66*(1,0+0,9) 120 : 2,66*(0,7+1,0) 130 : 2,66*(0,9+0,6) + přizdívka u umyvadel : 1,7*2,26 133-137 : 2,66*(1,61+0,7+0,62) + přizdívka u pisoárů : 1,7*(2,65+0,42) 138 - B07 - vybourání zděné výplně ocel. kce vyrovnávacího schodiště : 2,66*(1,61+1,4)  140 : 2,66*(0,6+0,93+0,6) 141 : 2,66*(0,9+1,0)						
74	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o kPa (150 kg/m2) B14 - zděné vany na umývání bot ve 112 : 0,57*0,73*(4,6+4,28)	m3					RTS 23/ I
75	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 bourání podlahy - dvě vrstvy dlažby + podklad ( 2x dlažba = 15,0 x 2 + podklad beton, 100 mm = celkem 130 mm ) : 4. - 6. NP ( vše 3x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area : 4,6*0,13*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area : 7,6*0,13*8*2 226+228 : 18,5*0,13*2 227 : 1,8*0,13*2 229 : 13,2*0,13*2 230+231 : 2,7*0,13*2 1. NP :	m3					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : 24,31*0,13 130 : 5,86*0,13 133 : 1,88*0,13 134 : 3,34*0,13 135 : 1,3*0,13 136 : 5,65*0,13 137 : 1,3*0,13 139 : 12,11*0,13						
76	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : pouze na ponechaných stěnách : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area : (1,4+0,5+0,88)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area : (0,46+0,34+1,8+0,2+0,14+0,2+1,8+0,34+0,54)*8*2 226 : (0,05+1,65+0,55+2,17+1,49+1,95+6,21+0,45)*2 228 : (1,54+1,79+3,93+1,79+1,49)*2 229 : (0,45+6,21+2,1+6,21+0,75)*2 230 : (0,08+1,24+1,24+0,43)*2 231 : (0,88+1,18+0,33)*2 1. NP : 122 : (1,31+1,6+0,4+1,63+0,66) 130 : (0,33+0,1+1,46+2,59+1,76) 133-137 : (0,65+3,95+2,76+0,42+0,22+0,3+1,7+0,33) 139 : (0,6+1,51+3,3+1,95+6,21+0,45+0,22+0,22)	m					RTS 23/ I
77	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B08 : 221 : (0,21+18,61)*2*2	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ u dveří : 0,1*2*10*2 - dveře : -0,9*10*2 223 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)*2 + u dveří : 0,1*2*10*2 - dveře : -0,9*10*2 1. NP : 125 : 19,06*2 + u dveří : 0,1*2*9 - dveře : -0,9*9 126 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59) + u dveří : 0,1*2*10 - dveře : -0,9*10						
78	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus					RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1. NP - vrátnice : 1						
79	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus					RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 : vstupní dveře do UJ : 20*2 koupelny v UJ : 20*2 WC v UJ : 12*2 respirium : do I-5 : 2*2 226-231 : 6*2 1. NP : 101-112+141 : 12						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110-120+130+134-137 : 12 138-140 : 5						
80	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1. NP - vrátnice : 0,6*0,85	m2					TS 23/ I
81	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B05 ( 221/225 ) : 2*2 1. NP : 128 : 2 129 : 2 134 - dveře sanitárních příček : 4	kus					TS 23/ I
82	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 : vstupní dveře do UJ - 800/1970 : 0,9*2,02*20*2 koupelny v UJ - 600/1970 : 0,7*2,02*20*2 WC v UJ - 600/1970 : 0,7*2,02*12*2 zárubně mezi před síní a pokojem u UJ - typ 2 : 1,0*2,02*2*8*2 respirium ( 226-231 ) : 800/1970 : 0,9*2,02*3*2 600/1970 : 0,7*2,02*3*2 1. NP : 101-112+141 - 800/1970 : 0,9*2,02*12 110-120+130+134-137 - 800/1970 : 0,9*2,02*12	m2					TS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		138-140 - 800/1970 : 0,9*2,02*3						
83	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - do I-5 - 1550/2020 : 1,55*2,05*2 B05 ( 221/225 ) - 1600/2100 : 1,6*2,15*2 1. NP : B05 : 128 : 1,55*2,5 129 : 1,55*2,5 B01 : B01 - do I-5 - 1550/2020 : 1,55*2,05*2						
84	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m					RTS 23/ I
		1. NP - vrátnice : 0,6*2						
85	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m					RTS 23/ I
		N07 - vstup pro VZT - u stáv. konstrukcí : 1. NP - příčka 130/132 - D 225 mm : 0,1						
86	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : B02 : koupelny v UJ - 600/1970 : (0,05+0,7+0,05)*20*2 zárubně mezi předsíní a pokojem u UJ - typ 2 - zvětšení výšky průchodu : (0,05+1,0+0,05)*2*8*2  respirium ( 226-231 ) : 600/1970 : (0,05+0,7+0,05)*1*2						
87	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		B02 : vstupní dveře do UJ - 800/1970 : (0,05+0,9+0,05)*20*2 respinium ( 226-231 ) : 800/1970 : (0,05+0,9+0,05)*2*2 600/1970 : (0,06+0,7+0,06)*2*2 1. NP : 101-112+141 : (0,05+1,0+0,05)*12 110-120+130+134-137 : (0,05+1,0+0,05)*12 138-140 : (0,05+1,0+0,05)*3						
88	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - do I-5 - 1450/2020 : (0,05+1,55+0,05)*2	m					RTS 23/ I
89	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B17 - vybourání betonového požárního předělu tl. 220 mm : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 0,8*0,5*0,22*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 0,6*0,9*0,22*8*2	m3					RTS 23/ I
90	974042564R00	Výsekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - beton. mazanina u zárubně : vstupní dveře do UJ - 800/1970 : 0,9*20*2 B02 ( 221/225 ) - 1600/2100 : 1,6*2 1. NP : 101-112+141 : 0,9*12 110-120+130+134-137 : 0,9*12	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		138-140 : 0,9*3 125/138 - nové dveře a přička : 2,12						
91	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - do I-5 - 1450/2020 : 1,55*2 1. NP : B01 - do I-5 - 1450/2020 : 1,55 128 : 1,55 129 : 1,55	m					RTS 23/ I
92	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1252,65720	m2					RTS 23/ I
93	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3042,57960	m2					RTS 23/ I
94	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % omítky v koupelnách a na WC ( nové obklady ) : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,66*(1,8+3,0)*2*4*2 - otvory : -0,7*2,05*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2,66*(1,8+2,5)*2*2*8*2 - otvory : -0,7*2,05*8*2*2 -0,7*1,95*8*2*2 226 ( v místě kuchyňské linky, od rohu ke dveřím ) : 2,66*(2,17+0,55)*2 227 - budou nové obklady : 2,66*(1,08+1,57)*2*2 - otvory : -0,7*2,05*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230+231 - budou nové obklady : $2,66 \cdot (1,79 + 2,2) \cdot 2^2$ - otvory : $-0,7 \cdot 2,05 \cdot 2$ - otloučené keram. obklady : 1. NP : celé místnosti, kde budou nové obklady : 112 : $2,66 \cdot (3,46 + 7,2) \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$ $-2,4 \cdot 1,5$ + ostění : $0,22 \cdot (2,4 + 1,5 + 1,5)$ 130 : $2,66 \cdot (3,49 + 2,46) \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$ 133-137 : $2,66 \cdot (3,49 + 4,65 + 0,3) \cdot 2$ - otvory : $-0,9 \cdot 2,05$ 139 ( za KL ) - delší KL : $1,8 \cdot 2,0$ Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 157,06000*-1						
95	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : pouze na ponechaných stěnách : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area : $2,0 \cdot (0,95 + 0,9) \cdot 4 \cdot 2$ $1,5 \cdot 0,75 \cdot 4 \cdot 2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area : $2,0 \cdot (1,0 + 0,9) \cdot 8 \cdot 2$ $1,5 \cdot (0,6 + 0,6 + 0,14) \cdot 8 \cdot 2$ 226 : $1,8 \cdot (0,55 + 2,0) \cdot 2$ 227 : $1,5 \cdot (0,19 + 1,57 + 1,08 + 1,57 + 0,19) \cdot 2$ 1. NP : 139 ( za KL ) : $1,8 \cdot 1,4$	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
	96	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : 37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, : 74,80,82,83, : Součet : 388,43040	t				RTS 23/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						
	97	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva za sprchovými kouty ; 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,66*(0,95+0,9+0,95)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2,66*(0,97+0,9+0,97)*8*2	m2				RTS 23/ I
	98	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; vrstva: podkladní; interiér; podklad: beto...	m2				RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 654,69840						
	99	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 2. - 3. NP ( vše 2x ) : PODLAHY : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area - pouze koupelny : 3,7*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area - pouze koupelny : 6,5*8*2 227 ( výlevka ) : 1,8*2	m2				RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>STĚNY :</b> UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - pouze koupelny : za sprchovým koutem : $2,02 \cdot (0,95 + 0,9 + 0,95) \cdot 4 \cdot 2$ dle tech. zprávy stěrka 0,8 m nad úroveň podlahy : $0,8 \cdot (0,1 + 0,8 + 0,75 + 0,3 + 0,5 + 1,4 + 0,5 + 0,9) \cdot 4 \cdot 2$  UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area - pouze koupelny : $6,5 \cdot 8 \cdot 2$ za sprchovým koutem : $2,02 \cdot (1,0 + 0,92 + 1,0) \cdot 8 \cdot 2$ dle tech. zprávy stěrka 0,8 m nad úroveň podlahy : $0,8 \cdot (0,34 + 1,8 + 0,2 + 0,14 + 0,2 + 1,8 + 0,34 + 0,46 + 0,12 + 0,98 + 0,6 + 0,6 + 0,14 + 0,6 + 0,88 + 1,5) \cdot 8 \cdot 2$  227 ( výlevka ) : dle tech. zprávy stěrka 0,8 m nad úroveň podlahy : $0,8 \cdot (0,19 + 1,57 + 1,08 + 1,57 + 0,19) \cdot 2$  1. NP : <b>PODLAHY :</b> 112 : 19,3 130 : 6,0 131 : 1,9 132-137 : 14,3 <b>STĚNY :</b> 112 : u van na umývání bot výška 2,02 m : $2,02 \cdot (3,65 + 0,65 + 0,65 + 4,25)$ + horní plocha obezdívky van na umývání bot : $0,1 \cdot (0,69 + 4,2) \cdot 2$ $0,1 \cdot (0,69 + 3,6) \cdot 2$ ostatní dle tech. zprávy stěrka 0,8 m nad úroveň podlahy : $0,8 \cdot (1,33 + 0,98 + 0,48 + 2,6 + 2,16 + 0,5 + 1,63 + 0,66)$ dle tech. zprávy stěrka 0,8 m nad úroveň podlahy : 130 : $0,8 \cdot (1,46 + 2,39 + 1,03 + 0,65 + 1,16 + 0,1 + 0,33 + 0,1)$ 131 : $0,8 \cdot (0,45 + 1,0 + 1,78 + 1,0 + 0,65)$						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132-137 : 0,8*(0,65+0,7+1,49+3,95+3,26+2,65+0,2+0,3+0,3+1,7+0,33) + navíc stěna s pisoáry : 1,2*(0,2+2,65+0,2)						
100	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area - pouze koupelny : (0,95+0,9+0,95+0,1+0,8+0,75+0,3+0,5+1,4+0,5+0,9)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area - pouze koupelny : (1,0+0,92+1,0+0,34+1,8+0,2+0,14+0,2+1,8+0,34+0,46+0,12+0,98+0,6+0,6+0,14+0,6+0,88+1,5)* 8*2 227 ( výlevka ) : (0,19+1,57+1,08+1,57+0,19)*2 1. NP : 112 : 1,33+0,98+0,48+2,62+0,6+3,6+2,16+4,2+0,6+0,48+1,63+0,66+4,2+0,6+0,6+3,6 130 : 1,46+2,39+1,03+0,65+1,16+0,1+0,33+0,1 131 : 0,45+1,0+1,78+1,0+0,65 132-137 : 0,65+0,7+1,49+3,95+3,26+2,65+0,2+0,3+0,3+1,7+0,33	m					RTS 23/ I
101	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů, Páska těsnicí 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area - pouze koupelny : (2,02*4+0,8*4)*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area - pouze koupelny : (2,02*4+0,8*7)*8*2 227 ( výlevka ) : 0,8*4*2 1. NP : 112 : 2,02*2+0,8*5 130 : 0,8*4 131 : 0,8*4 132-137 : 2,35*2+0,8*5	m					RTS 23/ I
102	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		98,99,100,101. ; Součet : 2,56244						
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>						
103	721210831R00	Demontáž vpustí dvorní s obetonávkou, 1. NP : B12 : 112 : 2 134 : 1	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>						
104	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 231 : 1*2 1. NP : 134 : 4	soubor					RTS 23/ I
105	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem 1. NP : 134 : 3	soubor					RTS 23/ I
106	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230 : 1*2 1. NP : 130 : 2	soubor					RTS 23/ I
107	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sprch, vaničky : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2						
108	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 226 : 1*2 1. NP : 139 : 1	soubor					RTS 23/ I
109	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 227 : 1*2	soubor					RTS 23/ I
110	725820801R00	Demontáž baterí nástěnných do G 3/4" Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 44,00000 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 226 - dřez : 1*2 227 - výlevka : 1*2 1. NP : 139 - dřez : 1 130 : 2	soubor					RTS 23/ I
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 44,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 3,00000	kus					RTS 23/ I
<b>Díl:</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B15 : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 227 : 1*2 231 : 1*2 1. NP : 101/102 : 1 102/141 : 1 123/130 : 1 126/141 : 1 125/120 : 1 120/119 : 1 130/134 : 1	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
113	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2 T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP :	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T05 : 1 T06 : 1 T08 : 1						
114	766661413R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.</i> 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T10 : 1+2	kus					RTS 23/ I
115	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 : vstupní dveře do UJ : 20*2 koupelny v UJ : 20*2 WC v UJ : 12*2 respirium : 226-231 : 6*2 1. NP : 101-112+141 : 12 110-120+130+134-137 : 12 138-140 : 5	kus					RTS 23/ I
116	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : B01 - do I-5 : 1*2 1. NP : 138 - do I-5 : 1						
117	766664915R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel seřiznutí dveřních křidel, kompletizovaných 1. - 3. NP : T/04 : 1 T/06 : 1 T/07 : 13*2 T/08 : 1 T/11 : 2*2 T/12 : 12*2	kus					RTS 23/ I
118	766670021R00	Montáž kliky a štítku 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 4. - 6. NP ( vše 3x ) : T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2 T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP :	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1 T06 : 1 T08 : 1 T10 : 1+2						
119	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1 T10 : 1+2	kus				RTS 23/ I	
120	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm 1. NP : B10 : 139 : 1	kus					RTS 23/ I
121	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B10 : 226 : 1*2	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových 2. - 3. NP ( vše 2x ) : B09 : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - zůstávají : 0 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - zůstávají : 0 228 : 3*2	kus					RTS 23/ I
123	76600001	Demontáž garnýží dle PD : 1. NP : dle techn. úpravy v učebnách : 128 : 7,2 129 : 10,15 dle víceprací z předchozích etap : všechny kanceláře v 1. NP : 3,0*14 všechny UJ : 20*2	m					Vlastní
124	766001	Dveřní zarážka, techn, specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+ M, včetně spoj mater. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2	ks					Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1 T06 : 1 T08 : 1 T10 : 1+2						
125	T/09	Sanitární příčky výšky 2100 mm vč. dveří, kompletní D+M, dle výpisu truhlářských výrobků	ks					Vlastní
126	T/101	Kuchyňská linka, dl. 1800 mm, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks					Vlastní
		Kuchyňská linka bez spotřebičů : - dřez (nerez) + baterie + sifon - dodávka a montáž ZTI - digestoř - dodávka a montáž VZT - el. varná deska, osvětlení prac. desky - dodávka a montáž ELEKTRO 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 226 : 1*2 1. NP : 139 : 1						
127	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2						
128	54914594R	kování stavební – prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1 T06 : 1 T08 : 1 T10 : 1+2	kus					RTS 23/ I
129	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2*8*2 230/231 : 1*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*8*2	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/11 ( 227 + 230 ) : 2*2 1. NP : T08 : 1						
130	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/06 ( 226/228 ) : 1*2 1. NP : T05 : 1 T06 : 1	kus					RTS 23/ I
131	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T03 : 1 T04 : 1 T10 : 1+2	kus					RTS 23/ I
132	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm 1. NP : T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1	kus					RTS 23/ I
133	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) :	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2 1. NP : T01 : 6+8 T02 : 3+3 T10 : 1+2						
134	611xxxxxxx	Příplatek ke dveřnímu křídlu za min. zvukovou neprůzvučnost 32 dB 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 20*2	kus					Vlastní
135	611xxxxxxxX	Příplatek ke dveřnímu křídlu za min. zvukovou neprůzvučnost 27 dB 1. NP : T/01 : 6+8	kus					Vlastní
136	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 119,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135, : Součet : 5,05018	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
137	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 221 - area : 38,2*2 223 - area : 36,6*2 + čelo u okna : 0,1*2,12*2 1. NP : 125 : 38,0 126 : 36,6	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		+ čelo u okna : 0,1*2,12						
138	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2					RTS 23/ I
		Dodávka a montáž kazet. Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 224,83600						
139	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2						
140	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : B18 - dmtž ocel. revizních dvířek 300 / 300 - odhad 7 kg / ks : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1*7,0*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1*7,0*8*2 1. NP : 112 - ocel. kce umydel na boty - odhad : 40,0*2						
141	767999803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg					RTS 23/ I
		1. NP : 133-137 - ocel. sanit, příčky bez dveří - odhad : 250,0						
142	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š, dveří 800 mm; stříbrný	kus					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/10 ( 226 + 229 ) : 2*2						
143	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t					RTS 23/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 137,138,139,140,141,142, : Součet : 1,60908						
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
144	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 269,90000 + soklíky : 266,88*0,1						
145	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele  2. - 3. NP ( vše 2x ) : soklíky ke keramické dlažbě : 226 : (0,05+1,65+0,37+1,49+1,95+6,21+0,2)*2 228 : (1,54+1,79+3,93+1,79+1,49)*2 229 : (0,45+6,21+2,1+6,21+0,75)*2 soklíky ke stávající teracové dlažbě : 221 : (0,21+18,61)*2*2 - dveře : -0,9*10*2 223 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)*2 - dveře : -0,9*10*2 1. NP : soklíky ke keramické dlažbě : 139 : 0,6+6,21+0,15+0,22+1,8+6,43+0,45 soklíky ke stávající teracové dlažbě : 125 : 18,61*2+0,21+0,21+0,12 - dveře : -0,9*9 126 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59) - dveře : -0,9*10	m					RTS 23/ I
146	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky  soklíky ke keramické dlažbě : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 226 : (0,05+1,65+0,37+1,49+1,95+6,21+0,2)*2 228 : (1,54+1,79+3,93+1,79+1,49)*2 229 : (0,45+6,21+2,1+6,21+0,75)*2	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. NP : soklíky ke keramické dlažbě : 139 : 0,6+6,21+0,15+0,22+1,8+6,43+0,45						
147	771575113RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele  nová skladba podlahy : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) - area : 4,75*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) - area : 7,8*8*2 226+228 : 18,5*2 227 : 1,8*2 229 : 13,2*2 230+231 : 2,6*2 1. NP - area : 130 : 6,0 131 : 1,9 132-137 : 14,3 139 : 12,7	m2				RTS 23/ I	
148	771575107RT8	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1. NP - dle tech. zprávy formát 200 x 200 mm : 112 : 19,3	m2					RTS 23/ I
149	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem  vč. dodávky a montáže silikonu. 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : (3,0+0,9+1,75+0,9+0,75+0,4+0,5+1,4)*4*2	m					RTS 23/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC : (0,8+1,3)*2*4*2						
		UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :						
		koupelna 1 : (1,8+1,5)*2*8*2						
		koupelna 2 : (2,5+1,8)*2*8*2						
		WC : (1,3+0,9)*2*8*2						
		226 : (1,95+6,21)*2*2						
		227 : (1,08+1,57)*2*2						
		228 : (1,79+3,93)*2*2						
		229 : (2,1+6,21)*2*2						
		230 : (1,65+1,18)*2*2						
		231 : (1,03+0,95)*2*2						
		nové soklíky ke stávající teracové dlažbě :						
		2. - 3. NP ( vše 2x ) :						
		221 : (0,21+18,61)*2*2						
		- dveře : -0,9*10*2						
		223 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)*2						
		- dveře : -0,9*10*2						
		1. NP :						
		112 : 1,33+0,98+0,48+2,62+0,6+3,6+2,16+4,2+0,6+0,48+1,63+0,66						
		130 : 1,46+2,39+1,03+0,65+1,16+0,1+0,33+0,1						
		131 : 0,45+1,0+1,78+1,0+0,65						
		132-137 : 0,65+0,7+1,49+3,95+3,26+2,65+0,2+0,3+0,3+1,7+0,33						
		139 : 0,6+6,21+0,15+0,22+1,8+6,43+0,45						
		soklíky ke stávající teracové dlažbě :						
		125 : 19,06*2						
		- dveře : -0,9*9						
		126 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dveře : -0,9*10						
150	597642031x	dlažba keramická š = 600 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava dle PD Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 269,90000 + soklíky : 92,22*0,3 Koefficient prořez: 0,1	m2					Vlastní
151	59764203xx	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava dle PD Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 19,30000 Koefficient prořez: 0,1	m2					Vlastní
152	597642412x	keramický sokl; rektifikovaný rozměr š = 95 mm; l = 600 mm; povrch matný, hladký, se zaoblenou hranou 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 221 : (0,21+18,61)*2/0,6*2 - dveře : -0,9*10/0,6*2 223 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)/0,6*2 - dveře : -0,9*10/0,6*2 soklíky ke stávající teracové dlažbě : 125 : 18,61*2+0,21+0,21+0,12/0,6 - dveře : -0,9*9/0,6 126 : (18,59+0,21+0,32+0,32+0,21+18,59)/0,6 - dveře : -0,9*10/0,6 Koefficient prořez: 0,05 zaokr. : 0,693	kus					Vlastní
153	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 144,145,147,148,149,150,151,152, : Součet : 8,08860	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 773</b>		<b>Podlahy teracové</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : kolem vyměněných dveří ( Z04 ) v 221/225 : 6*2*2 1. NP : 125 - kolem dveří Z/04P : 8	kus					RTS 23/ I
155	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné teraco i mramor !!!! : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : dlažba teraco : 221 : 39,7*2 223 : 40,0*2 mramor : 222 : plocha podlahy : 78,7*2 plocha mezipodesty : 8,4*2 schodišťové stupně : (0,16+0,3)*1,8*(9+9)*2 + soklíky : plocha podlahy : 0,1*(0,1+1,06+0,3+0,3+0,2+7,19+3,71+0,22+3,0+0,22+7,32+3,8)*2 plocha mezipodesty : 0,1*(2,18+3,75+2,3)*2 schodišťové stupně : 0,1*(0,16+0,3)*(9+9)*2 225 : plocha podlahy : 62,8*2 plocha podesty : 4,4*2 schodišťové stupně : (0,16+0,32)*1,55*5*2 + soklíky : plocha podlahy : 0,1*(6,03+0,22+3,0+0,22+4,16+5,98+0,45+0,88+0,7+0,32+0,45+1,79+1,61+1,4)*2 plocha podesty : 0,1*(0,29+0,31+0,21+0,21+0,31)*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodišťové stupně : $0,1*(0,16+0,32)*5*2$ 1. NP : dlažba teraco : 125 : 39,4 126 : 40,0 mramor : 122 : plocha podlahy : 15,2 - škrabáky : -2,7 + soklíky : plocha podlahy : $0,1*(0,4+0,49+0,1+0,1+0,49+0,95+0,22+0,25+2,22+0,25)$ 123 : plocha podlahy : 65,5 schodišťové stupně : $(0,16+0,3)*1,8*(9+9)$ spodní podesta : 10,9 + soklíky : plocha podlahy : $0,1*(0,25+2,29+0,45+1,16+0,45+1,47+1,4+0,45+0,2+0,2+0,45+1,11+0,1+1,06+0,3+0,05+0,3+0,2+1,0+0,49+0,1+0,1+0,49+5,09+1,19)$ schodišťové stupně : $0,1*(0,16+0,3)*(9+9)*2$ spodní podesta : $0,1*(2,84+2,95)$ 124 : plocha podlahy : 37,5 + soklíky : plocha podlahy : $0,1*(2,15+0,3+0,09+0,14+0,14+0,09+0,3+2,11+6,0+2,11+0,3+0,09+0,14+0,14+0,09+0,3+2,16+2,25)$ 138 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		<p>plocha podlahy : 63,5                      plocha podesty : 4,7                      schodišťové stupně : (0,16+0,32)*1,55*5                      + soklíky :                      plocha podlahy : 0,1*(6,03+0,22+0,22+4,15+3,94+0,47+0,3+0,3+0,47+0,54+0,45+3,3+0,45+1,79)                       plocha podesty : 0,1*(0,29+0,35+0,35)                      schodišťové stupně : 0,1*(0,16+0,32)*5</p>						
156	773_001	Impregnace a voskování stávající mramorové a teracové podlahy <i>dle technické zprávy - impregnace a voskování přípravky pro umělý i pravý kámen</i> Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 822,15500	m2					Vlastní
157	773500910Rxx	Opravy mramorových podlah 2. - 3. NP ( vše 2x ) : kolem vyměněných dveří ( Z02 ) v 225 / I-5 : 1,55*0,3*2 1. NP : kolem vyměněných dveří ( Z02 ) v 138 / I-5 : 1,55*0,3 kolem dveří ( Z/04P ) v 138 na podestě : 2,12*0,3 kolem dveří ( Z03 ) v 124 : 1,73*0,3*2	m2					Vlastní
158	772400010RAx	Obklad soklů deskami z přírodního kamene, leštěný mramor, tloušťka 2 cm, výška 10 cm 1. NP : kolem dveří ( Z/04P ) v 138 na podestě vyrovnávacího schodiště : 0,21*2	m					Vlastní
159	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 154,156,157, : Součet : 0,73083	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						
160	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : stávající PVC podlaha : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : předsíň + pokoj : $(0,05+1,8+0,58+1,88+4,12+3,44+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5+0,66)*4*2$ - prostor pod vest. skříní : $-(0,6+2,5+0,6)*4*2$ UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : předsíň + pokoj : $(0,63+2,5+0,63+0,63+4,62+3,46+4,62+1,93+0,05+0,34+1,46+0,05)*2*8*2$  - prostor pod vest. skříní : $-(0,6+2,5+0,6)*2*8*2$ 1. NP : 101 : $(3,46+3,52)*2-0,9$ 102 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 103 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 104 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 105 : $(3,48+7,2+0,7)*2-0,9$ 106 : $(3,49+7,2+0,7)*2-0,9$ 107 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 108 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 109 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 110 : $(3,49+3,51+0,24)*2-0,9*2$ 111 : $(3,49+3,61)*2-0,9$ 113 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 114 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 115 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 116 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 117 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 118 : $(3,46+7,2)*2-0,9$ 119 : $(3,46+7,2)*2-0,9$						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : (3,46+7,2)*2-0,9 128 : (7,2+10,26)*2-1,55 129 : (10,15+7,24)*2-1,55 140 : (3,97+6,21+0,6)*2-0,9 141 : (3,46+3,6)*2-0,9						
161	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m					RTS 23/ I

2. - 3. NP ( vše 2x ) :  
 před pokládkou nové PVC podlahy :  
 UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :  
 předsíň + pokoj : (0,05+1,8+0,58+1,88+4,12+3,49+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5+0,66)\*4\*2  
 - prostor pod vest. skříní : -(0,6+2,5+0,6)\*4\*2  
 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :  
 předsíň + pokoj :  
 (0,63+2,5+0,63+0,08+0,63+4,62+3,46+4,62+1,93+0,08+0,05+0,34+1,46+0,05)\*2\*8\*2  
 - prostor pod vest. skříní : -(0,6+2,5+0,6)\*2\*8\*2  
 1. NP - area :  
 101 : (3,46+3,52)\*2-0,9  
 102 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 103 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 104 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 105 : (3,48+7,2+0,7)\*2-0,9  
 106 : (3,49+7,2+0,7)\*2-0,9  
 107 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 108 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 109 : (3,46+7,2)\*2-0,9  
 110 : (3,49+3,51+0,24)\*2-0,9\*2  
 111 : (3,49+3,61)\*2-0,9

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		114 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		115 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		116 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		117 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		118 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		119 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		120 : (3,46+7,2)*2-0,9						
		128 : (7,2+10,26)*2-1,55						
		129 : (10,15+7,24)*2-1,55						
		140 : (3,97+6,43+0,6)*2-0,9						
		141 : (3,46+3,6)*2-0,9						
162	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) :						
		stávající PVC podlaha ( 2 vrstvy ) :						
		UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :						
		předsíň + pokoj : 19,5*2*4*2						
		- prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*4*2						
		UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :						
		předsíň + pokoj : (20,2+20,2)*2*8*2						
		- prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*2*8*2						
		1. NP :						
		101 : 12,18*2						
		102 : 24,21*2						
		103 : 24,01*2						
		104 : 24,21*2						
		105 : 24,11*2						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 24,11*2						
		107 : 24,01*2						
		108 : 24,21*2						
		109 : 24,01*2						
		110 : 10,99*2						
		111 : 12,58*2						
		113 : 24,01*2						
		114 : 24,21*2						
		115 : 24,01*2						
		116 : 24,21*2						
		117 : 24,06*2						
		118 : 24,21*2						
		119 : 24,01*2						
		120 : 24,21*2						
		128 : 73,87*2						
		129 : 73,49*2						
		140 : 24,1*2						
		141 : 11,56*2						
163	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2					RTS 23/ I

2. - 3. NP ( vše 2x ) :  
 před pokládkou nové PVC podlahy :  
 UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :  
 předsíň + pokoj : 19,5\*4\*2  
 - prostor pod vest. skříní : -0,6\*2,5\*4\*2  
 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :  
 předsíň + pokoj : (20,2+20,2)\*8\*2  
 - prostor pod vest. skříní : -0,6\*2,5\*2\*8\*2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. NP - area :						
		101 : 12,18						
		102 : 24,3						
		103 : 24,1						
		104 : 24,3						
		105 : 24,2						
		106 : 24,2						
		107 : 24,1						
		108 : 24,3						
		109 : 24,1						
		110 : 11,2						
		111 : 12,6						
		113 : 24,3						
		114 : 24,3						
		115 : 24,1						
		116 : 24,3						
		117 : 24,1						
		118 : 24,3						
		119 : 24,1						
		120 : 24,3						
		128 : 73,9						
		129 : 73,5						
		140 : 25,0						
		141 : 11,6						
164	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OV/04 : 0,6*22*2						
165	28342401.AR	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 1165,74000 Koefficient prořez: 0,03	m					RTS 23/ I
166	28412252R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 22 000 mm; tl. 4,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční protiskluznost dle technické zprávy Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1349,78000 Koefficient prořez: 0,03	m2					RTS 23/ I
167	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 161,163,164,165,166, : Součet : 3,92267	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>						
168	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. svislé vnitřní kouty u KO : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : (2,02*6+0,75)*4*2 WC : 2,02*4*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : koupelna 1 : 2,02*4*8*2 koupelna 2 : 2,02*5*8*2 WC : 2,02*4*8*2 226 : 0,6*2	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		227 : 2,02*4*2 230 : 2,02*4*2 231 : (2,02*4+0,95)*2 1. NP : 112 : 2,02*7+6,22 + kolem van na umývání bot : (0,6+4,2+0,6+3,6)*2*2 130 : 2,35*4+1,16 131 : 2,35*4+1,0 132-137 : 2,35*7+3,95						
169	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 860,87270	m2					TS 23/ I
170	781475118RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele formát 400 x 200 m nové obklady v koupelnách a na WC ( formát 400 x 200 mm ) : 4. - 6. NP ( vše 3x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : 2,02*(3,0+0,9+1,75+0,9+0,75+0,4+0,5+1,4)*4*2 + přízdívka u umyvadla vodorovně : 0,1*0,75*4*2 - otvory : -0,7*2,02*2*4*2 WC : 2,02*(0,8+1,3)*2*4*2 - otvory : -0,7*2,02*1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : koupelna 1 : 2,02*(1,8+1,5)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,02*2*8*2 -0,7*1,95*8*2 + ostění : 0,16*(0,7+1,95+1,95)*8*2	m2					TS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		koupelna 2 : 2,02*(2,5+1,8)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,02*8*2 -0,7*1,95*8*2 WC : 2,02*(1,3+0,9)*2*8*2 - otvory : -0,7*2,02*8*2 226 ( v místě kuchyňské linky ) : 0,6*(1,8+0,55)*2 227 - budou nové obklady : 2,02*(1,08+1,57)*2*2 - otvory : -0,7*2,02*2 230 : 2,02*(1,18+1,17)*2*2 - otvory : -0,7*2,02*2*2 231 : 2,02*(1,18+0,95)*2*2 - otvory : -0,7*2,02*1*2 + přizdívka u WC vodorovně : 0,15*0,95*2 1. NP : 112 - celá místnost ( nové obklady ) : 2,02*(3,46+7,2)*2 - otvory : -0,9*2,05*2 -2,4*1,1 + horní plocha přizdívky tl. 100 mm - vana na umývání bot vpravo : 0,12*6,22 + horní plocha obzdvíčky van na umývání bot : 0,1*(0,69+4,2)*2 0,1*(0,69+3,6)*2 130 - celá místnost ( nové obklady ) : 2,35*(2,39+2,46)*2 + horní plocha přizdívky : 0,1*1,16 - otvory : -0,9*2,05 -0,7*2,05 131 - celá místnost ( nové obklady ) : 2,35*(1,88+1,0)*2 + horní plocha přizdívky : 0,1*1,0 - otvory : -0,7*2,05						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132-137 – celá místnost ( nové obklady ) : 2,35*(3,49+4,65+0,3)*2 + horní plocha přizdívky u WC : 0,17*3,95 - otvory : -0,9*2,05 139 - za KL : 0,6*1,8						
171	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, nové obklady v koupelnách a na WC ( formát 400 x 200 mm ) : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 226 ( v místě kuchyňské linky ) : 0,6*2*2 1. NP : 112 - u okna : 1,1*2 139 - za KL : 0,6*2	m					RTS 23/ I
172	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, nové obklady v koupelnách a na WC ( formát 400 x 200 mm ) : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 2,02*2*4*2 přizdívka u umyvadla vodorovně : 0,75*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 2,02*1*8*2 ostění u průchodu : (0,7+1,95+1,95)*2*8*2 231 : přizdívka u WC vodorovně : 0,95*2 1. NP : 112 : 2,02+0,8+0,8+6,22+1,8 130 : 1,16+1,5 131 : 1,0 132-137 : 2,35*3+3,95	m					RTS 23/ I
173	597813732R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat dle výběru investora	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 860,87270 Koefficient profez: 0,1						
174	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 168,169,170,171,172,173, : Součet: : 17,40166	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						
175	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N8 : 225 - vyrovnávací schodiště - kovové zábradlí : 2,5*(0,06+2,36+0,06+0,06+0,06)*2*2 222 - kovové zábradlí schodiště : 1,1*(0,25+3,0+3,0+0,25)*2*2 1. NP : 138 - vyrovnávací schodiště - kovové zábradlí : 2,5*(0,06+2,36+0,06+0,06+0,06)*2 123 - kovové zábradlí schodiště : 1,1*(0,25+3,0+3,0+0,25)*2	m2					RTS 23/ I
176	783225600R00	Nátěry kov,stavebních doplňk,konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 81,90000 nové dveřní zárubně ( cca 1,2 m2 / zárubeň ) : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : 1,2*20*2 T/07 - do sociálek na UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1,2*1*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1,2*2*8*2 230/231 : 1,2*1*2 T/12 - WC v UJ : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : 1,2*1*4*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : 1,2*1*8*2 T/10 ( 226 + 229 ) : 1,2*2*2 T/11 ( 227 + 230 ) : 1,2*2*2 T/06 ( 226/228 ) : 1,2*1*2 1. NP : T01 : 1,2*(6+8) T02 : 1,2*(3+3) T03 : 1,2*1 T04 : 1,2*1 T05 : 1,2*1 T06 : 1,2*1 T08 : 1,2*1 T10 : 1,2*(1+2)						
177	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 254,70000</a>	m2					TS 23/ I
178	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 639,28000</a>	m					TS 23/ I
179	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : stoupačky : 2,66*2*4*2 vodorovné : 0,5*2*4*2 kotvení : 1,2*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : stoupačky : 2,66*2*2*8*2 vodorovné : 0,5*2*2*8*2	m					TS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kotvení : 1,2*2*4*2 222 : stoupačky : 2,5*2*2*2 vodorovné : 0,5*2*3*2 kotvení : 1,2*3*2 225 : stoupačky : 2,5*2*2*2 vodorovné : 0,5*2*2*2 kotvení : 1,2*2*2 226 : stoupačky : 2,66*2*2 vodorovné : 0,5*2*2 kotvení : 0,6*2 228 : stoupačky : 2,66*2*2 vodorovné : 0,5*2*2 kotvení : 0,6*2 229 : stoupačky : 2,66*2*2 vodorovné : 0,5*2*2 kotvení : 0,6*2 1. NP : 101 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 1,2*2 kotvení : 0,6*1 102 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 1,2*2 kotvení : 0,6*1 103 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 104 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 105 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 106 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 107 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 108 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
		110 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 2,66*2 kotvení : 0,6*1						
		111 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
		112 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
		113 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
		114 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
		115 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kotvení : 0,6*1						
		116 :						
		stoupačky : 2,66*2						
		vodorovné : 0,5*2						
		kotvení : 0,6*1						
		117 :						
		stoupačky : 2,66*2						
		vodorovné : 0,5*2						
		kotvení : 0,6*1						
		118 :						
		stoupačky : 2,66*2						
		vodorovné : 0,5*2						
		kotvení : 0,6*1						
		119 :						
		stoupačky : 2,66*2						
		vodorovné : 0,5*2						
		kotvení : 0,6*1						
		120 :						
		stoupačky : 2,66*2						
		vodorovné : 0,5*2						
		kotvení : 0,6*1						
		123 :						
		stoupačky : 2,66*2*3						
		vodorovné : 0,5*2*2						
		kotvení : 0,6*2						
		124 :						
		stoupačky : 1,0*2*2						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovné : 0,5*2*4 kotvení : 0,6*4 128 : stoupačky : 1,0*2*2 vodorovné : 0,5*2*4 kotvení : 0,6*4 129 : stoupačky : 2,66*2*3 vodorovné : 0,5*2*6 kotvení : 0,6*6 130 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 132-137 : 130 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 138 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2*2 kotvení : 0,6*2 139 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		140 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1 141 : stoupačky : 2,66*2 vodorovné : 0,5*2 kotvení : 0,6*1						
180	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. čirý lak dveřních prahů : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : T/13 - vstupní dveře do UJ : (0,02+0,15+0,02)*0,8*20*2 T/10 ( 226 + 229 ) : (0,02+0,15+0,02)*0,8*2*2 1. NP : T01 : (0,02+0,15+0,02)*0,8*(6+8) T02 : (0,02+0,15+0,02)*0,8*(3+3) T03 : (0,02+0,1+0,02)*0,8*1 T04 : (0,02+0,1+0,02)*0,8*1 T05 : (0,02+0,08+0,02)*0,8*1 T10 : (0,02+0,15+0,02)*0,8*(1+2)	m2					S 23/ I
181	783622900Rxx	Údržba, odstranění stávajícího nátěru schodišťového madla, nový nátěr čirým lakem , 2x, velikost madla cca 50 x 50 mm 2. - 3. NP ( vše 2x ) : N12 : 225 - vyrovnávací schodiště - kovové zábradlí : 1,35*2 222 - kovové zábradlí schodiště : (0,25+3,0+3,0+0,25+3,5+3,5)*2 1. NP :	bm					stří

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		138 - vyrovnávací schodiště - kovové zábradlí : 1,35 123 - kovové zábradlí schodiště : (0,25+3,0+3,0+0,25)						
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						
182	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2					RTS 23/ I
		<p>STĚNY :</p> <p>2. - 3. NP ( vše 2x ) :</p> <p>UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) :</p> <p>předsíň + pokoj : <math>2,66 \cdot (1,61+3,08+1,88+4,12+3,49+4,62+0,71+0,08+0,71+2,5) \cdot 4 \cdot 2</math>                      - prostor za vest. skříní : <math>-2,66 \cdot (0,6+2,5+0,6) \cdot 4 \cdot 2</math></p> <p>UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) :</p> <p>předsíň ( 2x ) : <math>2,66 \cdot (1,58+2,5) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2</math>                      - prostor za vest. skříní : <math>-2,66 \cdot (0,6+2,5+0,6) \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2</math></p> <p>pokoj ( 2x ) : <math>2,66 \cdot (3,46+4,62) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2</math></p> <p>226 ( krom stěny s obkladem ) : <math>2,66 \cdot (1,95+6,21) \cdot 2 \cdot 2</math>                      - stěna s obkladem : <math>-2,66 \cdot (2,17+0,55) \cdot 2</math></p> <p>228 : <math>2,66 \cdot (1,79+3,93) \cdot 2 \cdot 2</math>                      229 : <math>2,66 \cdot (2,1+6,21) \cdot 2 \cdot 2</math>                      221 : <math>2,6 \cdot (18,02+2,12) \cdot 2 \cdot 2</math>                      222 : <math>2,5 \cdot (6,0+17,6) \cdot 2 \cdot 2</math>                      223 : <math>2,6 \cdot (18,0+2,12) \cdot 2 \cdot 2</math>                      225 : <math>2,5 \cdot (6,0+11,35) \cdot 2 \cdot 2</math></p> <p>1. NP :</p> <p>101 : <math>2,6 \cdot (3,52+3,46) \cdot 2</math>                      102 : <math>2,6 \cdot (3,46+7,2) \cdot 2</math>                      103 : <math>2,6 \cdot (3,46+7,2) \cdot 2</math>                      104 : <math>2,6 \cdot (3,46+7,2) \cdot 2</math>                      105 : <math>2,6 \cdot (3,48+7,2+0,7) \cdot 2</math></p>						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 2,6*(3,49+7,2+0,7)*2						
		107 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		108 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		109 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		110 : 2,6*(3,51+3,49+0,24)*2						
		111 : 2,6*(3,61+3,49)*2						
		113 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		114 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		115 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		116 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		117 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		118 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		119 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		120 : 2,6*(3,46+7,2)*2						
		122 : 2,6*(6,0+2,22)*2						
		123 : 2,6*(15,96+6,0)*2						
		124 : 3,4*(6,0+6,0)*2						
		125 : 2,6*(17,89+2,12)*2						
		126 : 2,6*(18,0+2,12)*2						
		128 : 3,4*(7,2+10,26)*2						
		129 : 3,4*(10,15+7,24)*2						
		138 : 2,4*(11,35+6,0)*2						
		139 : 2,66*(1,95+6,43)*2						
		140 : 2,66*(3,97+6,43+0,22+0,6)*2						
		141 : 2,66*(3,46+3,6)*2						
		STROPY :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1252,65720						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 1025,59440</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 5771,71160</a>	m2					RTS 23/ I
184	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné omyvatelný nátěr v. 2020 mm : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : 221 : 2,02*(18,02+2,12)*2*2 222 : 2,02*(6,0+17,6)*2*2 223 : 2,02*(18,0+2,12)*2*2 225 : 2,02*(6,0+11,35)*2*2 1. NP : 123 : 2,02*(15,96+6,0)*2 124 : 2,02*(6,0+6,0)*2 125 : 2,02*(17,89+2,12)*2 126 : 2,02*(18,0+2,12)*2 138 : 2,02*(11,35+6,0)*2	m2					RTS 23/ I
185	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 6378,73400</a> + nové omítky nad obklady : 2. - 3. NP ( vše 2x ) : UJ - typ 1 ( 4 ks na patře ) : koupelna : 0,64*(3,0+0,9+1,75+0,9+0,75+0,4+0,5+1,4)*4*2 WC : 0,64*(0,8+1,3)*2*4*2 UJ - typ 2 ( 8 ks na patře ) : koupelna 1 : 0,64*(1,8+1,5)*2*8*2 koupelna 2 : 0,64*(2,5+1,8)*2*8*2 WC : 0,64*(1,3+0,9)*2*8*2	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226 ( v místě kuchyňské linky, od rohu ke dveřím ) : 2,66*(2,17+0,55)*2 -0,6*(0,55+1,8)*2 227 - budou nové obklady : 0,64*(1,08+1,57)*2*2 230 - budou nové obklady : 0,64*(1,18+1,17)*2*2 231 - budou nové obklady : 0,64*(1,18+0,95)*2*2 225 - vyrovnávací schodiště - sdk výplně : 2,5*(1,49+1,34+1,34)*3*2 1,7*1,49*3*2 1. NP : 112 - celá místnost ( nové obklady ) : 0,64*(3,46+7,2)*2 138 - vyrovnávací schodiště - sdk výplně : 2,5*(1,49+1,34+1,34)*2 1,7*1,49*2 - omyvatelná malba : Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 1025,59440*-1						
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						
186	650711111R00	do šířky 300 mm	m					RTS 23/ I
		2. - 3. NP ( vše 2x ) : B04 : 221 : 18,02*2*2 223 : 18,0*2*2 1. NP : 125 : 17,89*2 126 : 18,0*2						
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
187	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t					801-3 RTS 20/ I
		suť celkem : 367,00887 - ostatní odpady : Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 0,94558*-1						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 4,96976*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 2,84674*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 0,01500*-1						
188	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t					RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,94558						
189	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t					RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 3,12900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,26100 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,00669 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 0,13100 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,34800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 0,66240 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,02091 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,01336 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 0,39740						
190	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t					RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,01500						
191	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t					RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 0,09278 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 2,75396						
192	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t					RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107, 108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : Součet : 367,00887						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : <i>Součet : 1101,02662</i>	t					RTS 23/ I
194	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : <i>Součet : 367,00887</i>	t					RTS 23/ I
195	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : <i>Součet : 3303,07985</i>	t					RTS 23/ I
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : <i>Součet : 367,00887</i>	t					RTS 23/ I
197	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i>	t					RTS 23/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,103,104,105,106,107,108,109, : 110,111,112,115,116,120,121,122,123,140,141,160,162, : Součet : 1468,03549						
<b>Celkem</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
	1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn, položky pořadí 5 : 197,70000	m				RTS 23/ I
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
	2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t				RTS 23/ I
	3	910T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h				Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
	4	971052231R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, 5*8*2 6	kus				RTS 23/ I
	5	974031133R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). (0,85+0,5)*2 8*5*2 5*5*4 15	m				RTS 23/ I
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						
	6	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku	kus				RTS 23/ I
	7	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t				RTS 23/ I
	8	PP1	Protipožární prostup vodovodního PPR potrubí 2xD32-D40, 1xD25	ks				Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>						
9	721100902R00	Opravy odpadního potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus					RTS 23/ I
10	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, 234-110,5	m					RTS 23/ I
11	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus					RTS 23/ I
12	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus					RTS 23/ I
13	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 204,5-114	m					RTS 23/ I
14	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 4*0,75+100*0,5 -10,5 -21,75	m					RTS 23/ I
15	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 8*2+0,5 2,75*4	m					RTS 23/ I
16	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3*2+1	m					RTS 23/ I
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3,7*4*2 4,3*2*2 1*2 a : 1,5+1 b : 3 c : 2 d : 2 3,7*4*2 4,3*2*2						
18	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. b : 3	m					RTS 23/ I
19	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,5*106 2 1,5 -12 -19,5	m					RTS 23/ I
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 6*26,5	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*18 25+6 -59,5 -110,5						
21	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125  včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m					RTS 23/ I
22	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci  vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 26*2+11	kus					RTS 23/ I
23	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci  vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 6*8 6*5 1 -21 -39	kus					RTS 23/ I
24	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
25	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125  <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 128,00000</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,00000</a>	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 105,10000</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,00000</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,00000</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,50000</a>						
27	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t					RTS 23/ I
28	721170966R001	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 125 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus					Vlastní
29	28615361.ARP	Odbočka HTEP D 110/ 110/50 mm 67,5° PP – paneláková odbočka rohová 13*2	kus					Vlastní
30	28615366.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 75 mm; l = 150 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 70 mm	kus					RTS 23/ I
31	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>						
32	722130232R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 20, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> 5,5	m					RTS 23/ I
33	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> sv ležák : 3,5+1+2 5*3+0,5*5+2,5	m					RTS 23/ I
34	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> 2,5+2+3*2+5+0,5*6	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 16*6*3 24*7*3 86*2 50 -210 -526	m					RTS 23/ I
36	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus					RTS 23/ I
37	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 13*2	kus					RTS 23/ I
38	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus					RTS 23/ I
39	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus					RTS 23/ I
40	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 4*8*3+4*5*3 2*8*3,7+2*8*3,7 3,8*8+1,5 I : 18,6+1,6 II : 6 TV : 4*8*3+4*5*3 2*8*3,7+2*8*3,7 3,8*8+1,5 I : 2+1,6+3,6	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		II : 11,4 65,6 -158,6 -285						
41	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 9*5,5+4*8 I : 0,35+0,6+1,6+1,75+1,8 III : 3,9 C : 24+24,5*6+16,5*6+20*1,5 40 TV : 9*5,5+4*8+15+3 -153 -275	m					RTS 23/ I
42	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 8,5+6*11,5+10*4+7*2 TV : 8,5+6*11,5+10*4+7*2+8*1,5 25 -33 -124	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 282-143</i>	m					RTS 23/ I
44	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 3+1,5 10</i>	m					RTS 23/ I
45	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 154-63</i>	m					RTS 23/ I
46	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 354-143</i>	m					RTS 23/ I
47	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m					RTS 23/ I
48	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 302-82</i>	m					RTS 23/ I
49	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 128-63</i>	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
50	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návršková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m					RTS 23/ I
51	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 278,00000</a>	m					RTS 23/ I
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 18+13+3+4+78*2+130*2+8+90 -135 -210	kus					RTS 23/ I
53	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění. 13*3	kus					RTS 23/ I
54	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu 12*3	kus					RTS 23/ I
55	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" 86*2 12*3 -42 -78	kus					RTS 23/ I
56	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu 133-78	kus					RTS 23/ I
57	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu 7*7+4*6+3 17*2+1 -32 -49	kus					RTS 23/ I
58	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		(3+4+4+4+6+2+8+4+6+2)*2 -10 -48						
59	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
		(3+4+1+4+1)*2 -2						
60	722235711R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
61	722235712R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
62	722235713R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
63	722235714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
64	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m					RTS 23/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 26,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 18,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 103,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 279,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 103,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 143,00000 0,1						
65	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m					RTS 23/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 679,00000						
66	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 100 m,						
67	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t					RTS 23/ I
68	722172734R001	Potrubí z PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, PN 22  Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 10 7,5*3+5*2+3*1,5 sv : 10 7,5*3+5*2+3*1,5 15 -6	m					Vlastní
69	28654299R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus					RTS 23/ I
70	28654300R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>						
71	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor					RTS 23/ I
72	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor					RTS 23/ I
73	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva  Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor					RTS 23/ I
74	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor					RTS 23/ I
75	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor					RTS 23/ I
76	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor					RTS 23/ I
77	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32  rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus					RTS 23/ I
78	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus					RTS 23/ I
79	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		9*2+130*2 -96 -132						
80	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor					RTS 23/ I
81	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus					RTS 23/ I
82	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus					RTS 23/ I
83	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus					RTS 23/ I
84	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus					RTS 23/ I
85	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky, PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
86	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
87	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t					RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
88	Nzl	Nerezový umývací žlab, výrobek na míru, š.600mm, spádování dna, 2 odtoky vč. montáže	ks					Vlastní
89	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus					RTS 23/ I
90	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus					RTS 23/ I
91	55145012R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm	kus					RTS 23/ I
92	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus					RTS 23/ I
93	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus					RTS 23/ I
94	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus					RTS 23/ I
95	55161627R	sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
96	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus					RTS 23/ I
97	55231082R1	Dřez nerez s odkládací plochou vestavný do prac. desky d.660mm; š.460mm, vč. montáže	kus					Vlastní
98	55484471SPR	Dveře sprchové třídičné 90 cm s boční stěnou - bezp.sklo	kus					Vlastní
99	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus					RTS 23/ I
100	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus					RTS 23/ I
101	64251335R	pisoiár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod ze zadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení integrovaný napájecí zdroj	kus					RTS 23/ I
102	64271102R	výlevka závěsná; keramika, bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus					RTS 23/ I
103	642938000R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus					RTS 23/ I
104	NzI-b	Nástěnná páková baterie na studenou vodu, rozteč 150mm; v.50mm; š.100mm; hl.330mm, chrom;	ks					Vlastní
<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>						
105	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor					RTS 23/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
106	726211367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor					RTS 23/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
107	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
108	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>						
109	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus					RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 101,00000</a>						
110	734266123R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus					RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 101,00000</a>						
111	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t					RTS 23/ I
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>						
112	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2					RTS 23/ I
		1NP : 1,2*6 3,12*36 5,52*3 2NP-6NP : 1,2*1*2 3,12*22*2 5,52*5*2						
113	735127110R00	Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2					RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>						
114	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus					RTS 23/ I
		1NP : 6+36+3 2NP : (1+22+5)*2						
115	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus					RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 101,00000</a>						
116	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2					RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>						
117	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>						
118	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>	m2					RTS 23/ I
119	SP1	Úprava přípojky před zpětným osazením tělesa <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 101,00000</a>	ks					Vlastní
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
120	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg					RTS 23/ I
121	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t					RTS 23/ I
122	PB1	Pevné ukotvení potrubí 13*2	ks					Vlastní
123	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg					RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						
124	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>	m2					RTS 23/ I
125	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 330,96000</a>	m2					RTS 23/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
126	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t					RTS 23/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
127	00523 R	Zkoušky a revize <small>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo nezbytné. požární rev.manžet : 1 : 1</small>	Soubor					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	02	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního hygienický rozbor vody : 1 : 1	Soubor					RTS 23/ I
<b>Celkem</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
1	210800275R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 1 x 70 mm2, pevně uloženého, 4*30 : 120	m					RTS 23/ I
2	341118504C	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 1 x 50 mm2, černý 3*35 : 105	m					Vlastní
3	341118504Z	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 1 x 50 mm2, zelenožlutý 35 : 35	m					Vlastní
4	341118505R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro, tvar jádra RMW-kulatý mnohohrátový komprimovaný; počet a průřez žil 1x70mm2; vnější průměr 15,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová 3*30 : 90	m					RTS 23/ I
5	341118505R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro, tvar jádra RMW-kulatý mnohohrátový komprimovaný; počet a průřez žil 1x70mm2; vnější průměr 15,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová černý 30 : 30	m					RTS 23/ I
6	210810054R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého zelenožlutý 50 :	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		50						
7	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm <sup>2</sup> ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m					RTS 23/ I
		50 ;						
		50						
8	210800305R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 16 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého,	m					RTS 23/ I
		80 ;						
		80						
9	341118535R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x16mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 19,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m					RTS 23/ I
		80 ;						
		80						
10	210800316R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého,	m					RTS 23/ I
		3*15 ;						
		45						
11	341118551R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x2,5mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 12,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m					RTS 23/ I
		3*15 ;						
		45						
12	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40*10+15*10+40 : 590						
13	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m					RTS 23/ I
		40*10+15*10+40 : 590						
14	210810049R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m					RTS 23/ I
		80 : 80						
15	34111060R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x1,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m					RTS 23/ I
		80 : 80						
16	210800300R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého,	m					RTS 23/ I
		3*40 : 120						
17	341118530R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m					RTS 23/ I
		3*40 : 120						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
18	210800287R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 4 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, 40*22 : 880	m					RTS 23/ I
19	341118517R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x4mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová 40*22 : 880	m					RTS 23/ I
20	210800285R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, 40*6 : 240	m					RTS 23/ I
21	341118515O	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R-O 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 40*6 : 240	m					Vlastní
22	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého 60*20 : 1200	m					RTS 23/ I
23	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevně uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá 60*20 : 1200	m					RTS 23/ I
24	210800285R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, 1150 :	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1150						
25	341118515R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m					RTS 23/ I
		1150 :						
		1150						
26	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého	m					RTS 23/ I
		60*30 :						
		1800						
27	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevně uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m					RTS 23/ I
		60*30 :						
		1800						
28	210800286R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého,	m					RTS 23/ I
		1125 :						
		1125						
29	341118516R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m					RTS 23/ I
		1125 :						
		1125						
30	210800645R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm <sup>2</sup> , uloženého pevně.	m					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40*8 : 320						
31	34142156R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m					RTS 23/ I
		40*8 : 320						
32	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m					RTS 23/ I
		40*4 : 160						
33	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m					RTS 23/ I
		40*4 : 160						
34	210800646R0Z	Vodič H07Z-K 6 mm2 uložený pevně	m					Vlastní
		40*22 : 880						
35	34142157Z	Vodič silový bezhalogenový H07Z-K 6 mm2	m					Vlastní
		40*22 : 880						
36	210800649R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně,	m					RTS 23/ I
		60 : 60						
37	34142160R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m					RTS 23/ I
		60 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60						
38	210800649R0Z	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně	m					Vlastní
		240 :						
		240						
39	34142160Z	Vodič silový bezhalogenový H07Z-K 25 mm2	m					Vlastní
		240 :						
		240						
40	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m					RTS 23/ I
		330+78+87+96+100 :						
		691						
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						
41	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m					RTS 23/ I
		330+78+87+96+100 :						
		691						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
42	210220321R00	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a přípoj, vod.)	kus					RTS 23/ I
43	354404070VZA	Svorka na potrubí 25 mm2 VZA 4, upnutí 27-114 mm	kus					Vlastní
44	35442150R4	Svorka uzemňovací ZSA4	kus					Vlastní
45	210-001	Provedení pospojování	kpl					Vlastní
46	210010555MTZ	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus					Vlastní
47	34562813K10	Svorkovnice ekvipotenciální EPS3 v krabici KO100	kus					Vlastní
48	210010311R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,	kus					RTS 23/ I
		377 :						
		377						
49	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		367 :						
		367						
50	34571519H	Krabice univerzální z PH KPR 68 hluboká	kus					Vlastní
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						
51	650012261R00	bez zapojení, . . .	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
52	345715822R	krabice elektroinstalační do lišt; přístrojová; mat. PVC samozhášivě; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 82x82x28 mm	kus					RTS 23/ I
		33 :						
		33						
53	345715387R	krabice elektroinstalační přístrojová; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 81 x 81 x 28 mm	kus					RTS 23/ I
		41 :						
		41						
54	345715827R	krabice elektroinstalační do lišt; přístrojová; mat. PVC samozhášivě; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 81x105x28 mm	kus					RTS 23/ I
		413 :						
		413						
55	345715388R	krabice elektroinstalační přístrojová; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 81 x 105 x 28 mm mm	kus					RTS 23/ I
		56 :						
		56						
56	345715820R	krabice elektroinstalační do lišt; přístrojová, odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivě; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 82x82x24,5 mm	kus					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		33 :						
		33						
57	210010322N00	Krabice hranatá rozbočovací na povrch, se zapojením	kus					Vlastní
		60 :						
		60						
58	34571K8	Krabice bezhalogenová hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54	kus					Vlastní
		60 :						
		60						
59	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,	m					RTS 23/ I
60	3457115961R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m					RTS 23/ I
61	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,	m					RTS 23/ I
62	3457115963R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m					RTS 23/ I
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						
63	650010162R00	elektroinstalačního, šířky do 120 mm	m					RTS 23/ I
		60 :						
		60						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
64	34572211R	kanál elektroinstalační; materiál bezhalogenový; Š x V 80 x 40 mm; l = 2 m; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus					RTS 23/ I
		60 :						
		60						
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
65	650010111R00	elektroinstalační, šířky do 40 mm	m					RTS 23/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
66	34572203R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. bezhalogenová; Š x V 40 x 20 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus					RTS 23/ I
		3*8 :						
		24						
67	34572201R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. bezhalogenová; Š x V 20 x 10 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus					RTS 23/ I
		3*40 :						
		120						
68	34572175R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 30 x 25 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					RTS 23/ I
		50 :						
		50						
69	34572174R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 25,2 x 20,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					RTS 23/ I
		50 :						
		50						
70	34572171R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 20 x 10 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					RTS 23/ I
		40*2+50 :						
		130						
71	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					RTS 23/ I
		40*8+300 :						
		620						
72	222261254MTZ	Instalace přichytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek	kus					Vlastní
73	34571762R	přichytka (pro vodiče); typ oboustranná; pozink.plech; rozměr vnitř.pr.8 přích,19,8x10 mm	1000 ks					RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
74	34571763R	přichytka (pro vodiče); typ oboustranná; pozink.plech; rozměr vnitř.pr.10 přích.22,8x10 mm	1000 ks					RTS 23/ I
75	34571794R	přichytka (pro vodiče); typ oboustranná; pozinkovaná ocel; rozměr vnitř.pr.20, rozměr přichytky 56x15 mm	1000 ks					RTS 23/ I
76	220300904RPM	Pásek - montáž	kus					Vlastní
77	34572307R3	Stahovací pásky plast 300x2,5	100 ks					Vlastní
78	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus					RTS 23/ I
		14+36+36+5 :						
		91						
79	210110041RTA	Spínač nástěnný jednopólový, řazení 1,  P 44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus					Vlastní
80	210110047RTA	Spínač vratný, zapuštěný jednopól., řazení 1/0 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu,	kus					Vlastní
		3+26+26+5 :						
		60						
81	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus					RTS 23/ I
		14 :						
		14						
82	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, stířadavého dvojitého, , řazení 6+6	kus					RTS 23/ I
		20+20 :						
		40						
83	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, stířadavého, , řazení 6	kus					RTS 23/ I
		2+16+16+5 :						
		39						
84	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus					RTS 23/ I
		80+86+86+5 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		257						
85	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, 30+42+42 : 114		kus				RTS 23/ I
86	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic 7+3+3 : 13		kus				RTS 23/ I
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						
87	222290003R00	Dvozásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku 7+3+3 : 13		kus				RTS 23/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
88	210111062R00	Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A 1 ; 1		kus				RTS 23/ I
89	358112503R	zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks 1 ; 1		kus				RTS 23/ I
90	34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál)		sada				Vlastní
91	210-002	Připojení ventilátorů na soc. zařízeních		kpl				Vlastní
92	210-004	Připojení rozvaděče kotelny, rozvaděče výtahu, rozvaděče STA, RACKu a rozvaděče v 1.PP		kpl				Vlastní
93	210-005	Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace		kpl				Vlastní
94	210-007	Popisové štítky na kabely		kpl				Vlastní
95	220890202KPL	Revize		kpl				Vlastní
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	650011111R00	drátěného, šířky do 150 mm	m					RTS 23/ I
<b>Díl: M21z</b>		<b>Elektromontáže - žlaby</b>						
97	5531300033R	žlab kabelový žárově zinkovaná ocel, drátěný, l = 3 000,0 mm; š = 150 mm, h = 60,0 mm; tl. 3,90 mm	kus					RTS 23/ I
98	553120280MD	Montážní deska DZMD/B_F	kus					Vlastní
99	3117185KKZ	Kotva zarážecí KKZ 8	kus					Vlastní
100	31110752R	matice ocelová; šestihránná; M8; povrch zinkochromát	1000 ks					RTS 23/ I
101	31122022R	podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát	1000 ks					RTS 23/ I
102	31122021R	podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát	1000 ks					RTS 23/ I
103	5531300051R	šroub ocel. pozink.; pro kabelové drátěné žlaby; l = 20 mm	kus					RTS 23/ I
104	5531203111R	tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm	m					RTS 23/ I
105	5531200691R	profil montážní; ocelový plech; povrch žárově zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 21 mm; tl. 2,50 mm	m					RTS 23/ I
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
106	971033131R0Z	Vybourání otvorů zeď cihel, d=3 cm, tl. 15 cm, MVC, včetně zapravení	kus					Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
107	971042131S00	Vybourání otvorů strop betonový d=6 cm MVC, včetně zapravení	kus					Vlastní
108	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus					RTS 23/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
109	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m					RTS 23/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
110	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m					RTS 23/ I
jakékoliv šířky rýhy,								
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,035...  Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Celostěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: M21a</b>		<b>Elektroměřové rozvaděče, vybavení</b>						
112	357-001	Rozvaděč R1,1 skříňový, vybava a zapojení dle výkresu 205, včetně montáže a zapojení	kpl					Vlastní
113	357-002	Rozvaděč R1-1,1, plechový zapuštěný, EI 30 DP1+S, kouřotěsný, vybava a zapojení dle výkresu, včetně, montáže a zapojení	kpl					Vlastní
114	357-003	Rozvaděč R1-2,1 až R1-6,1, plechový zapuštěný, EI 30 DP1+S, kouřotěsný, vybava a zapojení dle, výkresu, včetně montáže a zapojení	kpl					Vlastní
115	357-004	Rozvaděč R1-1,2, plechový zapuštěný, EI 30 DP1+S, kouřotěsný, vybava a zapojení dle výkresu, včetně, montáže a zapojení	kpl					Vlastní
116	357-005	Rozvaděč R1-2,2 až R1-6,2, plechový zapuštěný, EI 30 DP1+S, kouřotěsný, vybava a zapojení dle, výkresu, včetně montáže a zapojení	kpl					Vlastní
117	357-007	Rozvaděč RB, vybava a zapojení dle výkresu, včetně montáže a zapojení	kpl					Vlastní
118	357-008	Rozvaděč RR, vybava a zapojení dle výkresu, včetně montáže a zapojení	kpl					Vlastní
<b>Díl: M21s</b>		<b>Svítlidla</b>						
119	210201521MTZ	Montáž svítidel	kus					Vlastní
120	348-A1	Svítlidlo A1	kus					Vlastní
121	348-B2	Svítlidlo B2	kus					Vlastní
122	348-C1	Svítlidlo C1	kus					Vlastní
123	348-C2	Svítlidlo C2	kus					Vlastní
124	348-D1	Svítlidlo D1	kus					Vlastní
125	348-D2	Svítlidlo D2	kus					Vlastní
126	348-D3	Svítlidlo D3	kus					Vlastní
127	348-E1	Svítlidlo E1	kus					Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
128	348-F1	Svítilno F1	kus					/lastní
129	348-G1	Svítilno G1	kus					/lastní
130	348-NO1	Svítilno NO1	kus					/lastní
131	348-N1	Svítilno N1	kus					/lastní
132	348-N2	Svítilno N2	kus					/lastní
133	348-E1P	Svítilno E1S	kus					/lastní
134	348-LEDP	LED pásek KL včetně AL profilu a napájecího zdroje	kus					/lastní
135	3453150-1	Čidlo pohybu stropní 360°, schopnost spínání LED min. 200W, např. Sensor 66, včetně, instalace	kus					/lastní
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>						
136	222330141R0M	Analogový stropní bodový hlásič - montáž	kus					/lastní
137	4498611R	Autonomní hlásič kouře	kus					/lastní
138	210110079	Požární tlačítko s kontaktem 1xNC	kus					/lastní
139	222325033R03	Požární tlačítko	kus					/lastní
140	371661020R1	Sířena, ABS plast, krytí IP43, 96dB, -30°C do +50°C.	kus					/lastní
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						
141	222330164R00	Poplachová sířena na úchytné body	kus					RTS 23/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>						
142	54112124R	deska vlná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 4 (2x1,2 + 2x1,8 kW); š x h x v 590 x 520 x 54 mm	kus					RTS 22/ II
143	725629101R1SK	Montáž varné desky elektrické	kus					/lastní
		<b>Celkem</b>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01</b>		<b>Stoupační potrubí</b>						
1	VZT.1.01	Diagonální ventilátor s potenciometrem, průtok 375 m <sup>3</sup> /h, ext. tlak ztráta 160 Pa, napětí 230V,, příkon 0,05 kW, D+M	ks					Vlastní
2	VZT.1.01a	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, DN 160, D+M	ks					Vlastní
3	VZT.1.01b	Spojovací manžeta k diagonálnímu ventilátoru, DN 160, D+M	ks					Vlastní
4	VZT.1.02	Nástěnný axiální ventilátor s doběhem a zpětnou klapkou, průtok 90 m <sup>3</sup> /h při ex. tlak ztrátě 30 Pa,, napětí 230V, příkon 0,02 kW, D+M	ks					Vlastní
5	VZT.1.03	Nástěnný axiální ventilátor s doběhem a zpětnou klapkou, průtok 50 m <sup>3</sup> /h při ex. tlak ztrátě 35 Pa,, napětí 230V, příkon 0,02 kW	ks					Vlastní
6	VZT.1.04	Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min. 150 m <sup>3</sup> /h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V	ks					Vlastní
7	VZT.1.05	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN125- včetně tvarovek,, D+M	bm					Vlastní
8	VZT.1.06	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN160- včetně tvarovek,, D+M	bm					Vlastní
9	VZT.1.07	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN225- včetně tvarovek,, D+M	bm					Vlastní
10	VZT.1.08	Přechod ze stávajícího stoupačního potrubí na nově instalované rozvody, D+M	ks					Vlastní
11	VZT.1.09	Ohebná hluktlumičí hadice DN 125, D+M	bm					Vlastní
12	VZT.1.10	Odvodní talířový ventil, kovový, DN 125, D+M	ks					Vlastní
13	VZT.1.11	Tlumič hluku potrubní, DN 160, délka 600 mm, D+M	ks					Vlastní
14	VZT.1.12	Protipožární ucpávky dle specifikace PBŘ	kpl					Vlastní
15	VZT.1.13	Demontáž stávajícího SPIRO potrubí do DN 250, popř. 4hr potrubí do rozměrů 500x500 vč. souvisejích, tvarovek, výdechů, kotvení apod., včetně odvozu a ekologické likvidace	bm					Vlastní
<b>Díl: 02</b>		<b>Ostatní</b>						
16	000.1	Montážní materiál a spojovací materiál	kg					Vlastní
17	000.2	Těsnící materiál	bm					Vlastní
18	000.7	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	h					Vlastní
19	000.9	Náklady na dopravu materiálu	kpl					Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	I-4	III. etapa ( 1. - 3. NP )
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	000.10	Vnitrostaveništní doprava (přesuny montovaného a demontovaného materiálu po patrech budovy)	h					Vlastní
21	000.11	Předávací dokumentace	kpl					Vlastní
<b>Celkem</b>								