
Statutární město Ostrava

smlouva O d ÍIO

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10950/2023/OSDF

uzavřená podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský zákoník")

Ev. č. VZ: 35/2023/BZ/SP/OSDF/Bi

Článek l.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozSídlem:
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ:
00845451

DIČ:
czoos45451 (plátce DPH)Peněžníústav:
Komerč '

bočka OstravaČíslo účtu:
“

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Wítoszem, místostarostouve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fonduMarkem Plíntou, vedoucím oddělenítechnícké správy

MEROPS spol. s r.o.

Sídlem podnikání: Strojnícká 374, 735 62 český Těšín - MostyIČ:
25394282

DIČ:
C225394282

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:

VS:

Zapsán:
Kra'sk ' 50

C 16697
   Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ll

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele
na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna oken v domě na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze“ v rozsahu přílohy č.

1.

Předmětem
plnění je výměna dřevěných špaletových

oken vjednotlivýc
h bytech a ve společných

prostorách domu. Součástí realizace bude i výměna vnitřních a vnějších parapetů oken.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovan
ém v odst.

2.8 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci,
která je

závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou
součástí.

Dílo bude provedeno dle specifikace - soupisu požadovanýc
h prací, který tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy a dle vydaného závazného stanoviska Magistrátem
města Ostravy č. ZS.87/2023

(SMO/Z79757
/23/ÚPaSŘ/W

il) — příloha č. 2 této smlouvy.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované
dokumentace

dle této smlouvy.

Místem plnění je bytový dům na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených
touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce vyhlášené objednatele
m a provedeného

dle zadávací dokumentace
pro veřejnou

zakázku s názvem „Výměna oken v domě na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze“,

v němž byl zhotovitel objednatele
m vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace

k

uvedenému
zadávacímu

řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného
objednatele

m

jsou součástí povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky

dodržovat. Zadávací dokumentac
e a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou soucást této

smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití

poddodavate
lů a k sociálně odpovědném

u plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 6 zadávací dokumentace
. Objednatel je

oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat,
a to i bez předchozího

ohlášení zhotoviteli.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů,
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Před zahájením prací (výrobou výplní) je nutné zaměřit stavební otvory a předložit objednateli

výrobní dokumentaci
, která bude předložena

orgánu památkové
péče. Následně v rámci

kontrolního
dne objednatel

písemně potvrdí zhotoviteli
výrobní dokumentac

i za předpoklad
u, že
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bude vsouladu s požadavky orgánu památkové péče. Kontrolní den bude svolán nejpozději do 5pracovních dnů po zaslání výrobní dokumentace objednateli.
2.11 Zhotovitel před zahájením pracívypracuje harmonogram výměny oken (jedná se o 14 obsazených

2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

bytů ) a předložíjej objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel je povinen seřídit všechny dveře a okna na základě výzvy objednatele v termínu do 6měsíců po předání díla.

Článek Ill

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.379.541,- Kč

DPH 457 : 206.931,15 Kč

Cena vč. DPH : 1.586.472,15 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy azahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. ll této smlouvyv parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízenídle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže,

O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smysluinformace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11.2011bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 923 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tímvystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmí. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné čiopožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok zprodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimupřenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsahpředmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formoupísemného dodatku k této smlouvě.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny(oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenitvýše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací přizpůsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejíhopřekročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemne oznámení však nezakládá právo zhotovitelena zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných toutosmlouvou.
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. Vtomto případě bude smluvní cena poměrně snížena spoužitím cen ze soupisu

požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se

sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění,

snížené o 15%.

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smIouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Terminy plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

4.1.1 Termín provedení díla: 80 dnů od předání a převzetí staveniště.

4.1.1.1 Doba výměny oken včetně stavebních prací je stanovena v délce maximálně 4 dny na jeden

jednotlivý byt a zahájení a ukončení prací bude vjednotlivých bytech zaznamenáno zápisem do

stavebního deníku a odsouhlaseno oběma
smluvními stranami.

4.1.1.2 Doba realizace výměny oken ve společných prostorách je stanovena v délce maximálně 15 dnů a

zahájení a ukončení prací bude zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma

smluvními stranami.

4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: říjen 2023.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem, a to formou emailu.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických,

který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dIe

odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k

této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami

zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku ll odst. 2.8 této

smIouvy.

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

Smlouva o dílo — Výměna oken v domě na ul. Pobíalova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze OSTR
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Statutární město Ostrava
Smlouva 0 dílů

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu
a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání
veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty,

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména
zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby

. zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu
vybouraného materiálu,

o omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

o odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,
nedohodnou-li se stranyjinak,

. uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození
společných částí domu,

. provádění pracíje možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00
hodin hodin a sobotu v čase od 7:00 do 12:00 hodin.

C) Při přejímce realizovaného díla:

. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých
materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.
soupisu odevzdaných dokumentů

o stavební deník v originále

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména
kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako
odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k
dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednánítéto věty před středníkem neplatí
pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z
těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli
za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou
elektrickou energii, vodu a za užívání místnosti pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez
DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od
doručení, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby
budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupovécesty, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budouuvedeny do původního stavu,
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.12

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných

části domu.

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku il této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1

bod 4.1.2 této smlouvy. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis.

Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést

v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 6. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a

zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucím oddělení technické správy

domovního fondu nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v

zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že

to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických
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či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).

5.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou

přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních

prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále

také jako „zákon o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového

hospodářství. Bude—li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen

zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se

zákonem o odpadech.

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru
objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou
kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce
zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem
platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně
upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená.

5.16 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3
písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést
dílo dle této smlouvy. Nedoloží—li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a
schopné předání, nedohodnou—li se smluvní stranyjínak.

5.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením
zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně
provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě
ani ve spojení sjinýmí nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a
převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a
nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré
náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

5.18 O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakosti provedených
prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách
k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a
nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel
povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto
vzájemně jinak.
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Článek Vl

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v

souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a

přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a

zapisovat do něj veškeré skutečností rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na

stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodélky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a

zaručuje se, Že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstraném’ vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.
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V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s

odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.
Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli
cenu za skutečně provedené práce. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného
daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.

Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je
zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle
zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání
a převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven clle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy
vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na
posta@moap.ostrava.cz
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c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DlČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, „Daň odvede zákazník".

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravska’ Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá

požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen

uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a

to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je

zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení

opravené faktury.

Zhotovitel se zavazuje v případě chybně či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové

povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení

zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve výši 2.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.1 této

smlouvy ve výši 1000; Kč,

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.2 této

Smlouva o dílo — Výměna oken v domě na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze OSTRAVA!
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

smlouvy ve výši 1000,— K6,

za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1.000,- K6,

za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.17 této smlouvy ve výši 1.000,- K6,

za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč,

za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši

1.000,- Kč,

za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec

5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1.000,— Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou—li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

— je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku
IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

— v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode
dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo Že nebude provedeno včas, a to
zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým
poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na
dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou,
Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení
objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na

staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou

součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel

povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 3.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení,

které je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 8) k této veřejné zakázce. V případě, že

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude

kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastm’ch prostředků.

Vpřípadě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

Smlouva o dílo — Výměna oken v domě na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě a Přívoze OSTRAVA
! ! !

Ev. Č. veřejné zakázky 35/2023/82/SP/OSDF/Bi

MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



13/14

Statutární město Ostrava
Smlouva o dílo

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, Že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému
zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také
minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné
zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného
protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných
zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky
za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu
oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu
společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost
objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně
jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této
smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, žetuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele oskutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejíhouveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy vregistru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavcenemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno anidopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvěvyhotovení.
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11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022—05 Postup při zadávání veřejných

zakázek, schválené usnesením č. 4479/RlVlOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis požadovaných prací- Výměna oken v domé na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě

a Přívoze

Příloha č. 2: Závazné stanovisko č. 87/2023

Příloha č. 3: Seznam kontaktů zhotovitele

Za objednatele
Za zhotovitele

—2 40- 2023

V Ostravě, dne
V Ostravě, d

 

 

 

mí ostarosta
jednatel společnosti

Ing. David Witosz
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument Smlouva o dílo č. 10950_2023_OSDF Pobialova 23.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovýmčíslem 159958088-354913—231002083723. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 14

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 02.10.2023 08:37:56.Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůčizveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.10.2023 08:02:53. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslokvalifikovaného certifikátu 01 5C 32 FA, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisujícíosobu Ing. Jiří Wawrzyczek, 1, MEROPS spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451
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Otisk úředního razítka:

%
„_ .. W," A

   . WWII”
159958088354913—231002083723

 

 
Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5C 32 FA. do provedeníkanverze dokumentů mohlo dojít k
zneplatnění certiňkátu,

Kanverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální
evidenci doložek na adrese https.-„Wimaczechpointu/o vorova cídolozky .
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Příloha Č. 2 ZD

Magistrát města Ostravy

lll [|]_odbor územního plánování a stavebního řádu
smove889199040

Vaše značka: MOaP/030167/23/OSDF/Big.

Ze dne: 31032023

Městský obvod Moravská Ostrava ač. j.: SMO/279757/23/ÚPaSŘ/Wil PM” _ ,, v
Odbor majetkovy

Sp. zn.: S—SMO/211253/23/UPaSR/6

náměstí Dr. E. Beneše 555/6
ZS.87/2023

_

729 29 Ostrava—Moravská Ostrava
Vyfizula _

Telefon:

E—mail:

Datum: 03.05.2023

 

Rozhodnuti

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánovám a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1

v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní

Fad“) apodle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona na základě žádosti, podané 31.3. 2023 žadatelem:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, nám. Dr. E. Beneše 6/555,

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, který je zastoupený odborem majetkovým, toto

závazné stanovisko:

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce:

„Výměna oken a vstupmch dveří do vbytových jednotek, Pobialova 1432/23, k. ú. Moravská Ostrava“

(území MPZ MO prohlášené vyhl. MK CR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992) dle podaného návrhu jsou

přípustné.

Předmětem návrhu je výměna oken a dveří do bytových jednotek za plastová. Z důvodu špatného technického

stavu stávajících dřevěných oken a vstupních dveří do bytových jednotek je nutné tyto výplně otvorů vyměnit

za nové - plastové. Jedná se o špaletová okna, která netěsní a dochází ke značným ztrátám tepla a vzhledem k

současným vysokým nákladům na vytápění je nutné tyto výplně vyměnit. Nová okna a dveře budou plastová

ve stejném designu jako okna a dveře současné. V rámci výměny dojde i k výměně vnitřních a vnějších

parapetů. Okenní mříže budou ošetřeny novým nátěrem. Barva provedení — RAL 6005 zelená/vnější,

bílá/vnitřní.

1/ nové výplně okenních otvorů (vnější křídla) budou vyrobenyjako kopie stávajících vnějších křídel (velikost,

členění) v navržené barevnosti.

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IŠ: 00845451 DIČ CZOO845451
Www.ostrava.cz

Císlo účtu 27-1649297309/0800

. | |

posta©ostrava.cz
ID DS 52ubv7w

. . o



 

Magistrátměsm ostravy
mumíjjjíjjijjijjjjjuuiuli

odbor územního plánování a stavebního řádu

dokumentace s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen V rámci kontrolního dne, a teprve po

konstatování orgánu památko
vé péče, že odpovídá vzhle

dovým požadavkům, lze tyto výplně vyrobit a osadit.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6/555, 729 29

Ostrava-Morav
ská Ostrava, zastoupený odborem majetkovým.

Odůvodnění:

Uvedený dům se nachází v Městské památkové zóně Moravská Ostrava /prohlášena vyhláškou MK
ČR č.

476/92 Sb. V platném znění/. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové

péči v platném znění.

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkov
é péče, obdržel dne 31.3.2023 žádost o vydání

závazného stanoviska k návrhu: „Výměna oken a vstupních dveří do bytových jednotek, Pobialova 1432/23,

k. ú. Moravská Ostrava“. Magistrát měst
a Ostravy dne 31.3.2023 požádal Národn

í památkový ústav V Ostravě,

územní odborné pracoviště v Ostravě o písemné vyjádření k vydání závazného stanoviska, které NPÚ obdržel

31.3.2023. Pisemné vyjádření, vydané pod č. j. NPÚ-381/279
49/2023 ze dne 19.4.2023 pak Magistrát města

Ostravy obdržel dne 21.4.2023. Opatřením ze dne 24.4.2023 (e-mailem) byl vyzván účastník řízení

k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, a to po ústní dohodě formou odpovědi přes e-mail. Jako

nový doklad bylo přiloženo v příloze písemné stanovisko NPÚ. Účastníků řízení byla tedy dána možnost

v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu v dohodnutém termínu vyjádřit se k podkladům

rozhodnutí. Dn
e 27.4.2023 účastník řízení e-maile

m potvrdil, že se nebude k podkladům vyjadřovat a že nemá

připomínek. O
neúčasti byl proveden úřední záznam do spisu. Orgán památkové péče jako správní orgán

neoznamoval zahájení řízení o závazném stanovisku, jelikož se jedná o jediného účastníka řízení, kterým je

žadatel.

Nárožní bytový dům v blokové městské zástavbě. Je podsklepený, čtyřpodlažní s valbovou střechou. Přízemí

je zvýšené a zahrnuje byt a nebytové prostory přístupné z ulice Janáčkovy
. Dům má částečně využité podkroví.

Na dvorní fasádě z režného zdivajsou pavlače na ocelové konstrukci pro přístup ke dvěma bytům v každém

podlaží. Dům
byl rekonstruován

a v současnosti je využíván k bydlení a službám v nebytových prostorech.

Fasáda byla při rekonstrukci na přelomu století zjednodušená
a má pouze mělké pásové dekorace. Současný

stav fasády vyžaduje opravy vnějších omítek zejména v soklové části.

K předmětu památkové ochrany v prostředí Městské památkové zóny Moravská Ostrava náleží historický

půdorys sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně

historicky hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací,

panorama památkové zóny s charakteristick
ými dominantami

a celkové věrohodné a harmonické působení

vblízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou

architektonické
ztvárnění fasád včetně jejich členění, materi

álového a barevného provedení a původního řešení

výplní fasádních otvorů. K předmětu plošné ochrany uvedeného do
mu náleží rohová poloha V bloku, který se

postupně doplňuje novostavbami
. Architektura

pavlacového
domu s dvorní fasádou z režného zdivaje cenn

ým

prostředím i materiálový
m řešením vnějšího pláště domu.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla podaná žádost vč. návrhu a písemné vyjádření Národního

památkového
ústavu v Ostravě, územního odborného pracoviště v Ostravě č.j. NPÚ-381/

27949/2023
ze dne

19.4.2023, které posuzuje, že předložený návrh není V souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně

historických hodnot z těchto důvodů: „ Okna i dveře jsou ve špatném stavu a nesplňují technické ani estetické

parametry. Prioritním zájmem památkové péče je ochrana dochovaných
historických prvků a prodloužení

jejich životnosti. Pokud tojejíchfyzic
ký stav nedovoluje, je možnájejich výměna za kopie shodné v materiálu

a tvaru a se shodnýmif
unkcemi a příslušenstv

ím. Výměna dřevěných kastlových oken a vstupních dveří do bytů

v dřevěné zárubní za plastové v 'plně je neakceptovate
lná“. Orgán státní památkové péče po prostudování

podkladů předložené žádosti došel k jinému závěru, který zdůvodňuje takto: orgán státní památkové péče

souhlasí s názorem odborné organizace vtom, že vhodnějším
řešením je zachování původních dřevěných
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odbor územního plánování a stavebního řádu

z několika jiných podstatných skutečností. První z nich je samotná památková hodnota. Po právní stránce je

důležité rozlišovat, zda je stavba kulturní památkou, nebo „pouze“ nemovitostí V plošně chráněném území.

Zatímco V prvnim případě je stavba chráněna jako celek pro své individuální hodnoty, včetně svého

materiálového a konstrukčního řešení, vpřípadě druhém vytváří stavba hodnoty výhradně vsouvislosti

s ostatními nemovitostmi V sousedství a okoli. Práce na této nemovitosti V plošně chráněném územi je tak

řešení ze strany vlastníka V součinnosti s orgánem památkové péče, kdy hmota, architektura i výtvarné

působení domu zůstanou prakticky nezměněny, bude mít za následek zachování všech podstatných

památkových hodnot. Z tohoto důvodu se tak jeví změna materiáloveho a částečně i konstrukčního řešení oken

jako přijatelné a vyvážené řešení jak pro ochranu zájmů státní památkové péče, tak pro požadavky na

uživatelsky příjemné bydlení. Co se týče Výměny vnitřních dveří do bytových jednotek za plastová, zde orgán

státní památkové péče musí konstatovat, že realizací návrhu nedojde k negativnímu dopadu na ochranu

památkových hodnot V MPZ, nebot“ navržená výměna vnitřních dveří dle návrhu negativním způsobem

neohrozí chráněné památkové hodnoty městské památkové zóny ani nad přípustnou míru nezhoršíjejí vnímání.

Orgán památkové péče rozhodl V souladu s již dříve vydanými závaznými stanovisky v obdobných případech

a řídí se tedy svou rozhodovací praxí. Orgán státní památkové péče vzal dále také V úvahu skutečnost, že dům

Orgán státní památkové péče dospěl k názoru, že udržovací prace: „Výměna oken a vstupních dveří do

bytových jednotek, Pobialova 1432/23, k. ú. Moravská Ostrava“ jsou za daných podmínek přípustné.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba

Ing. Alexandra Willerthová

Účastník řízení:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6/555, 729 29

Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupený odborem majetkovým

—podepsáno elektronicky—
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Seznam kontaktů zhotovitele:

 

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa
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