
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „Smlouva*)

Číslo Smlouvy objednatele: 2023002143
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 11. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: doc. Dr. lna. Daamar Škodovou Parmovou,

primátorkou města
ve věcech technických: Janem Marinkou, odbor školství a tělovýchovy

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386801505

e-mail: marinkaj@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel)

Zhotovitel: ENET1QA a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupená: Jorgenem Liidorfem, předsedou představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 14942

IČO: 496 85 490
DIČ: CZ49685490

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 2
číslo účtu: 16024453/0300

(dále jen ,7ZhotoviteYí)
(dále společně jen ,Smluvní strany“ nebo též samostatně JStranď)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky s názvem: „Zateplení výtahových
šachet MŠ J. Opletala“.
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2.1.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: 

pětmilionů korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn 
v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů 
od vyžádání Objednatele. 

 

 

1. Předmět a účel Smlouvy 

 

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla označeného jako „Zateplení výtahových šachet MŠ 
J. Opletala“ v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Účelem této 
Smlouvy je zateplení dvou výtahových šachet na dvoupodlažních pavilonech zahrnující zateplení 
obvodových stěn a střech, výměnu otvorových výplní, provedení nových okapů a svodů 
a provedení revize projektové dokumentace způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací 
dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.  
 

3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, 
dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 
nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 
 

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží 
Objednateli po provedení díla doklady o likvidaci odpadů. 
 

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
 

3.5. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených 
stavbou). 

 

3.6. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud 
je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je 
předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně 
návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby.  
 

3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.  

 

3.8. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou 



však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá
veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly
Objednateli jakékoli další náklady.

3.9. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.10. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: dnem nabytí účinnosti Smlouvy

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 31. října 2023

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší
moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů. O oprávněnosti překážky
je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu,
a to částku 616 466,70 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Nedílnou součástí této Smlouvy
je rozpočet Zhotovitele.
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5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

díla, pokud jsou nezbytné a změna Zhotovitele není možná z ekonomických
či technických důvodů a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu díla;

5.6.Změny ceny díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je Zhotovitel povinen nejpozději
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli.
Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem
a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto
smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, nesmí
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok
na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7.V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.
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zvýšení nákladů 

  

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;  

 

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv 
na cenu díla; 

 

5.6. Změny ceny díla 

5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo 
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Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto 
smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových 
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, nesmí 
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok 
na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.  

 

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací 
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rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když 
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5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy 
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 Pro výpočet jednotkové ceny budou použity: 
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny); 
 

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky 

 

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace 
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
Objednatelem. 

 

 



6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a je-li řádně předán. Je-li předmět
Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené.
Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace,
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též
jmenování pověřených osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátora BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího,
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými
orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků,
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady Zhotovitele s tím
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky
Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost
(dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci
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zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že Zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.3. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmůmůže dojít,
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.6. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
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8.3. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit 
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.  

 

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

 

8.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým 
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již 
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  

 

8.6. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel 

tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál 



Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil
Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci.
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj
náklad.

8.8. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho,
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto
prodlevy.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství,
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Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení 
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně 
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 
Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí 
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor 
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. 
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj 
náklad. 

 

8.8. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 

k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 

dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy. 

 

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 

 

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka 

 

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, 

je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických 
nebo zápisem do stavebního deníku. 

 

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

 

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

 

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

 

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy. 

 

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi, 
nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, 



je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele, resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele,
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

88 

 

je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, 

pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního 
dohledu. 

 

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení 
Objednatele vykonáván. 
 

 

10. Předání, převzetí díla 

 

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 

oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 

a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který 
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost 
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele 

při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  
 

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat 
Objednatele, resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, 

resp. jeho technického dozoru. 
 

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
 

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu 
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel 

přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 
 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

 



10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání
či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním
zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.
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10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

 

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby 

a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 

(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.  
 

10.10 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo 

doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

kontrolách, 
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací, 
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod., 
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla, 
f) originál stavebního deníku. 

 

 

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele. 

 

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců. 

  

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 

částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání 
či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí.  

 

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

 

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

 

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní 
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud 
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel 
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která 
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude 
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě 
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.  



11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak
se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10.Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst.
15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.15.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody
na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny
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11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel 

ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 

 

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 

uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak 

se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.   

 

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady.  

 

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

 

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla 

ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 
15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení. 

 

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. 

této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 

 

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data 

doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 
 

 

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

 

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 

stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní 
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody 
na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.  

 

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 

s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli. 

 

 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele 

o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny 



poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech
osob Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které
se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením
i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění
vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže,
že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy
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poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) v platném znění. 

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho 

poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.  

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech 
osob Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje 

na požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu. 

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod 

těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.  

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby. 

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které 
se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele. 

 

 

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu 

 

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, 

odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech. 
 

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této 
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této 
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných 
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody 
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením 
i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění 
vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel 

do tohoto odstoupení realizoval. 
 

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, 
že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit. 
 

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel 

bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 



prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít,
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv
a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
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prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 
 

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

 

 

15. Principy odpovědného veřejného zadávání 

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.  

 

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
Smlouvy.  

 

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.  

 

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

 

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

 

 

 

16. Prohlášení 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv 
a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky pravdivé. 
 

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 



16.2.1. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující
vůči takové osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na převod peněžních
prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění
Smlouvy,

16.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné
pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1.

16.3. V případě porušení povinnosti dle odst. 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná
v odstavci 16.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím
písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně,
není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto
Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je
tato Smlouva měněna či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších
aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění
pozdějších aktualizací)
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16.2.1. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující 
vůči takové osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na převod peněžních 
prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění 
Smlouvy, 

 

16.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné 
pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1. 

 

16.3. V případě porušení povinnosti dle odst. 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.  
 

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná 
v odstavci 16.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím 
písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, 
není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení. 
 

 

 

 

17. Závěrečná ustanovení 
 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto 

Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy 

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto 
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je 
tato Smlouva měněna či ukončována. 
 

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným 
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. 
 

17.3. Tato Smlouva se  

 
1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění 
pozdějších aktualizací) 



17.3.

17.4.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) 
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci 
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 1309/2023 
ze dne: 09.10.2023

17.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je nabídka Zhotovitele (Příloha č. 1).

? 5 -10- 2023
V Českých Budějovicích dne................ V ...........................dne fuím
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
primátorka města Jórg Lúdorf

předseda představenstva 
chief executive officer

ENET1QA a.s.
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