



SMLOUVA O DÍLO

Číslo:DS 2 0 2 3 0 1 7 6 3

„ Radnice – stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany


Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu
ve věcech technických: panem [REDAKCE], technikem oddělení technické správy budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AWEA s.r.o.
se sídlem: Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice
zastoupené: Ing. Janem Rutkovským, jednatelem
IČ: 28711777
DIČ: CZ28711777
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28041
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy v kancelářích 101a, 101b a 101c v 1. patře v budově historické radnice dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 9. 2023, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
- 3) Jedná se zejména o následující činnosti:
 - Vybourání vestavěných příček
 - Výstavba SDK příček dle projektové dokumentace
 - Dodání a výměna svítidel
 - Oprava vnitřních omítek a stropu
 - Dodání a montáž dřevěných dveří včetně obložkových zárubní
 - Montáž keramických obkladů kolem umyvadla
 - Výmalba stěn a stropu, nátěr topných těles a potrubí
 - Úklid a likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky
- 4) Zhotovitel se zavazuje provést fotodokumentaci provedených prací, která bude součástí předávacího protokolu díla po skončení prací.



- 5) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové a mít 1. jakostní třídu, musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN (EN). Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 6) Účelem plnění zhotovitele (díla) je kompletní rekonstrukce kanceláří číslo 101a, 101b a 101c v budově historické radnice.
- 7) Stavební úpravy kanceláří v budově historické radnice byly schváleny stavebním úřadem CJ MML 197502/23 ze dne 4. 9. 2023 (příloha č. 2 této smlouvy) se stanovením podmínek realizace, se kterými byl zhotovitel seznámen a zavazuje se je dodržet.
- 8) **Místo plnění:** nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení plnění:** do tří (3) dnů od protokolárního předání pracoviště
- 2) **Ukončení plnění:** do 45 dnů od protokolárního předání pracoviště
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí pracoviště zahájit plnění.
- 4) Lhůta pro dokončení plnění, která je stanovena ve smlouvě, počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání místa plnění zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Pracoviště

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění (dále jen „pracoviště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací místa plnění.
- 2) Přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 3) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice pracoviště činností neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících s pracovištěm.
- 4) Při provádění prací nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 5) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasazené okolí pracoviště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, odpady, odstranit provizorní přípojky energií.
- 6) Zhotovitel je povinen vést o provádění plnění počínaje dnem převzetí pracoviště záznam o průběhu prací a provádět v něm záznamy o rozsahu a o obsahu.

V. Cena za dílo

- 1) Celková dohodnutá cena za celý předmět plnění dle této smlouvy byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 9. 2023, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Základní cena bez DPH	542.664,73 Kč
Sazba DPH 21%	113.959,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	656.624,32 Kč

- 2) Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Částka za provedení díla bude zhotovitelem fakturována dle §92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,- v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny plnění částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém ceníku prací zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 6) Celková ani jednotkové ceny nesmí být měněny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po dokončení a předání plnění bez vad a nedodělků, se splatností 30 dní od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně s výjimkou případů uvedených v odst. 5
- 5) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původní nabídce a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány v montážním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méně prací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání plnění bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad.**
- 5) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 6) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 7) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 8) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- 13) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 14) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na pracovišti, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele),
- v důsledku vyšší moci.

X. Vady a záruka

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání plnění objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla (dílčího plnění) a odstranění těchto

vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

- 5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) K předání a převzetí díla slouží výkaz práce a podrobný popis prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně dokončené plnění převzít a zaplatit.
- 6) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 7) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 8) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlžení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou

provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran udrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 923/2023 ze dne 10.10.2023.

XVI. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy tvoří: Příloha č. 1 – Cenová nabídka z 22. 9. 2023

Příloha č. 2 – Souhlas stavebního úřadu CJ MML 197502/23


V Liberci dne 26-10-2023

Za zhotovitele:




Ing. Jan Růtkovský
jednatel společnosti

Za objednatele



Mgr. Petr Židek, MPA
náměstek primátora pro majetkovou
správu, sport a sportovní infrastrukturu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230513
Stavba: Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
AWEA s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22/09/2023

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ2871177

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 542,664.73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	542,664.73	113,959.59
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 656,624.32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230513

Stavba: Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

Místo: Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, Minkovice - Šimonovice, 463 1 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		542,664.73	656,624.32
20230513	Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města	542,664.73	656,624.32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, Minkovice - Šimonovice, 463 12

IČ:

28711777

DIČ:

CZ28711777

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

542,664.73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542,664.73	21.00%	113,959.59
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

656,624.32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, Minkovice - Šimonovice, 463 12

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

542,664.73

HSV - Práce a dodávky HSV

111,320.34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69,881.46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20,574.58

997 - Přesun sutě

19,137.20

998 - Přesun hmot

1,727.10

PSV - Práce a dodávky PSV

416,344.39

741 - Elektroinstalace - silnoproud

104,060.00

763 - Konstrukce suché výstavby

48,430.90

766 - Konstrukce truhlářské

110,464.55

776 - Podlahy povlakové

98,083.29

781 - Dokončovací práce - obklady

2,852.60

783 - Dokončovací práce - nátěry

1,883.30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

50,569.75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

15,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, Minkovice - Šimonovice, 463 12

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							542,664.73
D HSV Práce a dodávky HSV							111,320.34
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							69,881.46
1	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1.596	210.00	335.16
	W		0,1*6,22+0,1*3,92+2,91*0,2		1.596		
	W		Součet		1.596		
2	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	56.530	335.00	18,937.55
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1.870	210.00	392.70
	W		0,1*3,74*3+0,2*3,74		1.870		
	W		Součet		1.870		
4	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	137.969	330.00	45,529.77
	W		(6,12+6,105*2)*3,74		68.554		
	W		(3,92+3,16*2)*3,74		38.298		
	W		(2,0+3,16*2)*3,74		31.117		
	W		Součet		137.969		
5	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	1.204	570.00	686.28
	W		0,1*6,22+0,2*2,91		1.204		
	W		Součet		1.204		
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2.000	2,000.00	4,000.00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20,574.58
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56.530	100.00	5,653.00
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56.530	160.00	9,044.80
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	20.179	175.00	3,531.33
	W		6,12*3,66-1,0*2,22		20.179		
	W		Součet		20.179		
10	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1.861	250.00	465.25
	W		(2,91*3,74-0,8*1,97)*0,2		1.861		
	W		Součet		1.861		
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3.152	350.00	1,103.20
	W		0,8*1,97*2		3.152		
	W		Součet		3.152		
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2.220	350.00	777.00
	W		1,0*2,22		2.220		
	W		Součet		2.220		
D 997 Přesun sutě							19,137.20
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6.927	1,000.00	6,927.00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69.270	15.00	1,039.05
	W		6,927*10 'Přepočtené koeficientem množství		69.270		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6.927	850.00	5,887.95
16	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5.993	800.00	4,794.40
	W		2,643+3,35		5.993		
	W		Součet		5.993		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0.120	800.00	96.00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0.491	800.00	392.80
D 998			Přesun hmot				1,727.10
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1.919	900.00	1,727.10
D PSV			Práce a dodávky PSV				416,344.39
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				104,060.00
20	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	17.000	890.00	15,130.00
21	M	34825100	svítidlo interiérové	kus	17.000	4,890.00	83,130.00
22	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	6.000	300.00	1,800.00
23	K	741999001R	Elektroinstalace silnoproud - kabelové rozvody vedeny v drážkách se zednickým vyspravením, CYKY-J 3x1,5mm2	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00
D 763			Konstrukce suché výstavby				48,430.90
24	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	19.093	2,500.00	47,732.50
	W		6,12*3,74-1,0*2,22-0,8*1,97		19.093		
	W		Součet		19.093		
25	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.873	800.00	698.40
D 766			Konstrukce truhlářské				110,464.55
26	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	14.661	350.00	5,131.35
	W		3,92*3,74		14.661		
	W		Součet		14.661		
27	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
28	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
29	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
30	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový piné 800x1970-2100mm	kus	1.000	65,000.00	65,000.00
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	3.000	200.00	600.00
32	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3.000	0.00	0.00
33	K	766661849	Demontáž interiérového štitku s klikou k opětovnému použití	kus	3.000	150.00	450.00
34	K	766661912	Oprava dveřních křídel s výměnou kování	m2	3.796	1,500.00	5,694.00
	W		0,8*1,97		1.576		
	W		1,0*2,22		2.220		
	W		Součet		3.796		
35	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3.000	350.00	1,050.00
36	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1.000	5,000.00	5,000.00
37	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1.000	20,000.00	20,000.00
38	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2.000	500.00	1,000.00
39	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1.000	500.00	500.00
40	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0.049	800.00	39.20
D 776			Podlahy povlakové				98,083.29
41	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	56.530	80.00	4,522.40
42	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	56.530	30.00	1,695.90
43	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	56.530	370.00	20,916.10
44	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	55.860	250.00	13,965.00
	W		18,97+11,41+12,36+13,12		55.860		
	W		Součet		55.860		
45	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	56.530	200.00	11,306.00
46	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	62.183	580.00	36,066.14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		56,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		62.183		
47	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	62.800	15.00	942.00
	WV		(3,1+6,12)*2+(2,91+3,92)*2+(3,21+3,92)*2+(6,22+2,0)*2		62.800		
	WV		Součet		62.800		
48	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48.930	65.00	3,180.45
	WV		(6,12+6,105)*2+(3,16+3,92)*2+(3,16+2,0)*2		48.930		
	WV		Součet		48.930		
49	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	49.909	100.00	4,990.90
	WV		48,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49.909		
50	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0.623	800.00	498.40
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2,852.60
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1.800	30.00	54.00
	WV		1,5*1,2		1.800		
	WV		Součet		1.800		
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1.800	45.00	81.00
53	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1.800	600.00	1,080.00
54	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1.980	550.00	1,089.00
	WV		1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1.980		
55	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1.800	60.00	108.00
56	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	4.200	70.00	294.00
	WV		1,5*2+1,2		4.200		
	WV		Součet		4.200		
57	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1.800	65.00	117.00
58	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0.037	800.00	29.60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1,883.30
59	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5.090	70.00	356.30
60	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5.090	150.00	763.50
	WV		(1,97*2+0,8)*0,5		2.370		
	WV		(2,22*2+1,0)*0,5		2.720		
	WV		Součet		5.090		
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5.090	150.00	763.50
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50,569.75
62	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	194.499	70.00	13,614.93
	WV		137,969+56,53		194.499		
	WV		Součet		194.499		
63	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	194.499	35.00	6,807.47
64	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	194.499	45.00	8,752.46
65	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	194.499	110.00	21,394.89
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15,000.00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15,000.00
66	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0.030	500,000.00	15,000.00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230513
Stavba: Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
AWEA s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22/09/2023

IČ:
DIČ:

IČ: 28711777
DIČ: CZ2871177

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **542,664.73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	542,664.73	113,959.59
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **v CZK** **656,624.32**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230513

Stavba: Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města

Místo: Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: AWEA s.r.o., Rozdvojená 131, Minkovice - Šimonovice, 463 1 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		542,664.73	656,624.32
20230513	Stavební úpravy kanceláře 101, Radnice města	542,664.73	656,624.32



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/167573/23-Hor
CJ MML 197502/23

Liberec, dne 4.9.2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 17.7.2023 podalo a dne 27.7.2023 doplnilo

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

vydává souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

Stavební úpravy kanceláře 101 v 1. N.P. v budově historické radnice č.p. 1 v Liberci I, nám. Dr. E. Beneše

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Liberec.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- dispoziční úprava v místnosti č. 101, která je zděnými příčkami a jednou lehkou dřevěnou příčkou rozdělena na tři samostatné kanceláře a chodbu. Úpravami vzniknou dvě kanceláře s chodbou. Bude provedena repase parket, které jsou v současnosti pokryty povlakovou krytinou, dvě dveřní křídla budou repasována, nové dveře budou profilované, foliované. Nová dělicí příčka bude sádrokartonová. V kanceláři 101 A bude proveden keramický obklad u umyvadla. Vyměněna budou stropní svítidla.

Stavební úřad vycházel z podkladů, stanovisek a vyjádření:

- dokladu o vlastnictví
- ověření k zastupování
- souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 18.7.2023 zn. CJ MML 150904/23 SZ CJ MML 150904/23
- závazného stanoviska MML odboru životního prostředí ze dne 19.7.2023 zn. CJ MML 168627/23 SZ CJ MML 158314/23/5
- závazného stanoviska KHS LK ze dne 4.7.2023 č.j. KHSLB 13246/2023

Upozornění:


Stavebník je povinen se při realizaci stavby řídit příslušnými ustanoveními stavebního zákona, zejména ustanoveními §§ 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – požadavky na stavby, 157 – stavební deník a 160 – provádění staveb. Stavební úřad je oprávněn kontrolovat a požadovat doložení plnění uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu (§ 152 odst. 3, písm. a) stavebního zákona).



vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Příloha:

1x projektová dokumentace

1x štítek

počet stran: 2

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec I

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Založit: 1/1

Účinnost nastala

dne: 6. 9. 2023

USNESENÍ Č. 923/2023

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c radnice

Stručný obsah: Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. Předmětem materiálu je schválení uzavření smlouvy na stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c v budově historické radnice.

Rada města po projednání

schvaluje

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 7, čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro radu města na stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c v budově historické radnice na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 05 Liberec dle návrhu smlouvy v příloze č. 1,
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti AWEA, s. r. o., IČO: 28711777 se sídlem Rozdvojená 131, Šimonovice – Minkovice, 463 12 Liberec 25,
3. uzavření smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností AWEA, s. r. o., IČO: 28711777 se sídlem Rozdvojená 131, Šimonovice – Minkovice, 463 12 Liberec 25 na stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c v hodnotě 542 664,73 Kč bez DPH (656 624,32 Kč s DPH), dle přílohy č. 1,

a ukládá

1. zajistit uzavření smlouvy na stavební úpravy kanceláří 101a, 101b, 101c v objektu historické radnice se společností AWEA, s. r. o., IČO: 28711777 v maximální celkové výši 542 664,73 Kč bez DPH (656 624,32 Kč s DPH),
[redacted], vedoucí odboru majetkové správy a sportu
T: 10. 11. 2023
2. realizovat úpravy a zajistit plnění zhotovitele v souladu se smlouvou.
[redacted] vedoucí odboru majetkové správy a sportu
T: 29. 12. 2023

