
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RÁMCOVÁ SMLOUVA

Číslo Rámcové smlouvy ŘSD: 16PU-004790/23 
Číslo Rámcové smlouvy Zhotovitele/Dodavatele: 06092023 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:
Hlavní prohlídky portálů DZ v MSK 2023-2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Rámcová smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

e-mail:
tel.:

e-mail:
tel.:
(dále jen „ŘSD”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ . ........................................
.......................Slezáková, vedoucí
provozního úseku
........................................ vedoucí
provozního úseku
........................, vedoucí oddělení údržby
...............................
.............................................................
................................
......................................
.............................................................
....................
.................................
............................................................

a

2. SAMMIS s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice
05472806
CZ05472806
u Krajského soudu v Hradci Králové 
s ručením omezený 
............................. 
...................................



kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...................................
e-mail: .................................
tel.: .............................
kontaktní osoba ve věcech technických: ...................................
e-mail: .................................
tel.: .............................
(dále jen „Dodavatel“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová smlouva je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ.

1.2 Rámcová smlouva je uzavřena na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž 
název je uveden výše (dále jen "Veřejná zakázka") zadávanou ŘSD mimo režim 
ZZVZ.

1.3 Rámcová smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích 
smluv tak bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.

1.4 ŘSD prohlašuje, že:
1.4.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž 

základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic 
I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.4.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové smlouvě stanovené a je ji 
oprávněno uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.5 Dodavatel prohlašuje, že:
1.5.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové smlouvě, a je 

oprávněn Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.5.2 ke dni uzavření Rámcové smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje ŘSD o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku bezodkladně informovat;

1.5.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí výzvy k podání nabídky 
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Výzva k podání nabídky“);

1.5.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové smlouvy;



1.5.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 
veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny 
stanovené v Rámcové smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci 
pro plnění Veřejné zakázky; a

1.5.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové smlouvy a Výzvy k podání 
nabídky jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Výzvou k podání nabídky;

1.6.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Výzvy k podání nabídky;

1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové smlouvy a Výzvy k podání nabídek 
mají přednost ustanovení Rámcové smlouvy.

II.
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

2.1 Předmětem Rámcové smlouvy je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD 
na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové smlouvy 
a způsobem v Rámcové smlouvě stanoveným řádně a včas plnění specifikované 
v příloze č. 1 Rámcové smlouvy s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen „Plnění“), 
a to vždy dle aktuálních potřeb ŘSD.

2.2 Předmětem Rámcové smlouvy je závazek ŘSD za řádně a včas dodané (poskytnuté) 
Plnění zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v souladu s čl. V. Rámcové smlouvy.

2.3 Rámcová smlouva nezakládá povinnost ŘSD odebrat jakékoliv závazné množství 
Plnění od Dodavatele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).

2.4 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

2.5 Dodavatel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 
Rámcové smlouvy, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se 
dodávané Plnění obvykle užívá.

2.6 Dodavatel se zavazuj e dodat Plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví 
(zejména licencí) tak, aby mělo ŘSD veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému 
užívání Plnění a nakládání s Plněním. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, 
atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými 
technickými normami.



Dodavatel je povinen ŘSD dodat a odevzdat spolu s Plněním veškeré doklady 
a dokumenty vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a 
k řádnému nakládání s Plněním (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace musí být 
ŘSD předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami 
v konkrétním případě jinak. Dodavatel je povinen na základě této Rámcové smlouvy 
dodat ŘSD spolu s Plněním zejména následující Dokumentaci: Závěrečná zpráva 
prohlídek včetně fotodokumentace.

ŘSD si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě 
dodavatele v průběhu plnění Rámcové smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro 
předčasné ukončení Rámcové smlouvy ze strany dodavatele nebo pro předčasné 
ukončení Rámcové smlouvy ze strany ŘSD z důvodu porušení povinností dodavatele, a 
to buď cestou ukončení Rámcové smlouvy, nebo cestou postoupení pohledávky ve 
smyslu § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. ŘSD si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou smlouvu 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v poptávkovém řízení, 
které předcházelo uzavření této Rámcové smlouvy, a to s cenou stanovenou v souladu 
s nabídkou takového dodavatele. Tento postup ŘSD může uplatnit i opakovaně.

III.
UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

3.1 Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové smlouvy budou uzavírány na základě výzvy ŘSD 
odeslané Dodavateli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), jež je 
návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky 
ze strany Dodavatele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí 
smlouva“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Rámcové smlouvy.

3.2 ŘSD se zavazuje zaslat Dodavateli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů:
3.2.1 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

Dodavatele;
3.2.2 do datové schránky Dodavatele.

3.3 Dílčí obj ednávka musí obsahovat minimálně:
3.3.1 popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 

Rámcové smlouvy;
3.3.2 požadované množství Plnění;
3.3.3 místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové smlouvy;
3.3.4 termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové smlouvy.

3.4 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí 
objednávky její přijetí ŘSD potvrdit. Dodavatel se zavazuje oznámit přijetí dílčí 
objednávky ŘSD jedním z následujících způsobů:

3.4.1 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD;

2.7

2.8



3.4.2 do datové schránky ŘSD.
3.5 Porušení povinnosti Dodavatele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky 

nemá za následek zánik povinnosti Dodavatele dodat ŘSD poptávané Plnění řádně 
a včas dle dílčí objednávky.

3.6 V případě, že Dodavatel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve čl. 3.4 
Rámcové smlouvy, dílčí objednávka se považuje za přijatou Dodavatelem 3. (třetím) 
pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavateli.

3.7 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky ŘSD beze změn, tj. 
není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) 
dílčí objednávky Dodavatelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu ŘSD je 
zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se 
všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této 
Rámcové smlouvě).

3.8 V případě, že bude dílčí objednávka ŘSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění 
dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel 
povinen na tuto skutečnost ŘSD písemně upozornit doručením datové zprávy na e
mailovou adresu ŘSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo 
doručením datové zprávy do datové schránky ŘSD, a to do konce lhůty pro potvrzení 
přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odstavci 3.4 Rámcové smlouvy. V případě, 
že je dílčí objednávka skutečně stižena vadou platí, že ŘSD je po informování 
Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím 
doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.4 Rámcové smlouvy) nebo informaci, že na 
plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné 
objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Dodavatele ve 
skutečnosti stižena vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této 
skutečnosti ze strany ŘSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky 
bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení 
Dodavateli. Při postupu dle předcházející věty se čl. 3.6 Rámcové smlouvy uplatní 
obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od doručení se použije následující 
pracovní den od doručení Dodavateli.

IV.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místo dodání
Místo Plnění bude na území silnic I. třídy a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji. 
Konkrétní místo Plnění bude stanoveno vždy v dílčí objednávce.

4.2 Termín dodání
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce.

4.3 Dodavatel se zavazuje v termínu uvedeném v čl. 4.2 Rámcové smlouvy dodat ŘSD 
Plnění včetně veškeré Dokumentace.



4.4 Oprávněná osoba ŘSD potvrdí Dodavateli dodání (poskytnutí) Plnění podpisem 
předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu (dále jednotně 
jako „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 4 Rámcové 
smlouvy.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě 
dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 
Rámcové smlouvy („Položkový rozpočet Plnění“). Cena Plnění dodaného na základě 
dílčí smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové 
smlouvy za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně 
poskytnutým množstvím daného druhu Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Celková 
cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové smlouvy, 
nepřekročí částku 1 347 000 (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet sedm tisíc) korun 
českých bez DPH.

5.2 Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy jsou konečné 
a závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto 
zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku 
odpovídající tomuto snížení. Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru inflace, a 
to za podmínek a způsobem sjednaným v příloze č. 7 Rámcové smlouvy. V Ceně Plnění 
j sou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s dodávkami Plnění, např. správní 
poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu 
a na vyhotovení Dokumentace.

5.3 V eškeré Ceny Plnění j sou uvedeny v korunách českých.

5.4 ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění 
na základě dílčí smlouvy. Právo vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“) tak 
vzniká Dodavateli vždy po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy potvrzeném 
sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové smlouvy.

5.5 Dodavatel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode 
dne řádného převzetí celého Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD.

5.6 Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové smlouvy a příslušné dílčí objednávky 
(dílčí smlouvy), k níž se Faktura vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními 
předpisy, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a ust. § 435 NOZ.

5.7 Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) 
kalendářních dní po dni doručení Faktury ŘSD.

5.8 Dodavatel je povinen zaslat ŘSD Fakturu v elektronické formě.

5.9 Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou 
schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním

mailto:posta@rsd.cz


standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný 
formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové smlouvy ŘSD, pokud j e faktura 
ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

5.10 ŘSD neposkytuje Dodavateli žádné zálohy na plnění Rámcové smlouvy.

5.11 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové smlouvy nerozhodl, 
že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat ŘSD do 3 (tří) 
kalendářních dní. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí ŘSD Dodavateli 
pouze základ daně, přičemž DPH bude ŘSD uhrazena Dodavateli až po písemném 
doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

5.12 ŘSD je oprávněno Fakturu ve lhůtě splatnosti Dodavateli vrátit a nehradit ji, jestliže:
5.11.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje o Ceně Plnění;
5.11.2 Faktura neobsahuj e správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 

Rámcovou smlouvou;
5.11.3 Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“.
5.13 Vrácením Faktury Dodavateli se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně 

stanovený den její splatnosti. Dodavatel je povinen vystavit novou Fakturu, která bude 
mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou smlouvou a bude mít 
stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručení opravené Faktury ŘSD a dnem 
splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5.14 Faktury se pro účely Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za 
uhrazené okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu ŘSD ve prospěch 
účtu Dodavatele.

VI.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Práva a povinnosti Dodavatele:
6.1.1 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami 

a požadavky ŘSD uvedenými v Rámcové smlouvě a v příslušné dílčí smlouvě;
6.1.2 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu s Výzvou k podání 

nabídek a s nabídkou Dodavatele, kterou je Dodavatel vázán po celou dobu trvání 
tohoto smluvního vztahu;

6.1.3 při dodávce Plnění j e Dodavatel vázán zákony, j inými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;

6.1.4 Dodavatel je povinen postupovat při plnění Rámcové smlouvy a dílčích smluv s 
odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit



oprávněné zájmy ŘSD a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 
souvisejícími s předmětem plnění Rámcové smlouvy, které ŘSD Dodavateli 
poskytlo, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany ŘSD; Dodavatel je 
povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na 
pracovních schůzkách;

6.1.5 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli právními 
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro ŘSD vyplynuly 
jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném 
případě Dodavatel ponese veškeré důsledky a náklady takovéhoto porušení práv 
třetích osob;

6.1.6 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli faktickými 
vadami;

6.1.7 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD o všech okolnostech důležitých pro řádné 
a včasné plnění Rámcové smlouvy a/nebo dílčích smluv; Dodavatel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu oznámit ŘSD veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
podmínky plnění Rámcové smlouvy a/nebo dílčích smluv, zejména je Dodavatel 
nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit ŘSD změny své 
majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup 
do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Dodavatelem a prohlášení úpadku 
Dodavatele;

6.1.8 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) 
kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové smlouvy 
a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Dodavatel neodpovídal), o vznesených 
požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích 
osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové smlouvy a/nebo dílčích 
smluv Dodavatelem;

6.1.9 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD na jeho žádost o průběhu plnění předmětu 
Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny 
a připomínky k plnění předmětu Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy;

6.1.10 Dodavatel se zavazuje poskytovat ŘSD součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
dodání Plnění; za takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná 
součinnost dalším dodavatelům ŘSD v souvislosti s dodávkou Plnění;

6.1.11 Dodavatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu ŘSD. Dodavatel není oprávněn jednostranně 
započítat své peněžité pohledávky vůči ŘSD vyplývající z Rámcové smlouvy 
a dílčí smlouvy proti peněžitým pohledávkám ŘSD vůči Dodavateli;

6.1.12 Dodavatel je povinen i opakovaně předložit ŘSD na jeho žádost bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná 
oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty 
požadované Výzvou k podání nabídek; Dodavatel je povinen udržovat veškerá



taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy 
a dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je ŘSD 
oprávněn vyzvat Dodavatele k jeho odstranění a Dodavatel je povinen nedostatek 
bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Dodavatel je povinen předložit ŘSD 
uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné žádosti ŘSD.

6.1.13 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých ŘSD nebo získaných pro ŘSD, je povinen na tuto skutečnost ŘSD 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty 
je dále Dodavatel s ŘSD povinen uzavřít vždy, když jej k tomu ŘSD písemně vyzve. 
Přílohu č. 6 této Rámcové smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

6.1.14 Dodavatel písemně informuje ŘSD o tom, že se dozvěděl o některé z následujících 
skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu 
přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], 
vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za 
Plnění.

6.2 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
Rámcové smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí 
osobě v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy a/nebo dílčích smluv s limitem 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nejméně ve výši odpovídající roční 
hodnotě nabídkové ceny. Dodavatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy nebo 
odpovídajícího pojistného dokladu ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od 
uzavření Rámcové smlouvy a dále pak na vyžádání ŘSD vždy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti ŘSD. 
V případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem na základě této Rámcové smlouvy



a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo třetím osobám, která nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové smlouvy, bude 
Dodavatel povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků.

6.3 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či 
jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv 
vyžadováno. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Rámcové smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat ŘSD, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s ŘSD. ŘSD je oprávněno odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Dodavatel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku Rámcové smlouvy.

6.4 Dodavatel musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové smlouvy sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní 
podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli 
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou podmínky 
sjednané v této Rámcové smlouvě.

6.5 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Rámcovou smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního 
prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými právními předpisy.



6.6 V případě, že Dodavatel (či j eho poddodavatel) bude v rámci řízení zaháj eného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Dodavatel povinen:

1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat ŘSD,
2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

3) písemně informovat ŘSD o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich 
realizace, a to bezodkladně nebo v ŘSD stanovené lhůtě (bude-li ŘSD stanovena).

6.7 ŘSD je oprávněno odstoupit od Rámcové smlouvy:
1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Dodavatel byl v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

2) pokud Dodavatel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 6.6 této 
Rámcové smlouvy a ke zjednání nápravy Dodavatelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy ŘSD v ŘSD určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od 
Rámcové smlouvy ŘSD Dodavatele výslovně upozorní,

3) v případě opakovaného porušení povinnosti Dodavatele písemně informovat ŘSD 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

4) v případě, že Dodavatel uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 6.6 této 
Rámcové smlouvy doručené ŘSD zjevně nepravdivé informace.

6.8 Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.

6.9 Práva a povinnosti ŘSD:
6.9.1 ŘSD se zavazuje informovat Dodavatele o všech okolnostech důležitých pro řádné 

a včasné plnění Rámcové smlouvy a jednotlivých dílčích smluv;
6.9.2 ŘSD se zavazuje poskytovat Dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 

dodání Plnění;
6.9.3 ŘSD se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby Dodavatele 

přístup do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění Rámcové 
smlouvy;

6.9.4 poskytnout Dodavateli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Dodavatel 
takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn 
opatřit sám;

6.9.5 zabezpečit účast zaměstnanců ŘSD či jiných určených osob na pracovních 
schůzkách;

6.9.6 ŘSD není povinno převzít Plnění, pokud vykazuje vady; za nepřevzaté Plnění není 
ŘSD povinno zaplatit Dodavateli jakoukoliv úplatu (Cenu Plnění), postupuje se 
přitom dle čl. XI Rámcové smlouvy.



VII.
REGISTR SMLUV

7.1 Dodavatel poskytuje ŘSD souhlas s uveřejněním Rámcové smlouvy a dílčích smluv 
uzavřených na jejím základě v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění Rámcové smlouvy a dílčích smluv v registru 
smluv zajistí ŘSD. Předmětem uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka 
ŘSD, tak její akceptace ze strany Dodavatele, a to včetně všech případně uzavřených 
dodatků. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové 
smlouvy a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich 
metadata.

7.2 Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová smlouva a dílčí smlouvy 
budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou 
z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

7.3 V rámci Rámcové smlouvy a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené 
v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Dodavatelem před podpisem 
Rámcové smlouvy nebo dílčí smlouvy.

7.4 ŘSD je povinno informovat Dodavatele o termínu uveřejnění Rámcové smlouvy a dílčí 
smlouvy v registru smluv vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich 
uveřejnění.

VIII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků.

8.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.

8.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle 
Rámcové smlouvy nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za 
účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou 
poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních 
stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové smlouvy týkajícím se identifikace 
Smluvních stran. V rámci dílčí objednávky (dílčí smlouvy) je ŘSD oprávněno uvést pro 
plnění této konkrétní dílčí objednávky (dílčí smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od 
kontaktní osoby uvedené v této Rámcové smlouvě.

8.4 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez 
zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní 
stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu 
Rámcové smlouvy prostřednictvím dodatku.



8.5 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku VIII. Rámcové smlouvy se 
považují za doručená:

8.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 
je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;

8.5.2 dnem odeslání e-mailu, pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou 
potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní 
schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;

8.5.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
8.5.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní 
strana odešle oznámení dle čl. VIII. Rámcové smlouvy doporučenou poštou a druhá 
Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele 
poštovních služeb nepřevezme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů 
nepřevezme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho 
odeslání Smluvní stranou.

IX.
PODDODAVATELÉ

9.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Dodavatel 
splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 3 Rámcové smlouvy (dále 
společně jako „poddodavatelé“).

9.2 Dodavatel se zavazuje písemně oznámit ŘSD změnu poddodavatelů, a to vždy před 
zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 9.3 a
9.4 Rámcové smlouvy.

9.3 Dodavatel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si ŘSD 
vyhradilo ve Výzvě k podání nabídky její plnění prostřednictvím Dodavatele bez 
možnosti využití poddodavatele nebo poddodavatele, který nesplňuje požadavky 
zadavatele na kvalifikaci poddodavatelů vyjádřené ve Výzvě k podání nabídky.

9.4 V případě, že má Dodavatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu 
předem písemně oznámit ŘSD a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. 
Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce a další požadavky 
zadavatele stanovené ve Výzvě k podání nabídky. Před odsouhlasením změny ze strany 
ŘSD není Dodavatel oprávněn tuto změnu realizovat. ŘSD je povinno poskytnout 
Dodavateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro 
které představuje z pohledu ŘSD změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění 
Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu 
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Dodavatel 
nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném 
rozsahu.



9.5 V případě, že Dodavatel využije při plnění Rámcové smlouvy a dílčí smlouvy třetích 
osob, zůstává vůči ŘSD plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové smlouvy 
a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou smlouvu plnil sám. Uzavření 
poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Rámcové smlouvy 
s poddodavatelem nezbavuje Dodavatele jakýchkoliv závazků vyplývajících 
z Rámcové smlouvy.

X.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PLNĚNÍ

10.1 Vlastnické právo k Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

10.2 Nebezpečí škody na Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

XI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

11.1 ŘSD se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění včetně příslušenství ihned při jeho 
převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není ŘSD povinno Plnění převzít. 
ŘSD v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady 
(zjevných vad) a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se ŘSD i přes 
existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinno uvést (reklamovat) zjevné 
vady v Předávacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že ŘSD zjistí vady Plnění 
až po jeho převzetí a chce uplatnit u Dodavatele nárok z odpovědnosti za vady nebo 
záruky za jakost, je povinno tyto vady reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění.

11.2 Dodavatel poskytuje na dodávané Plnění záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 NOZ 
v délce 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců. Záruka za jakost Plnění počíná běžet 
dnem převzetí Plnění ze strany ŘSD.

11.3 ŘSD se zavazuje vady Plnění reklamovat u Dodavatele v písemné (listinné nebo 
elektronické) formě reklamačního listu nebo jiného písemného zápisu o reklamaci, ve 
kterém ŘSD uvede vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo Faktury, 
pokud již byla Dodavatelem vystavena.

11.4 Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Dodavateli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového 
Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva ŘSD nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady 
ve vztahu k předmětu plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) 
přiměřenou slevu z Ceny Plnění.

11.5 Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Dodavateli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, 
(b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit.



Jestliže je vada Plnění vadou právní, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli: 
(a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle 
svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou nebo (b) slevu 
z Ceny Plnění, nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit.

ŘSD je povinno sdělit Dodavateli volbu svého nároku dle čl. 11.4 až 11.6 Rámcové 
smlouvy nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu 
odstranění vady náleží Dodavateli.

Smluvní strany se mohou na žádost ŘSD písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 
reklamace, než je stanoven ve čl. 11.4 až 11.6 Rámcové smlouvy.

Dodavatel se zavazuje reklamaci vady Plnění vyřídit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany ŘSD stanovena lhůta 
delší.

XII.
NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 
platných právních předpisů, Rámcové smlouvy a dílčích smluv.

12.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či 
jiné újmy v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, 
která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

12.3 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
12.3.1 v případě prodlení Dodavatele s dodáním Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. 

Rámcové smlouvy, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Plnění poskytovaného na základě dílčí smlouvy, 
s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;

12.3.2 v případě prodlení Dodavatele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění 
v termínu stanoveném dle čl. 11.9 Rámcové smlouvy, vzniká ŘSD vůči Dodavateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;

12.3.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele k poskytnutím součinnosti ve smyslu 
čl. 6.1.10 Rámcové smlouvy vzniká ŘSD vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ;

12.3.4 v případě prodlení Dodavatele s předložením pojistné smlouvy ŘSD v termínu 
stanoveném dle čl. 6.2 Rámcové smlouvy vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení 
a jednotlivý případ;

12.3.5 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 6.1.14 Rámcové smlouvy zaplatí 
Dodavatel ŘSD smluvní pokutu ve výši 0,5 % nabídkové ceny Dodavatele.

11.6

11.7

11.8 

11.9



12.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato 
Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

12.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
obdržení výzvy druhé Smluvní strany k jejich úhradě.

12.6 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se 
Smluvní strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících 
z Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. 
§ 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující odpovědnost“). Nastane-li Okolnost 
vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto 
skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující 
odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o 
dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se 
nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských 
(např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, 
kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani 
překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Rámcové smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy překonat.

12.7 Dodavatel si je vědom toho, že poskytnutí Plnění na základě Rámcové smlouvy a dílčích 
smluv může být spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních 
fondů Evropské unie (dále jako „Spolufinancující osoba“). Od okamžiku, kdy ŘSD 
písemně oznámí Dodavateli, že na úhradu Ceny Plnění budou poskytnuty peněžní 
prostředky Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a 
příslušného programu, ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Plnění 
poskytnuty, zavazuje se Dodavatel při plnění Rámcové smlouvy a dílčích smluv 
postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků (spolufinancování) od 
Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, oznámení a písemných 
pokynů Spolufinancující osoby. Dodavatel se v této souvislosti zavazuje umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů nebo pravidel 
Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů a Dokumentace souvisejících 
s plněním Rámcové smlouvy a dílčích smluv, a to po celou dobu stanovenou právními 
předpisy a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení 
Dodavatele s plněním dílčí smlouvy vyplacena finanční podpora Spolufinancující 
osobou nebo bude finanční podpora vyplácená ŘSD zkrácena nebo bude ŘSD uložena 
z uvedeného důvodu Spolufinancující osobou sankce, bude Dodavatel povinen uhradit 
ŘSD takto vzniklou škodu.

XIII.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ



13.1 Je-li součástí plnění na základě této Rámcové smlouvy dodání Plnění nebo 
Dokumentace obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „Autorské dílo“), postupuje 
se při užití Plnění nebo Dokumentace podle tohoto článku Rámcové smlouvy.

13.2 Dodavatel poskytuje ŘSD oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených 
licenčních podmínek (dále jen „Licence“). Dodavatel poskytuje ŘSD Licenci k užívání 
Autorského díla s účinností od okamžiku předání Plnění nebo Dokumentace nebo jejich 
části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla ŘSD k 
jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro 
vyloučení všech pochybností to znamená, že:

13.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu 
Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy;

13.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv 
autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního 
omezení a pro všechny způsoby užití;

13.2.3 ŘSD je oprávněno výsledky činnosti dle Rámcové smlouvy a dílčích smluv 
(Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;

13.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena ŘSD s právem 
podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

13.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
příslušného Autorského díla;

13.2.6 Dodavatel společně s Licencí poskytuje ŘSD právo provádět jakékoliv modifikace, 
úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat 
ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., 
a to i prostřednictvím třetích osob;

13.2.7 Licenci není ŘSD povinno využít, a to a ani zčásti;
13.2.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je 

zahrnut v ceně Plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití 
Autorského díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence;

13.3 V případě, že výsledkem dodaného Plnění na základě Rámcové smlouvy bude Plnění 
mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), 
zavazuje se Dodavatel poskytnout ŘSD k takovému plnění ke dni dodání takového 
Plnění, resp. ke dni předání Dokumentace, Licenci k užití průmyslového vlastnictví v 
rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové Licence (licenční odměna) je 
již zahrnuta v ceně Plnění. Úprava článku 13.2.1 až 13.2.8 Rámcové smlouvy se použije 
přiměřeně;

13.4 Dodavatel uzavřením Rámcové smlouvy opravňuje ŘSD a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití Plnění a Dokumentace a veškerých jiných předmětů 
práv duševního vlastnictví, které ŘSD potřebuje k řádnému užívání Plnění;



13.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Rámcové smlouvy nelze ze strany 
Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové 
smlouvy.

13.6 Dodavatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v 
souvislosti s dodaným Plněním smlouvy zajišťující ŘSD možnost užívaní dodaného 
Plnění včetně Dokumentace v souladu s Rámcovou smlouvou.

13.7 Práva získaná ŘSD v rámci plnění této Rámcové smlouvy (včetně Licence a případných 
licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Rámcové 
smlouvy) přechází i na případného právního nástupce ŘSD, a to bez jakéhokoliv dalšího 
svolení Dodavatele. Za právního nástupce ŘSD dle předchozí věty se považuje zejména, 
nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny ŘSD na státní podnik.

13.8 Dodavatel podpisem Rámcové smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá 
oprávnění poskytnutá ŘSD dle tohoto článku Rámcové smlouvy je již zahrnuta v ceně 
Plnění.

XIV.
DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1 Rámcová smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové 
smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou 
smlouvu1).

14.2 Rámcová smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové 
smlouvy. Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany 
Dodavatele a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové smlouvy.

14.3 Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí její 
účinnosti.

14.4 Rámcová smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních 
stran, (b) odstoupením od Rámcové smlouvy nebo (c) výpovědí.

14.5 Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran 
nebo (b) odstoupením od smlouvy.

14.6 ŘSD si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy v případě, 
že:

14.6.1 Dodavatel porušil Rámcovou smlouvu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
smlouvy, jednotlivých příloh Rámcové smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové smlouvy. Hash soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



14.6.2 Dodavatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Dodavatele pro plnění 
Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo 
nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené ve Výzvě k podání nabídky;

14.6.3 Dodavatel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. 4.2 Rámcové smlouvy 
a příslušné dílčí smlouvy delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž 
Dodavatel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo 
příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;

14.6.4 Dodavatel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě 
stanovené dle čl. 11.9 Rámcové smlouvy po dobu delší než 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů, přičemž Dodavatel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od 
Rámcové smlouvy nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň 
jednou písemně upozorněn;

14.6.5 probíhá insolvenční řízení s Dodavatelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, ve znění pozdějších předpisů;

14.6.6 vůči Dodavateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek 
Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl 
konkurs zrušen proto, že majetek Dodavatele byl zcela nepostačující;

14.6.7 Dodavatel vstoupil do likvidace;
14.6.8 proti Dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, když 
zároveň v tomto trestním řízení vystupuje ŘSD jako poškozený; pro odstranění 
pochybností, trestně stíhán je Dodavatel, jemuž bylo doručeno usnesení o zahájení 
trestního stíhání;

14.6.9 Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou ve čl. 6.1.11 nebo čl. 6.1.12 Rámcové 
smlouvy;

14.6.10 Dodavatel použije finanční prostředky, které obdrží za Plnění, v rozporu s § 2 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů.

14.7 Dodavatel je oprávněn od Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy odstoupit 
v následujících případech:

14.7.1 ŘSD poruší Rámcovou smlouvu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.7.2 ŘSD je v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury za dodané Plnění po dobu 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Faktura nebyla Dodavateli vrácena 
k opravě jako vadná a Dodavatel za dobu prodlení ŘSD na možnost odstoupení 
alespoň jednou písemně upozornil.

14.8 Odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a 
musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně.



V důsledku odstoupení se Rámcová smlouva a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného 
počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové smlouvy není 
dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy 
před účinností odstoupení od Rámcové smlouvy.

14.9 Po odstoupení od Rámcové smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení upravující 
náhradu škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a 
uveřejňování v registru smluv.

14.10 ŘSD je oprávněno Rámcovou smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Rámcová smlouva zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 2 (dva) 
kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla písemná výpověď doručena Dodavateli. Výpovědí Rámcové smlouvy není dotčena 
platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy před 
uplynutím výpovědní doby.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rámcová smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové 
smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcové smlouvě 
ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

Rámcovou smlouvu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 
Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

Smluvní strany podpisem Rámcové smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a 
§ 1805 NOZ.

Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu Rámcové smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření a plnění Rámcové smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany 
poskytly v Rámcové smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve 
skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové smlouvy a případy taxativně stanovené v 
Rámcové smlouvě.

15.6 Dodavatel na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 
v Rámcové smlouvě a/nebo dílčí smlouvě.

15.7 Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající 
z Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český, nebude-li Smluvními

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5



stranami výslovně dohodnuto něco jiného.

15.8 Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové smlouvy neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost 
zbývajících ustanovení Rámcové smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě 
jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní 
strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým 
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 
obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové smlouvy bude přijato ve formě 
dodatku k Rámcové smlouvě.

15.9 Rámcová smlouva a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a 
souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné 
spory z Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních 
dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu 
druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen 
u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

15.10 Žádné ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby 
omezovalo oprávnění ŘSD uvedená ve Výzvě k podání nabídky.

15.11 Dodavatel souhlasí s uveřejněním Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy na 
webových stránkách ŘSD a na profilu ŘSD, pokud ŘSD k takovým uveřejněním 
přistoupí. V rámci Rámcové smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 
v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Dodavatelem před podpisem 
Rámcové smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.

15.12 Nedílnou součást této Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Plnění;
Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet Plnění 
Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů;
Příloha č. 4 -  Předávací protokol / Potvrzení o převzetí -  vzor;
Příloha č. 5 -  Dílčí objednávka / Příloha -  vzor;
Příloha č. 6 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor);
Příloha č. 7 -  Podmínky a způsob navýšení ceny o míru inflace (inflační doložka);



Příloha č. 8 - Příkaz ředitele provozního úseku č. 1/2021; 
Příloha č. 9 - Seznam portálů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ SMLOUVY KNÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ŘSD informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic 
a dálnic ČR budou ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.

Datum: 2023.10.25 
14:16:24 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.10.2023 6:46:51 +02:00



Specifikace plnění
Příloha č. 1

Hlavní prohlídky portálů DZ v MSK 2023 -  2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek na portálech dopravního 
znáčem na území Moravskoslezského kraje ve správě ŘSD ČR, Správa Ostrava.

Prohlídky portálů a poloportálů jsou rozděleny takto:
• Hlavní nebo mimořádné prohlídky portálů (50x)

• Hlavní nebo mimořádné prohlídky poloportálů (30x)

• Výroba a osazení evidenčního čísla portálu (poloportálů)

Hlavní prohlídky: se konají nejméně jednou za 5 let a vždy před koncem záruční doby portálu. 

První hlavní prohlídky: se konají u nového portálu, případně při přemístění portálu nebo 
výměně (rozsáhlé) opravě. Prohlídka se provádí u provozovaných portálů, u nichž dosud nebyl 
pořízen pasport (příp. před uvedením komunikace do provozu).

Činnosti spojené s touto službou:

- Běžné a hlavní prohlídky portálů DZ dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle ČSN 73 6221

- V případě potřeby techniky na zpřístupnění portálů si tuto techniku zajišťuje 
dodavatel služby.

- Vypracování pasportních listů portálů a poloportálů
- Výroba a osazení evidenčního čísla u nových portálů (poloportálů)

Seznam portálů a poloportálů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy na území MSK je 
specifikován v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, která je nedílnou součástí Výzvy k podám 
nabídky.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí 
být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: 
http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice II. třídy na území MSK

Doba plnění: Zahájení plnění služeb na základě písemné výzvy Zadavatele.

Požadované výstupy: Závěrečná zpráva prohlídek včetně fotodokumentace lx  v listinné 
podobě a lx  na datovém nosiči.

http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost


Kontaktní osoby pro projednání nálezů z BMP s příslušným majetkovým správcem mostů je 
stanoven ....... ......... .................. ............................................................................................  
........... ...............................................................................................

Dodavatel je  povinen před zahájením prací předložit oprávnění k provádění hlavních 
prohlídek portálů (poloportálů).

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 
8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v 
platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré 
platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády ě. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD 
ČR ě. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat 
k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele 
vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatel ve spolupráci s 
vedoucím zaměstnancem ŘSD a dodavatel následně spím veškeré povinnosti v souladu s § 105 
Zákoníku práce v platném zněm a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Hlavní prohlídky portálů dopravního značení budou prováděny v souladu s Příkazem ředitele 
provozního úseku č. 1/2021.



Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové smlouvy a dílčích smluv žádných 
poddodavatelů.



Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL / POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ -  VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

jméno/název: SAMMIS s.r.o.
se sídlem: Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice
IČO: 05472806

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 
druh Plnění: 
množství / rozsah: 
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

[bude doplněno] 
[[bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami:

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis 
je určen pro ŘSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[jméno zástupce ŘSD]

SAMMIS s.r.o.
...................................



Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR
Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-004790/23 

s názvem
Hlavní prohlídky portálů DZ v MSK 2023 -  2025

(dále jen „Rámcová smlouva“)
Číslo dílčí objednávky: [bude doplněno]

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR [bude dop něno]
[doplňte označení územního pracoviště] 
Adresa: [doplňte adresu územního pracoviště]

Sídlo:
IČO:

[bude doplněno] 
[bude doplněno]

IČO: 65993390 DIČ: [bude doplněno]
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
smouvou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouva.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 
Rámcové smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen 
požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou smlouvou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou smlouvou]

Kontaktní osoba objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD 
za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ ........................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................
.............................
........................................................................
...................
.............................

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel1 nebo „Prvotní Zpracovatel11)

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

a
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P ream b u le

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování 
těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve 
vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na 
ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva“).

1 D efinice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

strana 2 | stran 14



„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami1 se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 P odm ínky  zp ra co v á n í O so b n ích  ú d a jů  S p ráv c e

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem: .................................................................................. 
...................................

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Z p raco v án í O so b n ích  ú d a jů  S p ráv c e

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 S p o le h liv o s t Z p raco v a te le

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Z a b e z p e č e n í o so b n íc h  ú da jů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 D alší P o d z p ra c o v a te lé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 P ln ěn í p ráv  su b je k tů  úda jů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 P o ru še n í z a b e z p e č e n í o s o b n íc h  úda jů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 P o so u z e n í vlivu n a  o c h ra n u  o so b n íc h  ú d a jů  a  p ře d c h o z í k o n zu ltace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 V ym azání n e b o  v rá c en í O so b n ích  ú da jů  S p ráv c e

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 P ráv o  n a  a u d it

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 M ezinárodní p ře d á v án í O so b n ích  ú da jů  S p ráv c e

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 V še o b e c n é  podm ínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _________________dne________  V _________________dne________

......................................., vedoucí provozního úseku [jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Správce“) („Zpracovatel“)
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Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství 
silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a 
dálnic s. p.
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 P řed m ě t a  trv án í z p ra c o v á n í o so b n íc h  úda jů  S p ráv c e

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 P o v a h a  a  účel z p ra co v á n í o s o b n íc h  ú d a jů  s p rá v c e

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 D ruh o so b n íc h  ú d a jů  s p rá v c e , k te ré  m ají bý t zp ra co v á n y

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 K ateg o rie  su b je k tů  úd a jů , k te ré  js o u  z p ra c o v á v á n y  p ro  s p rá v c e

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. O rg an izačn í b e z p e č n o s tn í o p a tře n í

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. T ech n ick á  b e z p e č n o s tn í o p a tře n í

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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Příloha č. 7

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE 
(INFLAČNÍ DOLOŽKA)

1. ŘSD pro účely tohoto článku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterým se rozumí 7 
kalendářní den před koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné zadávací 
dokumentaci pro zadání Rámcové smlouvy ve znění všech jejích vysvětlení, změn a 
doplnění (tj. včetně případných následných posunů konce této lhůty prostřednictvím 
informací poskytnutých ŘSD).

2. Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy 
v průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen 
„jednotkové ceny“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž:

a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové smlouvy je 
možné pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku 
předcházejícího uzavření Rámcové smlouvy. V takovém případě je možné jednotkové 
ceny navýšit ihned po uzavření Rámcové smlouvy, a to o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ (dále 
také jako „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející 
kalendářní rok nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi 
rozhodným datem a uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit 
navýšení za celou tuto dobu).

b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové smlouvy je 
možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové 
ceny příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové smlouvy a násobitele 
úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

x =  y * z
x N o v ě  sta n o v e n á  je d n o tk o v á  c e n a  p o lo ž k y  u v e d e n é  v  p ř ílo z e  č. 2  R á m c o v é  sm lo u v y

y A k tu á ln í z a sm lu v n ěn á  je d n o tk o v á  c e n a  p o lo ž k y  sta n o v e n á  v  p ř ílo z e  č. 2  R á m c o v é  
sm lo u v y

z N á s o b ite l  ú pravy  s ta n o v en ý  d le  „ In d ex u  c e n  s ta v eb n ích  d ě l p o d le  k la s if ik a c e  C Z -C C “ 
v  so u la d u  s n íž e  u v e d e n ý m  od st. 4  to h o to  č lá n k u , a  to  v  p ro ce n te ch  (např. p o k u d  j e  
v  p ř ís lu šn ém  p o li  p řed m ětn éh o  in d e x u  u v e d e n o  č ís lo  1 02 , je  n á so b ite le m  102% )

4. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž 
„XY“ označuje rok časové řady) využíván:

a) index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)



b) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 
(označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 
Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový 
index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 
ŘSD bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku.

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článku je

a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o 
uplatnění tohoto práva dodavatelem ŘSD do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy.

b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení 
o uplatnění tohoto práva dodavatelem ŘSD nejpozději do 31. března daného 
kalendářního roku.

Nedoručením písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo 
dodavatele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářních roce.

7. Dodavatel je následně povinen doručit ŘSD

a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy,

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to 
s uvedením původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení 
jednotlivých jednotkových cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být dodavatelem ŘSD doručeny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 
14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ- 
CC“ vyhlašovaného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle 
toho, která z těchto skutečností nastane později.

8. ŘSD ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dodavatelem dle odst. 
7 tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo dodavatele na navýšení 
jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká,

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či 
neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním dodavateli 
k přepracování,

c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
dodavateli, že navýšení jednotkových cen uznává.

9. Pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je dodavatel 
povinen ŘSD doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních dnů



ode dne jejich vrácení (doručení dodavateli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, 
pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a 
současně na tuto skutečnost dodavatel ŘSD bezodkladně (nejpozději však do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení dodavateli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní 
lhůta dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem 
řádného vrácení (doručení) dokumentů k přepracování dodavateli.

10. Pokud dodavatel ve lhůtě nedoručí ŘSD opravené znění dokumentů ve smyslu 
předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním 
roce zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů 
ve lhůtě doručeno ŘSD bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či 
úplná. Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto 
článku.

11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení 
písemného oznámení ŘSD dodavateli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé zvýšení 
jednotkových cen sjednaných v této Rámcové smlouvě při aplikaci tohoto článku se 
použije vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích objednávek, tj. 
nepoužije se zpětně na Dílčí objednávky již uzavřené před účinností takového jednotlivého 
zvýšení jednotkových cen.

12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že

a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje,

b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí 
lhůta až následující pracovní den.
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Článek 1
Účel vydání a působnost

(1) Účelem příkazu je zajištění jednotného postupu při evidenci, prohlídkách a údržbě 
portálových konstrukcí dopravního značení, telematiky a elektronického mýta na 
komunikacích ve správě ŘSD a zavedení pasportu všech portálových konstrukcí.

(2) Příkaz se týká všech složek ŘSD, které se zabývají výše uvedenou činností u stávajících 
portálů i portálů zřizovaných na nových stavbách. Platí i pro osoby a firmy, které se 
uvedenou činností zabývají na základě objednávky ŘSD.

Článek 2
Zavedení předpisu

(1) Zavádí se předpis Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení.
(2) Samostatnou přílohu předpisu tvoří Katalog závad portálů a poloportálů dopravního 

značení.

(3) S předpisem a katalogem souvisí výkresy opakovaných řešení R 118, R 119, R 120.
(4) Vlastní předpis i katalog a zmíněné R-plány jsou veřejně přístupný materiál. Jsou 

zveřejněny na webu ŘSD v sekci Technické předpisy -  PPK a dopravní značení. 
Aktualizaci předpisu zajišťuje odbor 12 500.

Článek 3
Činnost majetkových správců a objednatelů staveb

(1) Majetkovým správcům provozovaných portálů na dálnicích a silnicích I. třídy přikazuji
zajistit v roce 2021:

a) přidělení evidenčního čísla a zavedení pasportních listů u všech portálů,
b) provedení prvních hlavních prohlídek alespoň u portálů, u nichž v minulém roce nebyla 

provedena žádná prohlídka (v případě malého počtu portálů je možno provést první 
hlavní prohlídku dle uvedeného předpisu u všech najednou),

c) provedení letošních běžných prohlídek u ostatních portálů, u nichž neproběhne v tomto 
roce první hlavní prohlídka dle tohoto předpisu (v tom případě je nutno u nich provést 
první hlavní prohlídku v roce 2022),

d) provedení údržby dle tohoto předpisu u všech portálů.

(2) Objednatele staveb, na nichž se vyskytují nové nebo přemístěné portály, které ještě 
nebyly předány majetkovým správcům ŘSD žádám o:
a) zajištění první hlavní prohlídky osobou nezávislou na výrobci portálu nebo zhotoviteli 

stavby,
b) zajištění přidělení evidenčního čísla a zpracování pasportního listu.



Článek 4
Konzultace k evidenci, pasportu a organizaci prohlídek

Dotazy k evidenci, pasportu a organizaci prohlídek řešte s odd. 12 810.

Článek 5
Zrušení stávajících předpisů

Tento příkaz ruší kapitolu 9 standardu PPK -  POR ve verzi 01/2014.

Článek 6 
Účinnost příkazu

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne

>

Přílohy:
Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení 
Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení
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1. Všeobecně
Svislé dopravní značky, světelné signály, VMS, zařízení pro výběr a kontrolu elektronického mýta a další 
prvky telematiky se osazují na nosné konstrukce. Ty mohou být tvořeny trubkovými sloupky, příhradovými 
stojkami, sloupy nebo portálovými konstrukcemi. Portály tak tvoří jednu z běžných nosných konstrukcí 
v dopravním značení. Jelikož však portály jsou mohutné konstrukce, většinou se nacházejí nad vozovkami 
a/nebo nesou prvky značení a telematiky o značné ploše či hmotnosti, může jejich poškození nebo destruk
ce znamenat značné riziko pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci. Pro zajištění správ
né funkce portálů a především pro zajištění bezpečnosti uživatelů komunikací je nutno portály výrazně více 
evidovat, kontrolovat a udržovat než jiné druhy nosných konstrukcí dopravního značení a telematiky.

Tento předpis stanovuje požadavky na evidenci, prohlídky, revize elektro a údržbu nových a provozovaných 
portálových konstrukcí -  portálů a poloportálů dopravního značení, telematiky a elektronického mýta (dále 
jen portály) na pozemních komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Předpis upřesňuje a 
doplňuje ČSN 73 6221, při prohlídkách portálů se proto postupuje dle tohoto předpisu.

Předpis je závazný pro všechny majetkové správce a složky údržby na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě 
ŘSD.

Za stav portálu a jeho bezpečnost vůči uživatelům pozemní komunikace je odpovědný jeho majetkový 
správce. Z toho důvodu je správce povinen vést evidenci portálu a zajišťovat prohlídky a údržbu.

Portálové konstrukce jsou obzvláště citlivé na korozi kotvení, dotažení šroubových spojů a na únavové jevy. 
Těmto vadám je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby mohly být rychle odhaleny a odstraněny.

Typy portálových konstrukcí zobrazuje výkres opakovaných řešení ŘSD R 118.

Rozdělení prvků portálu do skupin pro účely prohlídek a údržby zobrazuje výkres R 119.

Samostatnou přílohu tohoto předpisu tvoří Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení.

Požadavky na dimenzování, materiál, konstrukci, elektrické vybavení, kontrolní zařízení, doklady a schvalo
vání portálů stanovuje standard PPK -  POR. Ten je doplněn dalšími zde neuvedenými výkresy opakovaných 
řešení ŘSD (tzv. R-plány).

Na portálech na komunikacích ve správě ŘSD musí být ve stanovených intervalech konány odpovídající pro
hlídky podle tohoto předpisu. Prohlídky se konají pouze na portálech na volné trase včetně mostů. Portály 
v tunelových troubách (typ TP dle výkresu R 118) jsou součástí tunelů a jejich prohlídky se konají v rámci 
prohlídek konkrétního tunelu.

Běžné a hlavní prohlídky portálů musí ve stanovených intervalech zajistit vlastník/správce portálu.

První hlavní prohlídku nového nebo přesazeného portálu nebo portálu po větší opravě musí zajistit objedna
tel stavby, přesazení nebo opravy portálu.

Povinnost výkonu prohlídek (běžných, hlavních, mimořádných) počíná uvedením portálu do provozu. Za 
uvedení do provozu na již provozovaných komunikacích se počítá okamžik dokončení montáže portálu a 
značek nebo vybavení na něm umístěných.

Povinnost výkonu prohlídek trvá i v době dočasného vyloučení portálu z provozu (např. při uzavírce).

Protokol o prohlídce včetně návrhu opatření musí prohlídkář projednat s jejím objednatelem, v případě první 
hlavní prohlídky se správcem nebo následným správcem portálu. Záznam o projednání se uvede do zprávy 
o prohlídce.

Pokud jsou při prohlídce zjištěny závady na objektech cizích vlastníků souvisejících s portálem, které ohro
žují funkčnost nebo životnost portálu nebo bezpečnost provozu v jeho okolí, musí být jejich vlastníkům 
/správcům výskyt těchto závad neprodleně oznámen. Toto oznámení zajistí objednatel prohlídky.

Za technický stav a odstranění závad cizího objektu souvisejícího s portálem odpovídá jeho vlastník/správce. 
Ten zařízení udržuje a opravuje za podmínek stanovených správcem portálu.

Při prohlídce, údržbě a opravě portálu je zpravidla nutno omezit provoz na komunikaci. Jelikož se jedná o 
práce na komunikaci za provozu, je nutno dodržet směrnici GŘ ŘSD č. 4/2007, příslušné provozní směrnice 
(typové technologické postupy), schémata pro přechodné dopravní značení a další předpisy upravující bez
pečnost práce a bezpečnost provozu.

Tento předpis ruší kapitolu 9 standardu PPK -  POR verze 01/2014.
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2. Evidence portálů a pasportní list
Pro zajištění systému správy, údržby a oprav se portály na komunikacích ve správě ŘSD evidují v jednotném 
systému. Každý portál kromě typu TP (viz výkres R 118) má pasportní list a evidenční číslo.

Pasportní list obsahuje všechny potřebné údaje o portálu. Jeho součást tvoří dokumentace skutečného pro
vedení nebo realizační dokumentace portálu, provozní řád portálu, pokud ho výrobce vydal, fotodokumenta
ce, protokoly ze všech druhů prohlídek a záznamy o údržbě a opravách, doklady předané zhotovitelem 
(např. geodetické zaměření, protokol o utahovacích momentech šroubů při montáži, montážní nebo stavební 
deník atd.).

Evidenční číslo slouží k přesnému označení portálu v rámci komunikací ve správě ŘSD. Označení evidenč
ního čísla na portálu a systém tvorby tohoto čísla stanovuje výkres R 120. Evidenční číslo dostane portál při 
zpracování projektu ve stupni RDS. U stávajících portálů přidělí evidenční číslo správce portálu.

Pasportní list nového portálu předá zhotovitel portálu objednateli stavby nebo následnému správci před za
hájením první hlavní prohlídky (více k první hlavní prohlídce viz kap. 3.4). Doporučuje se, aby byl pasportní 
list součástí projektu ve stupni RDS.

Pasportní list provozovaného portálu, u něhož pasport dosud nebyl zpracován, zpracuje prohlídkář v rámci 
provedení první hlavní prohlídky dle tohoto předpisu.

Obsah pasportního listu portálu je uveden v příloze č. 1.

Zařazení celého portálu do provozní třídy se eviduje v systému, který umožňuje dlouhodobé sledování a 
vyhodnocování v průběhu životnosti portálu. Takto získané informace se následně použijí pro správu a údrž
bu portálu.

3. Prohlídky portálů
3.1 Druhy prohlídek a protokol o prohlídce
Na portálech se provádějí tyto druhy prohlídek:

-  běžné,

-  hlavní,

-  první hlavní,

-  mimořádné.

Uvedené prohlídky se konají nezávisle na technické nebo hlavní prohlídce konané dle ustanovení TKP 1 a 
na prohlídkách pozemní komunikace dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Všechny typy prohlídek mohou provádět pracovníci ŘSD, pokud jsou proškoleni osobami majícími oprávnění 
dle kapitol 3.3, 3.4, 3.5 nebo provozním úsekem GŘ (pro běžné prohlídky) nebo mají příslušné oprávnění dle 
kapitol 3.3, 3.4, 3.5 (pro hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky).

Má-li v jednom kalendářním roce proběhnout kromě běžné prohlídky i hlavní prohlídka, provede se jen hlavní.

Při prohlídkách se fotograficky dokumentuje stav portálu a zjištěné závady. Minimální rozsah fotodokumen
tace při hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídce je v příloze č. 2. Při běžné prohlídce se dokumentují pou
ze zjištěné závady. Fotodokumentace se přiloží k pasportu portálu a archivuje se po dobu jeho životnosti.

Při prohlídkách dle tohoto předpisu se neměří tloušťka PKO ocelové konstrukce. Podstatně důležitější je 
sledování výskytu koroze nebo zjevné degradace PKO.

Protokol o prohlídce je součástí prohlídky portálu a archivuje se u pasportu portálu. Vzor protokolu o běžné 
prohlídce je uveden v příloze č. 3. Vzor protokolu o hlavní, první hlavní nebo mimořádné prohlídce je uveden 
v příloze č. 4.

Vyplněný protokol se předává ve formátu PDF a pro možnost dalšího zpracování též ve formátu DOC/XLS.

Při prohlídkách se pozornost věnuje rovněž závadám, které byly zjištěny předchozími prohlídkami, nebo 
jejichž sledování bylo předchozími prohlídkami zvlášť nařízeno.

Protokol o prohlídce musí být bez zbytečného prodlení projednán s vlastníkem/správcem portálu, zejména 
při zjištění provozní třídy 3, 3N nebo bezpečnostní poznámce R.
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3.2 Běžná prohlídka
Při běžné prohlídce se zjišťuje stav portálů a jejich bezpečnost pro provoz na pozemních komunikacích. 
Běžné prohlídky slouží jako podklad pro plánování údržby.

Běžné prohlídky portálů se konají nejméně jednou ročně kromě let, kdy se provede hlavní prohlídka. Je 
vhodné je provést na počátku období letní údržby, aby bylo možné provést údržbu mimo zimní období. Podle 
závěrů hlavní nebo mimořádné prohlídky mohou být intervaly běžných prohlídek zkráceny

Prohlídku smí provádět pracovník, který má středoškolské vzdělání stavebního nebo strojního směru 
s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání stejného zaměření a byl proškolen (viz kap. 3.1).

Prohlídka nevyžaduje žádné zvláštní přístupové prostředky; probíhá z úrovně terénu, namontovaného žebří
ku nebo lávky.

Při prohlídce se provádí kontrola všech částí a prvků portálu z hlediska jejich všeobecného stavu. Zakryté 
části portálu (základy, případně kotvení) a části nepřístupné bez zásahů do konstrukce (např. vnitřní nepří
stupné dutiny) nebo bez použití zdvihací plošiny se hodnotí nepřímo, na základě závad a poruch zjištěných 
na běžně přístupných částech portálu.

Rozsah běžné prohlídky se doplní o zvláštní požadavky v návaznosti na pasport portálu, provozní řád portá
lu, případně závěry předchozích prohlídek (např. sledování konkrétních závad nebo jejich vývoje nebo po
ruch v minulosti již opravovaných.

Součástí běžné prohlídky je:

-  všeobecná kontrola stavu portálu včetně všech jeho částí a prvků,

-  kontrola provádění běžné údržby portálu a plnění opatření z předchozích prohlídek,

-  návrh opatření na odstranění zjištěných závad včetně stanovení naléhavosti odstranění a stanovení 
požadavků na údržbu portálu.

V případě pochybností o stavu portálu nebo jeho části nebo při zjištění nových závažných poruch (praskliny, 
uvolněné či neúplné kotvení, významné deformace, kmitání konstrukce apod.) se do návrhu opatření uvede 
požadavek na provedení mimořádné prohlídky.

Detailní požadavky na rozsah běžné prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 5.

Výsledky běžné prohlídky se zaznamenají do protokolu o prohlídce (viz příloha č. 3).

3.3 Hlavní prohlídka
Při hlavní prohlídce se zjišťuje stav portálů a jejich bezpečnost pro provoz na pozemních komunikacích. 
Hlavní prohlídky slouží jako podklad pro plánování údržby a oprav portálů.

Hlavní prohlídky se konají nejméně jednou za 5 let a vždy před koncem záruční doby portálu.

Z hlavní prohlídky, první hlavní prohlídky, mimořádné prohlídky nebo provozního řádu portálu může vyply
nout požadavek na kratší interval hlavních nebo běžných prohlídek. To je zpravidla vyvoláno zhoršením 
stavebního stavu portálu nebo jeho části (v závislosti na typu, předpokládaném vývoji a možných následcích 
zjištěných závad a poruch).

Prohlídku před koncem záruční doby portálu je nutno provést v dostatečném předstihu (doporučeno půl 
roku), aby bylo možno případné vady reklamovat.

Hlavní prohlídku smí provádět autorizovaný inženýr v oblasti mosty a inženýrské konstrukce IM00 nebo auto
rizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo autorizovaný inženýr v oboru statika a dyna
mika staveb IS00 nebo vlastník oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací. Dále ji smí provádět zaměstnanec výrobce portálů, který má vysokoškolské vzdělání 
stavebního nebo strojního směru a byl proškolen výše uvedeným inženýrem/technikem.

Při prohlídce se kontrolují a hodnotí všechny prvky portálu z hlediska jejich stavu, stability, odolnosti, spoleh
livosti a bezpečnosti provozu. Zároveň se pořídí fotodokumentace. Její obsah je uveden v příloze č. 2.

Při prohlídce musí být zajištěno takové zpřístupnění konstrukce, aby bylo možné podrobně zkontrolovat 
všechny její části a prvky; jedná se o zpřístupnění tzv. „na dosah ruky". Pro prohlídku prvků nedostupných 
z úrovně terénu, žebříku nebo lávky je tak nutno použít zdvihací plošinu.

Části portálu nepřístupné bez zásahu do konstrukce (např. vnitřní nepřístupné dutiny) se hodnotí nepřímo, 
na základě závad a poruch zjištěných na částech přístupných bez zásahu do konstrukce.
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Obdobně se nepřímo hodnotí zakryté části (např. základy). Pokud je kotvení v souladu s projektem zasypá
no v zemině nebo pod zpevněným povrchem, je nutno je odkopat pro zjištění stavu a po prohlídce opět za
sypat a terén upravit dle původního tvaru a provedení. To platí zejména u starších portálů, které neodpoví
dají z hlediska konstrukce, dimenzování a PKO alespoň požadavkům standardu PPK -  POR z roku 2006. 
Stejně tak je nutno pro účely prohlídky alespoň lokálně odstranit naplaveniny a nečistoty na základu nad 
terénem, aby bylo možno zkontrolovat stav kotvení a horní plochy základu. Do objednávky prohlídky je nutno 
uvést, zda je odkrytí kotvení součástí prohlídky, nebo to zajistí správce.

Případné zvláštní požadavky na provedení nebo rozsah prohlídky musí být uvedeny v jejím zadání.

Podkladem pro provedení hlavní prohlídky jsou údaje uvedené v pasportu a předchozí prohlídky portálu 
včetně první hlavní prohlídky. Podklady případně mohou být doplněny výsledky provedených zkoušek.

Součástí hlavní prohlídky je:

-  kontrola správnosti údajů uvedených v pasportu,

-  podrobná kontrola a hodnocení stavu portálu, všech jeho částí a prvků,

-  kontrola provádění údržby portálu,

-  kontrola plnění opatření vyplývajících z předchozích prohlídek,

-  popis závad a poruch jednotlivých prvků portálu,

-  stanovení provozní třídy portálu,

-  návrh opatření,

-  případně stanovení termínu další hlavní prohlídky nebo termínů pro běžné prohlídky.

Detailní požadavky na rozsah hlavní prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 6.

Výsledky hlavní prohlídky se zaznamenají do protokolu o prohlídce (viz příloha č. 4).

Doporučuje se, aby s prohlídkou portálu objednal správce současnou prohlídku značek (nutnost zdvihací 
plošiny).

3.4 První hlavní prohlídka
První hlavní prohlídkou se zjišťuje stav, spolehlivost a bezpečnost nového portálu.

Dále se první hlavní prohlídka opakuje po přemístění portálu nebo po opravě či výměně nosné konstrukce 
(kotvení, stojka, břevno) nebo výměně či úpravě roznášecích nosníků spojené s osazením značky jiného 
rozměru než původní.

Prohlídka se také provede u provozovaných portálů, u nichž dosud nebyl pořízen pasport a neproběhly pro
hlídky dle tohoto předpisu.

U portálů na nových komunikacích musí být prohlídka provedena do uvedení komunikace do provozu.

U portálů doplňovaných na již provozované komunikace musí být prohlídka provedena do jednoho měsíce 
od dokončení montáže portálu a jeho značky/vybavení, nejpozději však do přejímacího řízení.

Při prohlídce se pořídí fotodokumentace portálu. Její obsah je uveden v příloze č. 2.

Prohlídku u nových nebo přemístěných portálů zajišťuje objednatel stavby. Doporučuje se, aby se prohlídky 
zúčastnil správce nebo budoucí správce portálu. Prohlídku u stávajících nebo opravených portálů zajišťuje 
jejich správce.

První hlavní prohlídku smí provádět autorizovaný inženýr v oblasti mosty a inženýrské konstrukce IM00 nebo 
autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo autorizovaný inženýr v oboru statika a 
dynamika staveb IS00 nebo vlastník oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objek
tů pozemních komunikací.

Osoba provádějící první hlavní prohlídku musí být nezávislá na výrobci portálu a zhotoviteli stavby.

Při prohlídce se kontrolují a hodnotí všechny prvky portálu z hlediska jejich stavu, stability, odolnosti, spoleh
livosti a bezpečnosti provozu. Zároveň se pořídí fotodokumentace. Její obsah je uveden v příloze č. 2.

Současně se kontrolují údaje uvedené v pasportu portálu, respektive se doplní podklad pro vytvoření 
pasportu.
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Při prohlídce musí být zajištěno takové zpřístupnění konstrukce, aby bylo možné podrobně zkontrolovat 
všechny její části a prvky; jedná se o zpřístupnění tzv. „na dosah ruky". Pro prohlídku prvků nedostupných 
z úrovně terénu, žebříku nebo lávky je tak nutno použít zdvihací plošinu.

Nepřístupné nebo zakryté stavební části (např. základová spára nebo spodní stupeň základu) se při první 
hlavní prohlídce nových portálů nekontrolují.

Při první hlavní prohlídce již provozovaného portálu, u něhož dosud nebyl pořízen pasport a neproběhly 
prohlídky dle tohoto předpisu, a který má kotvení v souladu s projektem zasypáno v zemině nebo pod zpev
něným povrchem, je nutno je odkopat pro zjištění stavu a po prohlídce opět zasypat a terén upravit dle pů
vodního tvaru a provedení. Stejně tak je nutno pro účely prohlídky alespoň lokálně odstranit naplaveniny a 
nečistoty na základu nad terénem, aby bylo možno zkontrolovat stav kotvení. Do objednávky prohlídky je 
nutno uvést, zda je odkrytí kotvení součástí prohlídky, nebo to zajistí správce.

Při první hlavní prohlídce nového nebo přesunutého portálu, který má kotvení v souladu s projektem zasypá
no v zemině či pod zpevněným povrchem, musí být prohlídka provedena ještě před zakrytím kotvení.

Případné zvláštní požadavky na provedení nebo rozsah prohlídky musí být uvedeny v jejím zadání (např. 
provedení pasportizace).

Podklady pro provádění první hlavní prohlídky jsou:

-  realizační dokumentace stavby,

-  pasportní list portálu zpracovaný zhotovitelem stavby,

-  provozní řád portálu, pokud ho výrobce vydal.

Součástí první hlavní prohlídky je:

-  podrobná kontrola provedení portálu a všech jeho prvků podle výše uvedených podkladů,

-  popis závad zjištěných při prohlídce,

-  návrh opatření,

-  stanovení provozní třídy portálu,

-  případně stanovení termínu další hlavní prohlídky.

V případě pochybností o kvalitě stavby, provedení stavby a/nebo použitých stavebních hmotách se do návr
hu opatření uvedou požadavky na doložení nebo dodatečné provedení zkoušek nebo měření na hotové 
stavbě (např. zkoušky jednotlivých materiálů).

Detailní požadavky na rozsah první hlavní prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 6.

Výsledky první hlavní prohlídky se zaznamenají do protokolu o prohlídce (viz příloha č. 4).

3.5 Mimořádná prohlídka
Mimořádnou prohlídkou se zjišťuje stav, spolehlivost a bezpečnost portálu po výskytu mimořádných situací 
nebo v případě pochybností o jeho stavu.

Mimořádné prohlídky portálu se provádějí:

-  po výskytu mimořádných situací s potenciálem významného poškození portálu nebo jeho části,

-  pokud existuje podezření na významné poškození portálu nebo jeho části (např. na základě provedené 
běžné nebo hlavní prohlídky).

Zejména se jedná o následující případy:

-  živelné pohromy (povodeň, zemětřesení),

-  dopravní nehoda, pokud došlo k poškození nosné konstrukce portálu nebo základu,

-  svahové pohyby a sesuvy v bezprostředním okolí portálu,

-  zjištění nebezpečného oslabení konstrukce (koroze apod.), nadměrná deformace jednotlivých částí, 
praskliny zjištěné v období mezi hlavními prohlídkami (pokud mají významný vliv na odolnost portálu).
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Mimořádnou prohlídku smí provádět autorizovaný inženýr v oblasti mosty a inženýrské konstrukce IM00 
nebo autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo autorizovaný inženýr v oboru statika 
a dynamika staveb IS00 nebo vlastník oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních ob
jektů pozemních komunikací. Dále ji smí provádět zaměstnanec výrobce portálů, který má vysokoškolské 
vzdělání stavebního nebo strojního směru a byl proškolen výše uvedeným inženýrem/technikem.

Při prohlídce se kontrolují a hodnotí potřebné části portálu z hlediska stavu, stability, odolnosti, spolehlivosti 
a bezpečnosti provozu. Podkladem pro provedení mimořádné prohlídky je zadání prohlídky jejím objednate
lem doplněné údaji z pasportu a předchozími prohlídkami portálu.

Pro provádění a rozsah mimořádné prohlídky obecně platí požadavky na hlavní prohlídku (viz kapitola 3.3), 
které se mohou přiměřeně upravit podle požadovaného rozsahu a podrobnosti mimořádné prohlídky.

Při prohlídce musí být zajištěno takové zpřístupnění konstrukce, které umožní její provedení v požadovaném 
rozsahu a podrobnosti. Způsob zpřístupnění jednotlivých částí konstrukce se uvede do protokolu o prohlídce.

Detailní požadavky na rozsah mimořádné prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 6.

Výsledky mimořádné prohlídky se zaznamenají do protokolu o prohlídce (viz příloha č. 4).

4. Provozní třídy portálů a jejich prvků
Hodnocení jednotlivých prvků portálu v rámci skupiny, hodnocení skupin a celkové hodnocení portálu, tj. 
zatřídění do provozní třídy se koná při hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídce.

Hodnocení je na základě závad zjištěných při prohlídce portálu. Možné jsou třídy 1, 2, 2V, 3, 3N.

Provozní třída 1 -  Prvek je bez viditelných vad, v dobrém stavu.

Provozní třída 2 -  Prvek vykazuje vady na svém vybavení, bezpečnostních prvcích nebo se vyskytují 
nedostatky v jeho okolí nebo má drobné strukturální vady.

Provozní třída 2V -  Prvek vykazuje vady třídy 2, které se vyznačují rizikem rychlého vývoje směřujícího 
k riziku strukturálních vad.

Provozní třída 3 -  Struktura prvku vykazuje závažné vady.

Provozní třída 3N -  Struktura prvku vykazuje vady, které vyžadují neprodlené řešení.

Zatřídění se dělá odhadem, jako pomůcka slouží Katalog závad portálů a poloportálů, který tvoří samostat
nou přílohu tohoto předpisu. V katalogu jsou uvedeny obvyklé závady s odpovídajícím zatříděním.

Kromě toho je ke každému prvku a následně celkově k portálu možno přiřadit bezpečnostní poznámku R bez 
ohledu na provozní třídu. Tato poznámka signalizuje, že portál nebo jeho část či na něm upevněné zařízení 
jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích nebo pro bezpečnost práce (například hrozí 
zřícení celé konstrukce, odpadnutí některých částí, propadnutí lávkou nebo úraz elektrickým proudem).

Aktuální hodnocení portálu se uvede do jeho pasportního listu.

Za provozní třídu 1 lze považovat:

Betonové konstrukce
-  barevná nejednotnost povrchu,

-  drobné deformace vzniklé posunem bednění (< 10 mm),

-  u provozovaných portálů drobná poškození nebo degradace betonu do hloubky až 10 % min. tloušťky 
krycí vrstvy výztuže v ploše <5 % referenční plochy. Pokud není stanoveno jinak, považuje se za refe
renční plochu 1 m2 povrchu konstrukce umístěný v nejnepříznivější poloze vzhledem k výskytu vady.

Kovové konstrukce

-  bez zjevných závad v kotvení nebo ve spojích, bez závad v základním materiálu, beze stop po korozi,

-  u provozovaných portálů barevná nejednotnost povrchu, zatekliny a fleky bez poškození PKO,
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-  drobné nepřesnosti při provádění (nepřesnost osazení prvků do 10 % minimální tloušťky spojovaného 
materiálu),

-  drobná poškození podlití kotvení (do hloubky 50 % tloušťky podlití).

5. Naléhavost a ekonomika odstranění závady a návrh opatření
Naléhavost odstranění závady je doba, do kdy má správce portálu (nebo zhotovitel u nových a přemístěných 
portálů) příslušnou závadu odstranit.

U nových a přesunutých portálů se vady dle závažnosti odstraní do uvedení do provozu nebo do předání 
portálu správci, v případě třídy 3N nebo bezpečnostní poznámky R neprodleně. Výjimku tvoří:

Vada č. 2.3 (dle katalogu závad) -  Pokud byla vyvolána požadavkem správce komunikace, pouze se sleduje 
s odkopáním a kontrolou kotvení při každé hlavní prohlídce, případně častěji.

Vada č. 3.3 -  třída 3: Nutno provést konstrukční úpravu zamezující povolování matice.

Vada č. 5.1 -  třída 2: Vada rovinnosti přírub nebo rozevřená spára mezi přírubami se pouze sleduje. Špatné 
nebo chybějící zatmelení je nutno opravit/doplnit.

U stávajících portálů se z hlediska naléhavosti odstranění závady nebo poruchy se rozlišují následující kate
gorie (termíny):

-  odstranění neprodleně -  třída 3N nebo bezpečnostní poznámka R,

-  odstranění do příští běžné prohlídky -  třída 2, 2V nebo 3, (pokud není dále uvedeno jinak),

-  odstraňování periodicky,

Při zjištění závad ovlivňujících spolehlivost konstrukce takovou měrou, že vyžadují okamžitá opatření pro 
odvrácení havárie (bezpečnostní poznámka R), je nutné neprodleně uvědomit správce portálu. V těchto 
případech může být nutné omezit nebo zcela uzavřít provoz pod portálem nebo v jeho blízkosti nebo urych
leně demontovat celou konstrukci.

Vada č. 2.2 -  Pokud nelze odstranit např. obsypem ze ŠD dle výkresu R 80, pouze se sleduje.

Vada č. 2.3 -  Pouze se sleduje s odkopáním a kontrolou kotvení při každé hlavní prohlídce, případně častěji. 

Vada č. 2.5, 3.1, 3.2, 3.8, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5 -  třída 2: Pouze se sleduje.

Vada č. 2.5, 3.1, 3.2 -  třída 2V: Sleduje se, případně odstraní do příští běžné prohlídky.

Vada 5.4, 7.5 -  třída 2: Sleduje se, případně odstraní do příští běžné prohlídky.

Vada č. 3.4, 5.2, 7.3 -  Chybějící standardní podložky u kruhových děr jsou vada třídy 2, na stávajících 
portálech bez nutnosti výměny či dotažení spoje se nedoplňují, pokud je v prvku pod nimi otvor stejného 
průměru jako v podložce.

Vada č. 3.3, 4.1, 5.1, 6.1 -  třída 3: Obvykle se pouze sleduje v kratších intervalech. U vady č. 5.1 je nutno 
ověřit, zda je spojovací materiál dostatečně utažen.

Návrh opatření má obsahovat konkrétní činnosti běžné údržby, stavební údržby nebo opravy portálu, pří
padně návrh na odstranění portálu na konci životnosti nebo ohrožujícího bezpečnost provozu. Účelem návr
hu opatření není alibi pro prohlídkáře nebo odůvodnění vypsání dalších prohlídek a diagnostik na tentýž 
portál, ale ekonomicky odůvodněná rada odborníka (prohlídkáře) správci portálu.

Při návrhu opatření je třeba přihlížet ke zbývající předpokládané životnosti portálu (projektovaná životnost je 
30 let), proběhlé nebo předpokládané výměně nebo zvětšení značek, času a nákladům na další prohlídky či 
diagnostiky včetně dopravních opatření, výpočtů a projektů pro odstranění zjištěných závad, dimenzování 
portálu na náraz vozidla ve vztahu k současným předpisům, času a ceně navržené opravy ve vztahu 
k provozu na komunikaci a zbývající konstrukci portálu.

Často je více ekonomické portál např. po 25 letech odstranit a nahradit novým nebo nový již nezřizovat a 
značky osadit vedle vozovky. To obdobně platí pro opravu starého základu drahými sanačními hmotami. 
Může být levnější a časově kratší zachovalý portál přesadit na nové základy postavené těsně vedle.

9



6. Údržba a opravy portálů
Údržba a opravy portálů tvoří součást údržby a oprav komunikace dle § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Údržba 
může být systematická nebo se může zakládat na předvídatelném nebo doloženém zhoršení stavu portálu.

Pro udržení ve stávajícím stavu nebo pro jeho zlepšení se u portálů rozeznává:

-  běžná údržba,

-  stavební údržba,

-  oprava.

Pokud nelze obnovit funkčnost portálu opravou nebo je taková oprava neekonomická, je nutno portál nahra
dit novým.

Pokud při údržbě nebo provozem dojde k poškození tabulky s evidenčním číslem portálu, je nutno ji obnovit.

O provedené údržbě a opravách portálu musí být proveden záznam. U běžné údržby může být jeden záznam 
pro více portálů najednou. U stavební údržby a oprav musí být záznam veden pro každý portál samostatně.

Pokud je běžná údržba provedena současně s běžnou prohlídkou, může být záznam o údržbě součástí proto
kolu o prohlídce.

Záznamy se trvale archivují po dobu životnosti portálu a tvoří součást jeho pasportu.

6.1 Běžná údržba
Běžná údržba musí být plánována na každý rok.

Do běžné údržby patří:

-  výměna nebo doplnění krytek kotevních šroubů,

-  očištění kotevních šroubů a výměna nebo doplnění konzervace (maziva),

-  dotažení všech typů šroubových spojů,

-  očištění kotvení a horní plochy základu od vegetace, nečistot a naplavenin,

-  doplnění nebo výměna materiálu šroubových spojů jiných než kotevních nebo předepjatých,

-  připojení nebo oprava uzemnění,

-  uzamčení uzávěru ochranného koše žebříku,

-  uzavření otevřených revizních otvorů,

-  zatmelení/zapěnění nebo jeho obnova kabelových chrániček v konstrukci,

-  výměna nebo oprava poškozených nebo uvolněných dopravních značek a jiného vybavení,

-  obnova utěsnění chrániček v základu a vyplnění kapes pro smykové zarážky pružnou hmotou u základů, 
na nichž dlouhodobě není osazena nosná konstrukce,

-  oprava nebo výměna osvětlovacích těles a jejich elektrických rozvodů v případě osvětlení značek na 
portálu,

-  obnova tabulky s evidenčním číslem portálu.

Další požadavky na běžnou údržbu mohou být stanoveny v provozním řádu portálu.

6.2 Stavební údržba
Do stavební údržby patří:

-  odstranění svaženin a erozních rýh,
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-  oprava vegetačních tvárnic a zídek pro zajištění příchodu k portálu nebo pro ochranu proti sesuvu zeminy 
na základ,

-  zasypání odhaleného základu,

-  výměna nebo doplnění předepjatých šroubových spojů,

-  stavební úprava pro zabránění stékání vody na základ,

-  oprava, doplnění nebo výměna krycích plechů kabelového kanálku,

-  oprava lokální degradace nebo lokálního poškození vrchní vrstvy nátěru nebo celé skladby PKO na 
konstrukci nebo šroubových spojích.

Další požadavky na stavební údržbu mohou být stanoveny v provozním řádu portálu.

6.3 Oprava
Do opravy portálu patří:

-  výměna poškozených roznášecích nosníků, jejich úprava nebo montáž nových z důvodu jiné značky,

-  oprava části konstrukce poškozené při nárazu vozidla, pohybem terénu nebo klimatickými vlivy (např. 
výměna stojky nebo základu),

-  sanace prasklin a trhlin v základu, doplnění chybějících částí základu,

-  oprava prasklin a trhlin v ocelové konstrukci,

-  oprava podlití kotvení a zalití kapsy smykové zarážky,

-  výměna nebo doplnění kotevních šroubů,

-  oprava, doplnění nebo výměna kontrolních zařízení včetně sněhových zábran,

-  oprava větší nebo celkové plochy vrchní vrstvy nátěru nebo celé skladby PKO.

7. Revize elektrického vybavení a uzemnění
Revize elektrického vybavení a uzemnění portálů nesouvisí přímo s prohlídkami uvedenými v kapitole 3. 
Vzhledem ke své specifičnosti a rozdílným termínům zpravidla probíhají samostatně. Z těchto revizí však 
mohou vyplynout požadavky na běžnou nebo stavební údržbu portálu.

U portálů bez elektrického vybavení je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu uzemnění -  viz 
běžná prohlídka.

Úplná revize uzemnění dle článku E.7 ČSN EN 62305-3 ed. 2 se provádí nejméně jednou za čtyři roky.

Pokud nestanovuje protokol o určení vnějších vlivů dle PPK -  PVV nižší interval, provádí se periodická revi
ze elektrického vybavení portálu nejméně jednou za tři roky. Revize se provádí dle ČSN 33 2000-6.

Revizi elektrického vybavení provádí revizní technik, tj. osoba oprávněná dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Revizní zprávy se přikládají k pasportnímu listu.
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Příloha č. 1 -  Obsah pasportního listu portálu

Údaje se převezmou z dokumentace nebo zjistí přímo na objektu (zejména skutečná výška nad vozovkou, 
svislost stojek, vodorovnost břevna).
Pro portály v tunelových troubách (typ TP dle výkresu R 118) se pasport nezpracovává, jsou součástí tunelu. 

Všeobecné údaje
evidenční číslo objektu určené dle výkresu R 120
typ konstrukce dle výkresu R 118 (JP, DP, LŘD, PP, PPT, T, IP, IPP, PEM):
číslo na štítku na konstrukci:
komunikace:
staničení km:
strana/směr:
hl. trasa, kolektor, větev:
majetkový správce:
souřadnice Y, X nebo N, E:
výrobce:
rok výroby:
typové značení dle výrobce:
seznam zesílení nebo větších oprav konstrukce:
datum montáže konstrukce:
datum první hlavní prohlídky:
datum předání konstrukce:
seznam proběhlých prohlídek s výslednou třídou portálu: 
datum poslední a termín příští revize el. zařízení:

Základy (pokud lze změřit)
levý: rozměr spodního stupně, rozměr horního stupně, výška nad terénem, typ základu (tížný, piloty, 
mikropiloty, most, součást PHS, jiná konstrukce)
pravý (event. střední): dtto 

Kotvení
vlevo: počet šroubů, průměr šroubů, rozteč šroubů, materiál šroubů, utahovací moment, kotvení nad 
terénem nebo skryté
vpravo: dtto 

Stojky
levá: profil šxhlxtl 
pravá: dtto

Příruby
Příruba mezi stojkou a břevnem: počet šroubů, průměr šroubů, materiál šroubů, utahovací moment 
příruba břevnoxbřevno: počet šroubů, průměr šroubů, materiál šroubů, utahovací moment

12



Břevna
břevno spodní: profil šxhlxtl
břevno horní: dtto
svislice mezi břevny: profil šxhlxtl
výška spodní hrany břevna nad nejvyšším bodem vozovky: 
výška spodní hrany značek nad nejvyšším bodem vozovky: 
osové rozpětí stojek portálu m: 
vyložení břevna poloportálu m:

Vybavení elektro a kontrolní zařízení
portál s elektrickým zařízením: A/N 
chráničky pro elektro: A/N 
žebřík: A/N
lávka v jedné úrovni: A/N 
lávka ve dvou úrovních: A/N

Dopravní značky
druh značky: VLKP / VMS hranolové / VMS světelné / standardní
počet značek:
šířka lamel VLKP:
délka lamel VLKP:
počet lamel VLKP:
rozměr VMS:
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Příloha č. 2 -  Fotodokumentace portálu

Seznam minimálního počtu snímků, které je nutno pořídit při zpracování pasportu portálu, první hlavní 
prohlídce nebo hlavní prohlídce.
Při mimořádné prohlídce lze po dohodě s objednatelem prohlídky počet snímků omezit jen na prohlížené 
části.
Při běžné prohlídce se dokumentují jenom závady (viz Katalog závad).
Všechny snímky musí být předány ve formátu JPG v rozlišení cca 3008*2000 pixelů.

Celkový snímek portálu na komunikaci z obou stran, aby byla možná lokalizace a byly vidět DZ a vozovka

každý základ
foto ze dvou protilehlých stran
foto kotevních šroubů s krytkou a bez krytky

foto štítku s evidenčním číslem portálu 
foto štítku/štítků na DZ

stojky a břevna
foto každé příruby ze strany šroubů a ze strany matic
foto nejméně jednoho (v případě více závad každého) uchycení roznášecího nosníku a konstrukce 
roznášecího nosníku

krycí plechy kabelového kanálku,
uzemnění na všech stojkách a případná uzemnění na břevnu
žebřík, ochranný koš a uzávěr ochranného koše
lávka na břevně, zábradlí, okopový plech,
lávka na základu
sněhová zábrana
rozváděč
vyústění vnitřních chrániček na konstrukci 
vedení kabelů po konstrukci a lávce 
vnější osvětlení značek 
horní a dolní úchytné body VMS
revizní a montážní otvory v konstrukci, resp. jejich uzavření
detail uchycení VLKP nebo standardních značek
dodatečné úpravy konstrukce, pozdější posuny roznášecích nosníků
atypické detaily
foto svodidel u portálu
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Příloha č. 3 -  PROTOKOL O BĚŽNÉ PROHLÍDCE PORTÁLU
Evidenční
číslo
objektu

Komunikace Staničení Strana / směr

Typ objektu JP DP LŘD PP PPT T IP IPP PEM

Datum prohlídky Majetkový správce

Jméno a příjmení 
pracovníka provádějícího 
prohlídku

Firma

Bezpečnostní poznámka R
(riziko pro účastníky provozu nebo BOZP) A / N Nutnost mimořádné prohlídky A / N

Skupina Bližší popis Zjištěné vady Návrh opatření nebo záznam 
o provedení údržby

Okolí portálu eroze, svaženiny, odkopání, 
nestabilita

Základy
naplaveniny, vegetace, 
zadržování vody

stav betonu, trhliny, drolení

Kotvení

naplaveniny, vegetace, 
zadržování vody

vada podlití

všeobecný stav, úplnost, 
utažení, posun
chybějící krytky nebo 
konzervace

koroze

Stojky všeobecný stav, nárazy, 
koroze

Montážní spoje stav spojovacího materiálu, 
utažení, koroze

Břevna
všeobecný stav, nárazy, 
koroze

abnormální průhyby

Upevňovací zařízení

poškozené nebo neúplné, 
koroze
stav spojovacího materiálu, 
utažení

Značky a vybavení
náraz do značky, uvolněná 
značka

vada elektrického vybavení

Kontrolní zařízení
vada na žebříku nebo lávce, 
uzavření vstupu na žebřík
uzavření prostupu do 
konstrukce

Příslušenství
funkčnost uzemnění

zakrytí kabelového kanálku 
nebo chrániček

Záznam o projednání se správcem objektu -  komentář správce objektu

Součástí prohlídky je fotodokumentace závad portálu. Do záznamu o projednání lze uvést další navržená opatření
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Příloha č. 4 -  PROTOKOL O PROHLÍDCE PORTÁLU
(hlavn , první hlavní, mimořádné) LIST 1

Evidenční
číslo
objektu

Komunikace Staničení Strana / směr

souřadnice Y / N souřadnice X / E

Typ objektu JP DP LŘD PP PPT T IP IPP PEM

Typ prohlídky první hlavní hlavní mimořádná

Datum prohlídky

Povětrnostní podmínky

Jméno a příjmení 
pracovníka provádějícího 
prohlídku

Firma

Kontrola výšky dolní hrany značky nebo břevna 
nad vozovkou dle výkresu R 18 ano / ne změřená hodnota [cm]

Kontrola dotažení kotevních šroubů ano / ne [Nm] nebo dotažení rukou
Kontrola dotažení spojů stojky a břevna ano / ne [Nm] nebo dotažení rukou

Kontrola dotažení ostatních spojů ano / ne [Nm] nebo dotažení rukou

Termín příští hlavní nebo 
mimořádné prohlídky

Dosavadní provozní třída portálu

Celkové hodnocení -  provozní třída portálu 
dle hodnocení skupin

Bezpečnostní poznámka R

Záznam o projednání se správcem objektu -  komentář správce objektu

Třídy závad:

1 -  Prvek je bez viditelných vad, v dobrém stavu

2 -  Prvek vykazuje vady na svém vybavení, bezpečnostních prvcích nebo se vyskytují nedostatky v jeho okolí nebo má drobné
strukturální vady

2V -  Prvek vykazuje vady třídy 2, které se vyznačují rizikem rychlého vývoje směřujícího k riziku strukturálních vad

3 -  Struktura prvku vykazuje závažné vady

3N -  Struktura prvku vykazuje vady, které vyžadují neprodlené řešení

Poznámka R -  Označuje riziko pro účastníky silničního provozu nebo BOZP. Poznámka je nezávislá na stavu hodnocení prvku

Hodnocení skupiny prvků portálu je nejnepříznivější hodnota z hodnocení vad jednotlivých prvků. Třída portálu (celkové 
hodnocení) je dána nejnepříznivějším hodnocením jedné z jeho skupin.

Prvky v počtu do dvou kusů se označují lako levý a pravý dle směru staničení. Při použití více prvků se číslují se zleva ve směru 
staničení.

Vady vyskytující se na větším počtu prvků nebo na větší ploše lze uvádět v procentech celkového počtu/plochy.

Tloušťka PKO se při prohlídkách neměří.

Součástí prohlídky je fotodokumentace aktuálního stavu portálu (viz samostatný seznam). Ta se předává vždy v samostatném 
adresáři, vše ve formátu JPG. Přímo k protokolu z prohlídky se přiloží pouze snímky závad.
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Datum prohlídky
LIST 2

Evidenční číslo objektu

Hodnoceno
1)

číslo Popis vad
Hodnocení vady

_________ 2 _________ Hodnocení
skupiny

Zjištění -  komentář 
3)1 2 2V 3 3N R

ano / ne 1 Okolí portálu
1.1 Nestabilita terénu
1.2 Eroze, svaženiny
1.3 Odkopaný terén
1.4 Stavební úpravy okolo základu
1.5 Svodidla v rozporu s předpisy

ano / ne 2 Základy
2.1 Vegetace nebo naplaveniny
2.2 Stékání vody na základ
2.3 Základ pod úrovní terénu
2.4 Praskliny nebo trhliny
2.5 Rozpad povrchu nebo celého bloku

ano / ne 3 Kotvení
3.1 Vada podlití
3.2 Vada podkladních plechů
3.3 Nedostatečná délka šroubů
3.4 Neúplné kotvení
3.5 Uvolněné kotvení
3.6 Posun kotvení
3.7 Vada montáže
3.8 Koroze patky
3.9 Koroze kotevních šroubů
3.10 Vada konzervace kotevních šroubů
3.11 Vada krytek

ano / ne 4 Stojky
4.1 Pružná deformace stojky
4.2 Plastická deformace stojky
4.3 Praskliny sváru
4.4 Praskliny plechu
4.5 Koroze stojky
4.6 Poškození nátěru stojky

ano / ne 5 Montážní spo e konstrukce
5.1 Vada přírub
5.2 Vada spojovacího materiálu
5.3 Koroze přírub
5.4 Koroze spojovacího materiálu

ano / ne 6 Břevna
6.1 Pružná deformace břevna
6.2 Plastická deformace břevna
6.3 Praskliny
6.4 Koroze břevna
6.5 Poškození nátěru břevna

Poznámky:
1) Uveďte, pokud byla provedena prohlídka této skupiny. U hlavní a první hlavní prohlídky se prohlížejí všechny skupiny.
U mimořádné prohlídky se prohlížejí potřebné skupiny dle objednávky
2) Uveďte hodnocení dle katalogu závad, případně bezpečnostní poznámku R
3) Uveďte stručný popis vady (např. odchylky od svislice mm/m nebo prohnutí břevna), číslo snímku s vadou a případně návrh 
opatření.

Nelze hodnotit
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Datum prohlídky
LIST 3

Evidenční číslo objektu

Hodnoceno
1)

číslo Popis vad
Hodnocení vady

_________ 2 _________ Hodnocení
skupiny

Zjištění -  komentář 
3)1 2 2V 3 3N R

ano / ne 7 Upevňovací zařízení
7.1 Poškození upevňovacího zařízení
7.2 Nevhodné nebo neúplné upevnění
7.3 Vada spojovacího materiálu
7.4 Nesprávně upevněná spodní 

lamela
7.5 Koroze upevňovacího zařízení

ano / ne 8 Značky a vybavení
8.1 Náraz do značky
8.2 Uvolněná značka
8.3 Vada vybavení

ano / ne 9 Kontrolní zařízení
9.1 Vada na žebříku
9.2 Vada na lávce nebo zábradlí
9.3 Neuzavřené otvory

ano / ne 10 Příslušenství
10.1 Nefunkční uzemnění
10.2 Špatné krytí kabelového kanálku
10.3 Neuzavřené chráničky

Poznámky:
1) Uveďte, pokud byla provedena prohlídka této skupiny. U hlavní a první hlavní prohlídky se prohlížejí všechny skupiny.
U mimořádné prohlídky se prohlížejí potřebné skupiny dle objednávky
2) Uveďte hodnocení dle katalogu závad, případně bezpečnostní poznámku R
3) Uveďte stručný popis vady (např. odchylky od svislice mm/m nebo prohnutí břevna), číslo snímku s vadou a případně návrh
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Příloha č. 5 -  Detailní požadavky na rozsah běžné prohlídky

P5.1 Všeobecně

Při běžné prohlídce portálu a jeho prvků se kontroluje zejména:

-  celkový stav a funkčnost konstrukce,

-  průvodní jevy zatékání do konstrukce (výluhy, bobtnání, koroze, apod.),

-  nadměrné nebo neobvyklé deformace konstrukcí,

-  chování konstrukce při běžném provozu (kmitání, vibrace, apod.),

-  výskyt závad a poruch v důsledku mimořádných událostí (nárazy, povodně, poklesy povrchu, apod.).

P5.2 Ocelové konstrukce

Při prohlídkách ocelových konstrukcí, jejich částí a prvků se kromě požadavků uvedených v P5.1 kontroluje 
také:

-  celkový stav protikorozní ochrany, včetně případných významných změn proti předchozí prohlídce;

-  celkový stav základního materiálu, zejména výskyt prasklin nebo významného oslabení materiálu (např. 
korozí);

-  celkový stav spojů a spojovacích prostředků,

-  výskyt nečistot a vegetace na kotvení,

-  přítomnost a neporušenost krytek kotevních šroubů, případně dostatečná konzervace kotevních šroubů,

-  uzamčení uzávěru vstupu na žebřík,

-  stav kontrolních zařízení, dopravního značení, vybavení a příslušenství, přítomnost a stav tabulky 
s evidenčním číslem portálu.

U šroubových spojů se vizuálně kontroluje, zda jsou kompletní a nejsou viditelně uvolněny.

P5.3 Betonové konstrukce

Při prohlídkách betonových a železobetonových konstrukcí, jejich částí a prvků se kromě požadavků uvede
ných v P5.1 kontroluje také:

-  celkový stav betonu,

-  výskyt trhlin v betonu, včetně známek zatékání, a trhlin svědčících o oddělení části konstrukce,

-  obnažení, poškození a/nebo koroze výztuže a zabetonovaných prvků,

-  průtok vody kabelovým kanálkem,

-  výskyt nečistot a vegetace na základu.

P5.4 Zemní těleso v okolí portálu

Při prohlídce zemního tělesa se kontroluje zejména:

-  výskyt a rozsah sedání, resp. jeho projevů;

-  výskyt a rozsah svahových jevů (sesuvy, apod.);

-  stav odvodnění zemního tělesa a případné výrony vody

-  eroze zemního tělesa.

P5.5 Elektrické zařízení

Revize elektrického zařízení a uzemnění portálu je popsána v kapitole 7. Při běžné prohlídce se kontroluje 
zejména:
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-  uzavření a neporušenost viditelných krytů elektrických zařízení,

-  stav kabelů a chrániček mající vliv na bezpečnost provozu (např. viditelné přetržení nebo vytržení ze 
svorkovnic, zjevná degradace vlivem UV, nadměrné prověšení nad vozovkou atd.),

-  připojení uzemnění,

-  stav osvětlovacích zařízení z hlediska jeho funkčnosti (např. zjevně špatný sklon svítidel, chybějící 
svítidla).

Ze zjištěných závad může vyplynout požadavek na provedení revize elektrického zařízení nebo uzemnění 
portálu v dřívějším než předpokládaném termínu.

P5.6 Cizí zařízení

Při prohlídce se prověřuje stav upevnění cizích zařízení na portálu z hlediska bezpečnosti provozu 
a případných škodlivých účinků na portál.
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Příloha č. 6 -  Detailní požadavky na rozsah hlavní, první hlavní a mimořádné
prohlídky

P6.1 Všeobecně

Při hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídce portálu a jeho prvků se kontroluje zejména:

-  soulad s projekční dokumentací portálu (pouze u první hlavní prohlídky). Například se jedná o hlavní 
rozměry konstrukce, kvalitu a průměry spojovacího materiálu atd.,

-  výška dolní hrany značky nebo břevna nad nejvyšším bodem vozovky v příčném řezu; změřená výška se 
porovná s údaji v projektu a na výkresu opakovaných řešení R 18,

-  podrobný stav, funkčnost a spolehlivost konstrukce,

-  zatékání do konstrukce a průvodní jevy zatékání (výluhy, bobtnání, koroze, apod.),

-  nadměrné nebo neobvyklé deformace konstrukcí,

-  chování konstrukce při běžném provozu (kmitání, vibrace, apod.),

-  výskyt závad a poruch v důsledku mimořádných událostí (nárazy, povodně, poklesy povrchu, apod.).

P6.2 Ocelové konstrukce

Při prohlídkách ocelových konstrukcí, jejich částí a prvků se kromě požadavků uvedených v P6.1 kontroluje 
také:

-  stav a funkce protikorozní ochrany (včetně míst a detailů, kde může docházet k zatékání, zdržování vody 
nebo hromadění vlhkých nečistot),

-  výskyt a míra koroze základního materiálu,

-  stav a funkčnost spojů konstrukce (svary, šroubové spoje včetně kotvení apod.),

-  výskyt, poloha a šířka prasklin (v základním materiálu, svarech, šroubech, apod.),

-  přítomnost a stav krytek na kotevních šroubech,

-  přítomnost, kvalita pokrytí a degradace konzervačního materiálu na kotevních šroubech a maticích; pro 
toto zjištění je při prohlídce nutno všechny krytky kotevních šroubů sundat,

-  stav kontrolních zařízení, dopravního značení, vybavení a příslušenství.

Při zjištění prasklin nebo trhlin v základním materiálu nebo svarech se vždy provede jejich dokumentace.

U šroubových spojů se kontroluje, zda jsou spoje kompletní a zda nejsou spojovací prvky uvolněné. Podle 
stavu konstrukce se spoje a spojovací prvky kontrolují buď všechny nebo namátkou. Kontrola se provádí 
klíčem rukou nebo momentovým klíčem. Vadné nebo uvolněné spojovací prvky se vhodným způsobem zdo
kumentují pro jednoznačnou pozdější identifikaci.

Při zjištění koroze základního materiálu se odhadne korozní oslabení (úbytek) v rozhodujících průřezech 
dotčených prvků. Vliv korozního oslabení se uváží při hodnocení portálu a jeho prvků.

Kontroluje se zakrytí prostupů do ocelové konstrukce.

Při první hlavní prohlídce se kontroluje stav zatmelení spár montážních spojů.

U uzavřených průřezů s nepřístupnými dutinami se věnuje pozornost kontrole známek přítomnosti vody a 
jejího hromadění ve vnitřních dutinách, včetně následné koroze základního materiálu (trhliny v prvcích, výro
ny vody na konstrukci, apod.).

Při prohlídce nosné konstrukce se kontroluje celkové chování konstrukce při provozu, tj. nenastávají-li při 
provozu velké průhyby portálu, nepřiměřené rázy, nepřiměřené kmitání prvků.

Výška dolní hrany značky nebo břevna nad nejvyšší bodem vozovky v příčném řezu dle výkresu R 18 se 
kontroluje obvykle jen při první hlavní prohlídce a při mimořádné prohlídce.
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P6.3 Betonové konstrukce

Při prohlídkách betonových a železobetonových konstrukcí, jejich částí a prvků se kromě požadavků uvede
ných v P6.1 kontroluje také:

-  výskyt poklesů, naklonění nebo jiných deformací,

-  výskyt poškození nárazem nebo jinými mechanickými vlivy,

-  výskyt, poloha, šířka a stav trhlin,

-  provedení a stav povrchů betonových konstrukcí,

-  zatékání, průsaky a výluhy pojiva z betonu, a to i ve vztahu ke zjištěným trhlinám,

-  obnažení a výskyt koroze výztuže nebo zabetonovaných prvků,

-  průtok vody kabelovým kanálkem,

-  výskyt nečistot a vegetace na základu.

Při kontrole provedení a stavu povrchu betonu se sleduje zejména kvalita povrchu betonové konstrukce (vý
skyt hnízd, vzduchové bubliny, probetonování konstrukce), výskyt degradace betonu. V případě obnažení 
výztuže se provede kontrola a hodnocení krytí výztuže betonem.

V případě zjištění koroze výztuže se odhadne korozní oslabení.

P6.4 Zemní těleso v okolí portálu

Při prohlídce zemního tělesa se kontroluje zejména:

-  výskyt a rozsah sedání, resp. jeho projevů;

-  výskyt a rozsah svahových jevů (sesuvy, apod.);

-  stav odvodnění zemního tělesa a případné výrony vody

-  eroze zemního tělesa;

-  uchycení vyšší vegetace (dřeviny) na zemním tělese, které by mohly mít vliv na funkčnost, trvanlivost a 
viditelnost portálu.

P6.5 Elektrické zařízení

Revize elektrického zařízení a uzemnění portálu je popsána v kapitole 7. Při běžné prohlídce se kontroluje 
zejména:

-  uzavření a neporušenost viditelných krytů elektrických zařízení,

-  stav kabelů a chrániček mající vliv na bezpečnost provozu (např. viditelné přetržení nebo vytržení ze 
svorkovnic, zjevná degradace vlivem UV, nadměrné prověšení nad vozovkou atd.),

-  připojení uzemnění,

-  stav osvětlovacích zařízení z hlediska jeho funkčnosti (např. zjevně špatný sklon svítidel, chybějící 
svítidla).

Ze zjištěných závad může vyplynout požadavek na provedení revize elektrického zařízení nebo uzemnění 
portálu v dřívějším než předpokládaném termínu.

P6.6 Cizí zařízení

Při prohlídce se prověřuje stav upevnění cizích zařízení na portálu z hlediska bezpečnosti provozu 
a případných škodlivých účinků na portál.
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POZNÁMKY:
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Souhrnné poznámky k hodnocení koroze

Účel a použití katalogu
Tento katalog tvoří samostatnou přílohu předpisu Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů 
dopravního značení. Platí pro dálnice a silnice I. třídy ve správě Ředitelství dálnic ČR. Slouží pro 
kategorizaci závad portálů a poloportálů dopravního značení, telematiky a elektronického mýta (dále jen 
portály), jejich prvků a okolí při všech typech prohlídek.

Typy portálových konstrukcí zobrazuje výkres opakovaných řešení ŘSD R 118.

Rozčlenění prvků portálu do skupin 1 až 10 pro určení závad zobrazuje výkres R 119.

Zkratky
V -  popis vady 

P -  příčina vady 

D -  dopady na objekt

Hodnocení -  třídy závad:
1 -  Prvek je bez viditelných vad, v dobrém stavu

2 -  Prvek vykazuje vady na svém vybavení, bezpečnostních prvcích nebo se vyskytují nedostatky v jeho
okolí nebo má drobné strukturální vady

2V -  Prvek vykazuje vady třídy 2, které se vyznačují rizikem rychlého vývoje směřujícího k riziku 
strukturálních vad

3 -  Struktura prvku vykazuje závažné vady

3N -  Struktura prvku vykazuje vady, které vyžadují neprodlené řešení

Poznámka R -  Označuje riziko pro účastníky silničního provozu nebo pro bezpečnost práce (například hrozí 
zřícení celé konstrukce, odpadnutí některých částí, propadnutí lávkou nebo úraz elektrickým proudem). 
Poznámka je nezávislá na stavu hodnocení prvku

Hodnocení některé skupiny prvků portálu je nejnepříznivější hodnota z hodnocení vad jednotlivých prvků. 

Celkové hodnocení -  provozní třída portálu je dána nejnepříznivějším hodnocením jeho skupin.



1. Okolí portálu

1.1 Nestabilita terénu
V -  Zjištěné postupné naklánění stojky

P -  Sesednutí nebo posunutí podkladu pod 
základovým blokem v důsledku přítomnosti 
většího množství vody v okolí a pohybů 
způsobených konstrukcí, nesprávného umístění 
do terénu nebo SDP

D -  Riziko zhoršení jevu při naklonění základu 
a konstrukce, riziko nestability konstrukce

Hodnocení 3 -  3N
Vyhodnotit riziko převrácení: bezprostředně hrozící;
směrem k vozovce nebo do prázdného prostoru,
posoudit stabilitu terénu základů, rizika eroze

1.2 Eroze, svaženiny
V -  Eroze svahu v okolí základu, svaženina

P -  Nevhodné umístění, nevhodná stavební úprava 
terénu; nevhodná geologie; silný nebo déletrvající 
déšť; nedostatečná údržba

D -  Riziko vzniku nestability základu (případ eroze); 
znemožněný přístup pro kontrolu a údržbu 
kotvení, agresivní prostředí podporující korozi 
kotvení (případ svaženiny)

Hodnocení 2 -  2V

1.3 Odkopaný terén
V -  Odhalená plná nebo částečná výška základu 

na jedné nebo více stranách

P -  Stavební činnost v okolí základu

D -  Riziko nestability konstrukce při nárazu vozidla 
nebo při silnějším dešti

Hodnocení 3 -  3N
3: pokud se jedná o označené pracovní místo se 
snížením nejvyšší dovolené rychlosti

3N: při běžném provozu s nesníženou rychlostí



1.4 Stavební úpravy okolo základu
V -  Poškození nebo posun zídek, palisád nebo 

vegetačních tvárnic bránících sesuvu zeminy 
na základ nebo sloužících pro příchod k portálu

P -  Špatně navržená nebo provedená konstrukce; 
posun svahu; náraz vozidla; vandalismus; vada 
údržby

D -  Nestabilita stavební úpravy s rizikem posunu 
svahu a zasypáním nebo odhalením základu; 
znemožněný přístup pro kontrolu a údržbu 
kotvení, agresivní prostředí podporující korozi 
kotvení

Hodnocení 2 -  2V

1.5 Svodidla v rozporu s předpisy
V -  Svodidlo je součástí konstrukce nebo základu 

v rozporu s předpisy pro montáž svodidla

P -  Vada projektu, nesprávná montáž svodidla

D -  Snížená úroveň zadržení svodidla, riziko zranění 
osádky vozidla při nárazu na portál nebo většího 
poškození konstrukce portálu. U starších portálů 
nedimenzovaných na náraz vozidla riziko zřícení 
konstrukce při nárazu

Hodnocení 3 -  3N

Tato vada se netýká úrovně zadržení svodidel a jejich 
vzdálenosti od konstrukce



2. Základy

2.1 Vegetace nebo naplaveniny
V -  Vegetace, nečistoty nebo naplaveniny na horní 

ploše základu

P -  Nesprávný projekt nebo stavební úprava; vada 
údržby

D -  znemožněný přístup pro kontrolu a údržbu kotvení, 
vlhké a agresivní prostředí podporující korozi 
kotvení

Hodnocení 2 -  2V

2.2 Stékání vody na základ
V -  Stékání vody na nízko položenou horní plochu 

základu

P -  Vadný projekt, vadná stavební úprava, vada 
údržby

D -  Vytvoření vlhkého místa podporujícího korozi 
kotvení

Hodnocení 2 -  2V

2.3 Základ pod úrovní terénu
V -  Horní plocha základu a kotvení uložené pod úrovní 

terénu nebo pod zpevněnou plochou

P -  Vadný projekt, nesprávná instalace, požadavky 
správce komunikace v obci

D -  Trvale vlhké a agresivní prostředí se zvýšenou 
korozí kotvení a spodní části stojky, znemožněný 
přístup pro kontrolu a údržbu kotvení

Hodnocení -  2V



2.4 Praskliny nebo trhliny
V -  Praskliny nebo trhliny v základu zejména v oblasti 

kotvení, nedostatečná monolitičnost základu

P -  Náraz vozidla; montážní vada (nedostatečně zalité 
kapsy pro smykové zarážky s následným mrazem)

D -  Možný vývoj směrem ke zhoršení stability 
konstrukce; riziko zřícení při nárazu vozidla

Hodnocení 3 -  3N

2.5 Rozpad povrchu nebo celého bloku
V -  Trhliny, plošné popraskání, rozpad, vyčnívající 

výztuž; nedostatečná monolitičnost základu

P -  Nedostatečné nebo nevhodné vyztužení;
deformace terénu pod základem; nedostatečné 
krytí výztuže, nízká kvalita betonu; vada betonáže

D -  Možný vývoj směrem ke zhoršení stability 
konstrukce

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
2 -  2V: jemné trhliny, málo vyvinuté; odlomení menších 

částí na okrajích; poškození povrchu betonu do 
hloubky max. 30 mm v ploše menší než 30 % 
referenční plochy 1 m2

3: trhliny širší než 0,2 mm; poškození povrchu betonu 
do hloubky max. 50 mm v ploše menší než 30 % 
referenční plochy 1 m2

3N: velké trhliny; popraskání s relativním posunem 
částí základu



3. Kotvení

3.1 Vada podlití
V -  Chybějící, nedostatečné nebo nesoudržné podlití 

mezi základem a patkou stojky

P -  Montážní vada, nevhodný materiál podlití

D -  Zadržování vlhkosti pod patkou, možnost koroze 
kotevních šroubů; vývoj směřující k dalšímu 
rozpadu podlití s rizikem poklesu patky

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
2 -  2V: začínající rozpad nebo spára mezi podlitím 

a patkou

3: větší rozpad podlití

3N: chybějící nebo zcela rozpadlé podlití

3.2 Vada podkladních plechů
V -  Podkladní plechy jsou příliš blízko hrany podlití 

nebo přečnívají patku stojky

P -  Montážní vada

D -  Koroze plechů; vývoj směřující ke snížení 
únosnosti nebo ke zvýšenému namáhání a 
rozpadu podlití a ke korozi kotevních šroubů

Hodnocení 2 -  2V

Poznámka: Snímek ukazuje vadu podkladních plechů 2V, 
nepodlitá patka je vada č. 3.1 ve třídě 3N

3.3 Nedostatečná délka šroubů
V -  Příliš krátké kotevní šrouby neumožňující 

našroubování matice nebo kontramatice na 
předepsanou délku závitu,

P -  Výrobní vada, vada při betonáži základu 
(nedostatečná kontrola)

D -  Nepojištěné kotvení; nedostatečná mechanická 
pevnost kotvení; riziko uvolnění matice 
s důsledkem nestability konstrukce

Hodnocení 3 -  3N
3: nemožnost nasadit alespoň nízkou kontramatici

3N: délka závitu nižší než výška základní matice



V -  Chybějící matice, kontramatice, podložka nebo 
kotevní šroub

P -  Přetržení kotevních šroubů nárazem nebo 
z důvodu koroze; montážní vada

D -  Nedostatečná mechanická pevnost kotvení, 
nepojištěné kotvení; nestabilita konstrukce 
s rizikem zřícení

Hodnocení 2 -  3N
2: chybějící standardní podložka

3N: ostatní vady

Poznámka: U levého šroubu je vada 2, u pravého 3N

3.4 Neúplné kotvení

3.5 Uvolněné kotvení
V -  Mezera mezi maticí a podložkou nebo patkou

P -  Montážní vada nebo vada údržby (nedotažené 
matice); pokles patky (chybějící nebo rozpad 
podlití); natažené nebo povytažené kotevní 
šrouby

D -  Nedostatečná mechanická pevnost kotvení, 
nestabilita konstrukce s rizikem zřícení

Hodnocení 3N

3.6 Posun kotvení
V -  Posun patky stojky z původní polohy

P -  Konstrukční vada; nadměrné namáhání (náraz 
vozidla, extrémní vítr); nedostatečně zalité kapsy 
smykových zarážek; koroze nebo deformace 
kotevních šroubů nebo smykových zarážek

D -  Nedostatečná mechanická pevnost kotvení; 
možnost nestability konstrukce

Hodnocení 3 -  3N



3.7 Vada montáže
V -  Nedostatečné zakrytí otvoru v patce pro průchod 

kotevního šroubu

P -  Vada montáže, konstrukční vada

D -  Možnost vtékání vody ke kotevnímu šroubu 
a k podlití, vytvoření trvale vlhkého agresivního 
prostředí

Hodnocení 2V

3.8 Koroze patky
V -  Lokální nebo celková koroze patky stojky

P -  Nevhodná nebo špatně provedená PKO,
montážní vada (poškození nátěru při transportu 
nebo osazování), opotřebení PKO

D -  Riziko lokálního proreznutí s následným vnikem 
vody do konstrukce; oslabení konstrukce 
s důsledkem snížení pevnosti; možnost 
nestability konstrukce

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
Bližší rozdělení závad viz poznámka na konci

3.9 Koroze kotevních šroubů
V -  Lokální nebo celková koroze kotevních šroubů, 

matic nebo podložek

P -  Nevhodná nebo špatně provedená PKO;
montážní vada (nedostatečná konzervace šroubů 
a matic); opotřebení PKO; vada údržby (skončená 
životnost konzervace)

D -  Vývoj směřující ke snížené mechanické pevnosti 
spoje; nebezpečí prasknutí s následkem 
nestability konstrukce

Hodnocení 2V -  3 -  3N
Bližší rozdělení závad viz poznámka na konci



3.10 Vada konzervace kotevních šroubů
V -  Chybějící nebo nedostatečná konzervace 

kotevních šroubů

P -  Montážní vada (nevhodný materiál, nedostatečná 
vrstva nebo pokrytí); vada údržby (degradace 
konzervace po skončené životnosti)

D -  Trvale vlhké agresivní prostředí pod krytkou; 
koroze kotevních šroubů a matic

Hodnocení 2V

3.11 Vada krytek
V -  Chybějící nebo poškozené krytky kotevních 

šroubů; přitmelené krytky

P -  Montážní vada (chybějící, nevhodné, provrtané 
nebo přitmelené krytky); mechanické poškození; 
vandalismus; nevhodný materiál (vliv mrazu nebo 
UV záření); degradace po skončení životnosti

D -  Snížení životnosti konzervace šroubů; trvale vlhké 
agresivní prostředí

Hodnocení 2V



4. Stojky

4.1 Pružná deformace stojky
V -  Celková deformace způsobená nadměrnou 

pružností; bez nevratné deformace

P -  Vysoká pružnost stojky, nevhodná konstrukce, 
příliš velká plocha značek nebo jiné zatížení

D -  Vibrace, kývání; možná nedostatečná mechanická 
pevnost v případě, kdy zatížení překračuje 
hodnoty dimenzování, riziko pružné nestability; 
neobvyklé zatížení spojů

Hodnocení 3 -  3N

4.2 Plastická deformace stojky
V -  Lokální nebo celková deformace stojky, zkroucení

P -  Nevhodná konstrukce, nedostatečné dimenzování, 
účinky extrémního větru, intenzivní a opakované 
účinky větru, náraz vozidla; vyboulení vlivem 
zmrznutí vody v konstrukci

D -  Rozvoj deformací; snížení odolnosti vůči
namáhání, nestabilita konstrukce; riziko zřícení

Hodnocení 3 -  3N

4.3 Praskliny sváru
V -  Popraskání svárů stojky

P -  Konstrukční vada, dimenzování součástí, vadný 
svár, nevhodná kvalita materiálu; náraz vozidla

D -  Možnost šíření s důsledkem snížení pevnosti 
konstrukce

Hodnocení 3 -  3N



4.4 Praskliny plechu
V -  Popraskání plechů stojky

P -  Konstrukční vada, dimenzování součástí, vadný 
svár, nevhodná kvalita materiálu; náraz vozidla; 
zmrznutí vody v konstrukci

D -  Možnost šíření s důsledkem snížení pevnosti 
konstrukce

Hodnocení 3 -  3N
3: počínající praskliny

3N: praskliny různých délek s významným vlivem na 
odolnost konstrukce

4.5 Koroze stojky
V -  Lokální nebo celková koroze stojky

P -  Nevhodná nebo špatně provedená PKO,
montážní vada (poškození nátěru při transportu 

nebo osazování), mechanické poškození nebo 
opotřebení PKO

D -  Riziko lokálního proreznutí s následným vnikem 
vody do konstrukce; oslabení konstrukce 
s důsledkem snížení pevnosti

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
Bližší rozdělení závad viz poznámka na konci

4.6 Poškození nátěru stojky
V -  Lokální poškození vrchní vrstvy nátěru nebo 

mezivrstev nátěru (ne až na základní materiál)

P -  Poškození nátěru při transportu nebo osazování; 
nedostatečná oprava nátěru po montáži nebo 
mechanické poškození PKO

D -  Riziko zvýšené degradace PKO s následnou korozí

Hodnocení 2



5. Montážní spoje konstrukce

5.1 Vada přírub
V -  Vada rovinnosti přírub nebo rozevřená spára mezi 
přírubami; nezatmelená spára

P -  Deformace vyvolané přivařením příruby k nosné 
konstrukci, špatné svrtání přírub; montážní vada 
(nedotažený spoj); vada údržby

D -  Vada v oblasti přenášení sil, relativní pohyby; 
vniknutí vody s korozí spojovacího materiálu nebo 
přírub

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
2: bez rizika vnikání vody do konstrukce; u stávajících 
portálů nezatmelená spára nebo poškozené zatmelení

2V: s rizikem vnikání vody do konstrukce

3 -  3N: více nebo celkově rozevřená příruba

5.2 Vada spojovacího materiálu
V -  Poškozený, uvolněný nebo neúplný spojovací 

materiál (chybějící podložky, šrouby, matice, 
stržené závity)

P -  Konstrukční vada, montážní vada, uvolnění při 
vibracích, nevhodný spojovací materiál

D -  Potenciálně nedostatečně odolný spoj

Hodnocení: 2 -  3N
2: chybějící podložka

3N: chybějící nebo uvolněný šroub

5.3 Koroze přírub
V -  Lokální nebo celková koroze přírub

P -  Vada PKO, vnikání vody mezi styčné plochy 
přírub

D -  Oslabení příruby s rizikem snížení pevnosti 
spoje

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
Bližší rozdělení závad viz poznámka na konci



V -  Koroze šroubů, podložek, matic;
chybějící PKO na spojovacím materiálu

P -  Kvalita spojovacího materiálu; neprovedená PKO 
při montáži; mechanické poškození nebo 
opotřebení PKO

D -  Riziko prasknutí šroubu v důsledku snížení
odolnosti s následným snížením pevnosti spoje; 
nefunkčnost pojištění spoje (uvolnění a vypadnutí 
matice a šroubu)

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N
2: neprovedená PKO nebo povrchová koroze, 
demontáž zůstává možná

2V: pokročilá koroze

3: koroze s významným vlivem na funkci a odolnost 
spoje u max. 10 % celkového počtu spojovacích 
prostředků v jednom spoji

3N: koroze se zásadním vlivem na funkci a odolnost 
spoje u více než 10 % celkového počtu spojovacích 
prostředků v jednom spoji

5.4 Koroze spojovacího materiálu, chybí PKO



6. Břevna

6.1 Pružná deformace břevna
V -  Celková deformace způsobená nadměrnou 

pružností; bez nevratné deformace

P -  Vysoká pružnost břevna, nevhodná konstrukce, 
příliš velká plocha značek nebo jiné zatížení

D -  Vibrace, kývání; možná nedostatečná mechanická 
pevnost v případě, kdy zatížení překračuje 
hodnoty dimenzování, riziko pružné nestability; 
neobvyklé zatížení spojů

Hodnocení 3 -  3N

6.2 Plastická deformace břevna
V -  Lokální nebo celková deformace břevna, 

zkroucení, prasklý svařovaný spoj

P -  Nevhodná konstrukce, nedostatečné dimenzování, 
účinky extrémního větru, intenzivní a opakované 
účinky větru, náraz vozidla nebo jeho nákladu

D -  Rozvoj deformací; snížení odolnosti vůči
namáhání, nestabilita konstrukce; riziko zřícení

Hodnocení 3 -  3N

6.3 Praskliny
V -  Popraskání plechů nebo svárů břevna

P -  Konstrukční vada, dimenzování součástí, vadný 
svár, nevhodná kvalita materiálu

D -  Možnost šíření s důsledkem snížení pevnosti 
konstrukce

Hodnocení 3 -  3N
3: počínající praskliny

3N: praskliny různých délek s významným vlivem na 
odolnost konstrukce

!



6.4 Koroze břevna
V -  Lokální nebo celková koroze břevna

P -  Nevhodná nebo špatně provedená PKO,
montážní vada (poškození nátěru při transportu 
nebo osazování), mechanické poškození nebo 
opotřebení PKO

D -  Riziko lokálního proreznutí s následným vnikem 
vody do konstrukce; oslabení konstrukce 
s důsledkem snížení pevnosti

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N

6.5 Poškození nátěru břevna
V -  Lokální poškození vrchní vrstvy nátěru nebo 

mezivrstev nátěru (ne až na základní materiál)

P -  Poškození nátěru při transportu nebo osazování; 
nedostatečná oprava nátěru po montáži nebo 
mechanické poškození PKO

D -  Riziko zvýšené degradace PKO s následnou 
korozí

Hodnocení 2



7. Upevňovací zařízení

7.1 Poškození upevňovacího zařízení
V -  Plastická deformace nebo prasklina roznášecího 

nosníku, třmenu nebo jiného upevnění dopravních 
značek a telematiky

P -  Náraz vozidla nebo jeho nákladu; vada provedení 
(svařování, utahování); únavový jev; nadměrné 
namáhání

D -  Snížení pevnosti, nedostatečné připevnění značek 
s rizikem pádu; možný rozvoj

Hodnocení 3 -  3N

7.2 Nevhodné nebo neúplné upevnění
V -  Chybějící části upevnění; nedostatečné upevnění 

i při správně provedeném šroubovém spoji; příliš 
dlouhé regulační tyče upevnění VMS; nevhodné 
prodloužení roznášecího nosníku

P -  Nevhodná volba upevnění, nevhodná konstrukce, 
montážní vada; neschválená konstrukce 
prodloužení

D -  Vysoká citlivost na účinky větru; riziko pohybu 
značky, vibrací, vývoj směrem ke snížení 
odolnosti, riziko vytvoření hromosvodu na 
nežádoucím místě (regulační tyče)

Hodnocení 3 -  3N

7.3 Vada spojovacího materiálu
V -  Poškozený, uvolněný nebo neúplný spojovací 

materiál (chybějící podložky, šrouby, matice, 
pojistné matice, stržené závity)

P -  Konstrukční vada, montážní vada, uvolnění při 
vibracích (nepoužití pojistných matic nebo 
nepředepnutí spoje), nevhodný spojovací materiál

D -  Vysoká citlivost na účinky větru, riziko vypadnutí 
šroubů s důsledkem pádu zařízení

Hodnocení 2 -  3N
2: chybějící podložka

3N: chybějící nebo uvolněný šroub



7.4 Nesprávně upevněná spodní lamela
V -  Nepřipevnění spodní lamely značky v nejméně 

dvou od sebe vzdálených bodech přímo 
k roznášecímu nosníku (bez příchytky)

P -  Montážní vada

D -  Riziko uvolnění příchytek a pádu lamely 
v důsledku vibrací

Hodnocení 3

Poznámka: Snímek ukazuje správné připevnění lamely

7.5 Koroze upevňovacího zařízení, chybí PKO
V -  Lokální nebo celková koroze upevňovacího 
zařízení včetně spojovacího materiálu; 
chybějící PKO

P -  Nevhodná nebo neprovedená PKO při výrobě nebo 
montáži; kvalita spojovacího materiálu; mechanické 
poškození nebo opotřebení PKO

D -  Vývoj směrem ke snížení pevnosti a odolnosti; 
riziko prasknutí šroubu s důsledkem snížení pevnosti 
spoje

Hodnocení 2 -  2V -  3 -  3N

Poznámka: Pro hodnocení spojovacího materiálu lze použít 
vadu č. 5.4



8. Značky a vybavení

8.1 Náraz do značky
V -  Poškozená značka 

P -  Náraz vozidla nebo jeho nákladu 

D -

Hodnocení 2
Na základě závažnosti vady zvažte výměnu značky. 
Tato vada se netýká konstrukce portálu, ale musí být 
zkontrolováno, že náraz neměl žádné důsledky na 
upevňovací zařízení, břevno, šroubové spoje 
konstrukce nebo že nemůže dojít k pádu dalších částí 
značky (poznámka R)

8.2 Uvolněná značka
V -  Uvolnění značky nebo její části od upevňovacího 

zařízení

P -  Konstrukční vada, montážní vada; nadměrné 
namáhání vibracemi; nadměrná koroze nebo 
prasknutí příchytek a jejich spojovacího materiálu

D -

Hodnocení 2
Na základě závažnosti vady zvažte výměnu značky. 
Tato vada se netýká konstrukce portálu, ale musí být 
zkontrolováno, že nemůže dojít k pádu značky 
(poznámka R)

8.3 Vada vybavení
V -  Degradace kabelů a jejich plastových chrániček; 
poškození rozvodnic; nevhodné připevnění kabelů 
a elektrických zařízení; poškození zařízení pro 
osvětlení značek; koroze

P -  Vada projektu; vada montáže; náraz vozidla; vada 
údržby; použití nevhodných materiálů; opotřebení PKO; 
vandalismus

D -

Hodnocení 2
Tato vada se netýká konstrukce portálu, ale musí být 
zkontrolováno, že nemůže dojít k uvolnění a pádu 
vybavení (poznámka R)



9. Kontrolní zařízení

9.1 Vada na žebříku
V -  Chybějící, neúplný nebo poškozený žebřík, jeho 

ochranný koš nebo uzávěr; neuzamčený uzávěr 
koše; neúplný nebo uvolněný šroubový spoj; 
koroze

P -  Konstrukční vada, montážní vada, náraz vozidla, 
vandalismus, vada údržby, vada nebo opotřebení 
PKO

D -  Riziko přístupu nepovolaných osob na konstrukci; 
snížení možnosti přístupu pracovníků údržby nebo 
riziko jejich zranění

Hodnocení 2 -  2V
2: žebřík vykazuje vady

2V: vady žebříku se šíří do konstrukce

9.2 Vada na lávce nebo zábradlí
V -  Chybějící, neúplná nebo poškozená lávka nebo 

zábradlí na konstrukci portálu nebo na jeho 
základu; neúplný nebo uvolněný šroubový spoj; 
chybějící okopový plech; koroze

Dtto u sněhové zábrany na základu

P -  Konstrukční vada, montážní vada, náraz vozidla, 
vandalismus, vada údržby, vada nebo opotřebení 
PKO; překročení doby funkční životnosti

D -  Snížení možnosti přístupu pracovníků údržby 
nebo riziko jejich zranění; riziko pádu lávky nebo 
zábradlí na vozovku

Hodnocení 2 -  2V
2: lávka nebo zábradlí vykazuje vady

2V: vady lávky nebo zábradlí se šíří do konstrukce

9.3 Neuzavřené otvory
V -  Chybějící nebo otevřená víčka kontrolních 

a montážních otvorů

P -  Vada montáže; vada údržby; vandalismus

D -  Možnost vtékání vody do konstrukce, riziko 
odcizení nebo poškození kabelů v konstrukci; 
riziko hnízdění ptáků

Hodnocení 2 -  2V
2V: pokud je možnost vtékání vody do konstrukce



10. Příslušenství

10.1 Nefunkční uzemnění
V -  Nepřipojené nebo nesprávně smontované 

uzemnění; koroze

P -  Nedokončená nebo špatná montáž v rozporu 
s výkresem R 55; vandalismus; vada nebo 
opotřebení PKO; vada údržby

D -  Riziko poškození kotvení nebo konstrukce 
bleskovými proudy; riziko nebezpečného 
dotykového napětí na částech portálu 
s elektrickým vybavením; riziko poškození 
elektrického vybavení při zásahu bleskem

Hodnocení 2 -  3N
2: u portálu bez elektrického vybavení

3N: u portálu s elektrickým vybavením

10.2 Špatné krytí kabelového kanálku
V -  Chybějící, poškozené, krátké, špatně připevněné 

zakrytí kabelového kanálku nebo nesprávný 
spojovací materiál; koroze

P -  Nesprávná výroba nebo montáž v rozporu 
s PPK -  POR; vandalismus; vada nebo 
opotřebení PKO; vada údržby

D -  Vnikání zeminy a bahna do kabelového kanálku 
a chrániček v základu; průtok vody kabelovým 
kanálkem a vznik erozních rýh na druhé straně 
základu; zvýšené riziko poškození kabelů

Hodnocení 2 -  2V

10.3 Neuzavřené chráničky
V -  Nezatmelené nebo nezapěněné chráničky pro 
kabely v konstrukci; nevytvoření smyčky na kabelech 
bránící stékání vody k chráničkám

P -  Vada montáže

D -  Možnost vtékání vody do konstrukce 

Hodnocení 2 -  2V
2V: pokud je možnost vtékání vody do konstrukce



Souhrnné poznámky k hodnocení koroze
(platí pro závady č. 3.8 koroze patky, 3.9 koroze 
kotevních šroubů, 4.5 koroze stojky, 5.3 koroze přírub,
6.4 koroze břevna)

2: lokální povrchová koroze základního materiálu bez 
významného vlivu na odolnost (např. korozní úbytek 
do 0,5 % plochy průřezu v ploše pod 5 % referenční 
plochy 1 m2)

2V: koroze materiálu s významným vlivem na 
odolnost konstrukce (např. korozní úbytek do 5 % 
plochy průřezu, v ploše pod 5 % referenční plochy
1m2)

3: koroze materiálu se zásadním vlivem na odolnost 
konstrukce (korozní úbytek do 15 % plochy průřezu, 
v ploše pod 10 % referenční plochy 1m2)

3N: koroze materiálu se zásadním vlivem na odolnost 
konstrukce (korozní úbytek nad 15 % plochy průřezu, 
v ploše nad 10 % referenční plochy 1m2)
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Poznámka

D48 I.et
11 7 D 4 8 1 9 ,7 7 5 p o rtá l D 48-04502 n a  s t á v a j íc í  z á k la d  p ře d  Z U

11 8 D 4 8 2 0 ,3 7 5 p o rtá l D 4 8-04503,04506 n a  s t á v a j íc í  z á k la d  p ře d  Z U

11 9 D 4 8 2 0 ,8 0 0 p o rtá l D 48-04504 n a  s t á v a j íc í  z á k la d  p ře d  Z U

12 0 D 4 8 0 ,0 7 7 p o lo p o rtá l D 4 8-04505
121 D 4 8 1 ,6 7 0 p o rtá l D 48-04604
122 D 4 8 2 ,1 7 0 p o rtá l D 48-04603
123 D 4 8 2 ,5 7 0 p o rtá l D 48-04802
12 4 D 4 8 2 ,6 2 0 p o rtá l p o rtá l pro win
125 D 4 8 2 ,6 7 0 p o rtá l D 48-04602
12 6 D 4 8 3 ,0 2 5 p o lo p o rtá l D 48-04803
12 7 D 4 8 3 ,4 5 0 p o lo p o rtá l P D Z  m eteo

MUK Olešná
12 8 D 4 8 0 ,0 3 4 p o lo p o rtá l D 4 8-04605 v ě te v  D

MUK Frýdlantská
12 9 D 4 8 0 ,0 6 2 p o lo p o rtá l D 48-04810 v ě te v  B

13 0 D 4 8 0 ,2 0 0 p o rtá l D48-04811 v ě te v  B

131 D 4 8 3 ,4 6 5 p o lo p o rtá l D48-04601 v ě te c  C

132 D 4 8 0 ,0 1 5 p o lo p o rtá l D 48-04804 v ě te v  D

133 D 4 8 0 ,2 5 0 p o rtá l D 4 8-04805 v ě te v  D

D48 II.et
13 4 D 4 8 4 ,2 5 1 p o rtá l D 4 8-04809
135 D 4 8 4 ,5 0 5 p o lo p o rtá l P D Z
13 6 D 4 8 4 ,7 3 8 p o rtá l D 4 8-05205
13 7 D 4 8 8 ,4 1 5 p o lo p o rtá l D 4 8-05205
13 8 D 4 8 8 ,5 9 2 p o rtá l D 48-05204
13 9 D 4 8 cca  9 ,0 9 2 p o rtá l D 48-05203

D56 I.et
14 0 D 56 p o rtá l 056-1 s t á v a j íc í  I / 5 6  s m ě r  F r ý d la n t  (u O K )

141 D 5 6 p o rtá l 056-3 s t á v a j íc í  I / 5 6  s m ě r  F r ý d la n t  (u O K )

142 D 5 6 p o rtá l 056-4 s t á v a j íc í  I / 5 6  s m ě r  F r ý d la n t  (u O K )

143 D 5 6 0 ,4 8 5 p o lo p o rtá l D 4 8-04606
14 4 D 5 6 2 ,0 5 5 p o lo p o rtá l D 56-05103
145 D 5 6 2 ,3 3 0 p o rtá l D 56-05102



1 4 6  D 5 6 2 ,7 5 6 p o rtá l D56-05101
Příborská I.etapa

14 7 0 ,6 5 3 p o lo p o rtá l 648-1
14 8 0 ,4 0 1 p o lo p o rtá l 648-2
14 9 0 ,3 2 5 p o lo p o rtá l 648-3

68
15 0 I/6 8 0 ,1 1 0 p o lo p o rtá l 68-06315 IS8b

151 I/6 8 0 ,9 5 5 p o rtá l 68-0631 7 IS6b

152 I/6 8 0 ,4 5 5 p o rtá l 68-06318 IS6 b

153 I/6 8 5 ,1 8 0 p o lo p o rtá l 68-00503 IS6 g

15 4 I/6 8 4 ,7 5 5 p o lo p o rtá l 68-00510 IS8 b

D48
155 D 4 8 0 ,6 4 0 p o rtá l D 4 8-06315 IS 6 e + IS 6 g

15 6 D 4 8 0 ,4 7 4 p o rtá l D 4 8-06316 IS 6 e + IS 7 a

15 7 D 4 8 6 1 ,9 1 5 p o rtá l D 4 8-06205 IS 6 e + IS 6 f

15 8 D 4 8 6 1 ,6 1 5 p o rtá l D 4 8-06206 IS 6 e + IS 6 f

15 9 D 4 8 6 1 ,0 8 0 p o rtá l D 48-06302 IS 6 e + IS 6 f

16 0 D 4 8 6 1 ,5 6 5 p o rtá l D 48-06303 IS 6 e + IS 6 f

161 D 4 8 0 ,0 0 6 p o lo p rtá l D 48-06304 IS7a

162 D 4 8 0 ,1 6 9 p o rtá l D 4 8-06305 IS 6 f+ (IS 6 e  v ý h le d )

163 D 4 8 0 ,2 8 9 p o rtá l D 4 8-06306 IS 7 a + (IS 6 e  v ý h le d )

16 4 D 4 8 6 5 ,5 6 0 p o lo p rtá l D 4 8-06308 IS6a

165 D 4 8 6 4 ,6 1 5 p o rtá l D 4 8-06309 IS6 b

16 6 D 4 8 6 4 ,0 1 5 p o rtá l D 48-06310 IS6 b

16 7 D 4 8 6 3 ,3 3 0 p o rtá l D 48-06312 IS 6 e + IS 7 a

16 8 D 4 8 0 ,7 9 0 p o rtá l D 48-06313 IS 6 f+ (IS 6 e  v ý h le d )

16 9 D 4 8 0 ,6 3 0 p o rtá l D 48-06314 IS 7 a + (IS 6 e  v ý h le d )


