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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008301 

číslo smlouvy zhotovitele: Z-241021 

reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_066/0002569 (dále jen „projekt“)  

realizace díla je spolufinancována z IROP 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000568 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

e-mail:  

telefon:  

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty na železničním 

tělese původní a v současné době již opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň, a to na ploše 

původní severní koleje. V úseku bývalé železniční trati Chlumek – Bukovec – Chrást.  Trať je 

zrušena, kolejnice a pražce jsou odstraněny, v místě bývalé severní koleje (směr jízdy Plzeň) bylo 

odstraněno štěrkové lože. V úseku Bukovec – Chrást bylo štěrkové lože ponecháno v místech 

jižní koleje (směr jízdy na Prahu) a bude částečně využito na sanace v místech budované 

společné stezky. Celková délka budované stezky pro chodce a cyklisty je 5795,1 m. Celá nově 

budovaná smíšená stezka pro chodce a cyklisty je rozdělena do dvou úseků, a to úsek Bukovec 

– Chrást a úsek Chlumek – Bukovec.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekční kancelář Ing. Škubalová, IČO: 

13890450, se sídlem U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, zpracovanou v 08/2022, č. zakázky 1939 

(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 

zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MMP050873/22 ze dne 14. 2. 2022, na úsek Bukovec 

– Chrást u Plzně, vydaným Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním a 

stavebním povolením č.j. UMO4/00109/22 ze dne 31. 1. 2022, na úsek Chlumek – Bukovec  

vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 4, odborem stavebně správním a investic; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 1 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

n) označení stavby dočasným billboardem o způsobu spolufinancování; grafický návrh 

dočasného billboardu bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s 

požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních 

materiálech údaj, že akce je spolufinancována z prostředků IROP na programové období 2021-

2027; dočasný billboard bude osazen na stavbě ode dne zahájení stavebních prací do doby 

ukončení fyzické realizace stavby a nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace bude 

nahrazen pamětní deskou; 

o) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků 

v místě stanoveném objednatelem. 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 
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a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    29 616 616,16 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Zábor veřejného prostranství 

třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto 

osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu 

nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
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3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
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postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    
 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z.ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště stavební deník (stavební deníky) o 

pracích, které provádí a to v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání 

staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a 

zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
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pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 
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9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 
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10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně, bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
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d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
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ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční 

správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 
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předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 
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13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
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13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 
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15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 

údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 

práv a povinností dle smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 

údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 

uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 

objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.        

c) Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_  

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1939

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

29 616 616,16

Výše daněZáklad daněSazba daně

6 219 489,3929 616 616,1621,00%

0,0015,00% 0,00

35 836 105,55CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1939

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 35 836 105,5529 616 616,16

17 515 321,9414 475 472,68SO 101a Cyklostezka 

Opěrná zeď 2 399 673,33 2 903 604,73SO 201a

6 602 368,12Oprava mostních objektůSO 201b 7 988 865,43

3 078 649,65CyklostezkaSO 102 3 725 166,08

Účelová komunikace a zpevněná asfaltová plocha 2 590 113,34SO 101 c 2 140 589,54

333 592,05Oprava propustu ev. km 103,869- 275 695,91

VON Vedlejší a ostatní náklady 644 166,93 779 441,99

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

30. 8. 2023

 

Strana 2 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 475 472,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 475 472,68 21,00% 3 039 849,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 515 321,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 101a - Cyklostezka 

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 475 472,68

HSV - Práce a dodávky HSV 14 475 472,68

    1 - Zemní práce 3 871 642,32

    4 - Vodorovné konstrukce 40 342,01

    5 - Komunikace pozemní 9 017 070,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 359 574,75

    997 - Přesun sutě 28 193,69

    998 - Přesun hmot 158 649,54

SO 101a - Cyklostezka 

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 475 472,68

D HSV Práce a dodávky HSV 14 475 472,68

D 1 Zemní práce 3 871 642,32

1 K 122151102

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 

m3

m3 18,000 CS ÚRS 2022 02

VV 18 18,000

VV odtěž.násypu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 18,000

2 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 82,600 CS ÚRS 2022 02

VV 130*0,35+106*0,35 82,600

VV odpočivadla ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 82,600

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 82,600 CS ÚRS 2022 02

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 413,000 CS ÚRS 2022 02

VV 82,6*5 413,000

VV Součet 413,000

5 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 968,800 CS ÚRS 2022 02

VV 4844*0,5*2*0,2 968,800

VV krajnice , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 968,800

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 937,600 CS ÚRS 2022 02

VV 968,8*2 1 937,600

VV Součet 1 937,600

7 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných kamenitých

m3 5,250 CS ÚRS 2022 02

VV 5,25 5,250

VV dosypání,výšk.vyrovnání ŠD ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,250

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 10,500 CS ÚRS 2022 02

VV 5,25*2 10,500

VV Součet 10,500

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 148,680 CS ÚRS 2022 02

VV 82,6*1,8 148,680

VV Součet 148,680

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4 067,800 CS ÚRS 2022 02

VV 3583,2+484,6 4 067,800

VV vyrovnávací a sanační vrstva, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4 067,800

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/45 t 3 254,480 CS ÚRS 2022 02

VV 3583,5*2*0,4+484,6*2*0,4 3 254,480

VV dodávka 40 % , 60% použito ze stavby

VV Součet 3 254,480

12 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 200,000 CS ÚRS 2022 02

VV 100+100 200,000

VV odpočivadla, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 200,000

13 K 18135111R
Rozprostření a urovnání oštěrkodrti v rovině vč. 

rozvozu po stavbě
m2 12 203,400

VV 17916*0,6+2423*0,6 12 203,400

VV 60 %

VV Součet 12 203,400

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 101a - Cyklostezka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 200,000 CS ÚRS 2022 02

VV 200 200,000

VV odpočivadla ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 200,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV 200*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

VV Součet 4,000

16 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV 200*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

VV Součet 4,000

17 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 206,000 CS ÚRS 2022 02

VV 100+106 206,000

VV odpočivadla , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 206,000

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 39 955,000 CS ÚRS 2022 02

VV 19380 19 380,000

VV pravá strana

VV 20575 20 575,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 39 955,000

19 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 

výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 21 804,300 CS ÚRS 2022 02

VV ošetření herbicidem - štěrkodrť na prováděném úseku

VV 4845,4*4,5 21 804,300

VV Součet 21 804,300

D 4 Vodorovné konstrukce 40 342,01

20 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 48,000 CS ÚRS 2022 02

VV 48 48,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 48,000

21 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20

m3 5,130 CS ÚRS 2022 02

VV 57*0,6*0,15 5,130

VV pod zatrubnění

VV Součet 5,130

D 5 Komunikace pozemní 9 017 070,37

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 106,000 CS ÚRS 2022 02

VV 106 106,000

VV odpočivadlo

VV Součet 106,000

23 K 56485111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 101,000

VV 101 101,000

VV stezka - zesíl.konstr., dle výpisu hl.výměr

VV Součet 101,000

24 K 56485111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 130,000

VV 130 130,000

VV odpočivadla , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 130,000

25 K 564861012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
m2 25,000 CS ÚRS 2022 02

VV 25 25,000

VV stezka -dlažba , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 25,000

26 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 18 440,000

VV 16017+2423 18 440,000

VV stezka , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 18 440,000

27 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 101,000

VV 101 101,000

VV stezka - zesíl.konstr. , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 101,000

28 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

m2 2 423,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2423 2 423,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2 423,000
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29 K 565145111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15 267,000

VV 15267 15 267,000

VV stezka , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15 267,000

30 K 565155111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 101,000

VV 101 101,000

VV stezka - zesíl. konstr. , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 101,000

31 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 2 422,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2422 2 422,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2 422,000

32 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 17 791,000 CS ÚRS 2022 02

VV 15267+2423 17 690,000

VV stezka

VV 101 101,000

VV zasíl.konstr.stezka

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 17 791,000

33 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 17 291,000 CS ÚRS 2022 02

VV 14767+2423 17 190,000

VV stezka

VV 101 101,000

VV zesíl.konsrt.stezka

VV Součet 17 291,000

34 K 594511112

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 48,000 CS ÚRS 2022 02

VV 48 48,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 48,000

35 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 25,000 CS ÚRS 2022 02

VV 25 25,000

VV stezka, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 25,000

36 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 25,750 CS ÚRS 2022 02

VV 25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 25,750

VV Součet 25,750

37 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 130,000 CS ÚRS 2022 02

VV 130 130,000

VV odpočivadla , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 130,000

38 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 132,600 CS ÚRS 2022 02

VV 130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 132,600

VV Součet 132,600

39 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 106,000 CS ÚRS 2022 02

VV 106 106,000

VV odpočivadlo

VV Součet 106,000

40 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 108,120 CS ÚRS 2022 02

VV 106*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 108,120

VV Součet 108,120

41 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

B, pro plochy do 50 m2

m2 15,000 CS ÚRS 2022 02

VV 15 15,000

VV bezbariery, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,000

42 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná červená
m2 15,450 CS ÚRS 2022 02
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VV 15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 15,450

VV Součet 15,450

43 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 6,400 CS ÚRS 2022 02

VV 6,4 6,400

VV umělá vodící linie, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,400

44 M 59248005R dlažba  betonová s drážkou - šedá m2 6,590

45 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 48,000 CS ÚRS 2022 02

VV 48 48,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 359 574,75

46 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 17,000 CS ÚRS 2022 02

VV 17 17,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 17,000

47 M 404456201 zákazové, příkazové dopravní značky  C9a kus 8,000

48 M 404456202 zákazové, příkazové dopravní značky  C9b kus 8,000

49 M 404456391 informativní značky směrové  IS21b kus 1,000

50 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

51 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

52 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

53 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

54 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

55 K 915223111

Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních 

komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás 

šířky 420 mm

m 35,240 CS ÚRS 2022 02

56 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 166,000 CS ÚRS 2022 02

VV 88+78 166,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 166,000

57 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 167,660 CS ÚRS 2022 02

VV 166*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 167,660

VV Součet 167,660

58 K 919411111

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 

zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub 

DN 300 až 500 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

59 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 400 mm
m 57,000 CS ÚRS 2022 02

VV 25+16+8+8 57,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 57,000

60 M 59222022R trouba ŽB hrdlová DN 400 šikmá čela m 8,000

61 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 49,000 CS ÚRS 2022 02

VV 57-8 49,000

VV Součet 49,000

62 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 9,330 CS ÚRS 2022 02

63 K 936104213
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 

šrouby
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3+3 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

64 M 74910143
koš odpadkový betonový šestihranný přírodní 

tryskaný, rozměr 515x440x700mm
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

65 K 93612411R Montáž stolu a 2 lavic kus 12,000

VV 6+6 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

66 M 74910101R
Piknikový stůl a 2 lavice 150 x 184 x 80 cm ( 

impreg.borové dřevo )
kus 12,000

67 K 936174311
Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 

5 kol
kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6+6 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

68 M 74910151
stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 

570x1750x500mm
kus 12,000 CS ÚRS 2022 02
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69 K 938902152

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce 

dna přes 400 mm

m 7 900,000 CS ÚRS 2022 02

VV 7900 7 900,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7 900,000

70 K 938909612

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

m2 4 844,000 CS ÚRS 2022 02

VV stržení krajnic,dle výpisu hl.výměr

VV 4844*0,5*2 4 844,000

VV Součet 4 844,000

D 997 Přesun sutě 28 193,69

71 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 2 753,290 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 158 649,54

72 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5 982,260 CS ÚRS 2022 02

73 K 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 2000 m

t 5 982,260 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2023
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 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 399 673,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 399 673,33 21,00% 503 931,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 903 604,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 201a - Opěrná zeď

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 399 673,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 607 064,52

    1 - Zemní práce 418 583,66

    2 - Zakládání 419 384,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 484 713,25

    4 - Vodorovné konstrukce 75 711,17

    5 - Komunikace pozemní 10 596,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 880,95

    998 - Přesun hmot 109 194,83

PSV - Práce a dodávky PSV 792 608,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 273,12

    767 - Konstrukce zámečnické 752 335,69

SO 201a - Opěrná zeď

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 399 673,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 607 064,52

D 1 Zemní práce 418 583,66

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 

do 500 m2

m2 180,000 CS ÚRS 2022 02

VV 60*3 180,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 180,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 180,000 CS ÚRS 2022 02

VV 180 180,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 180,000

3 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 187,850 CS ÚRS 2022 02

4 K 151301102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m
m2 84,130 CS ÚRS 2022 02

5 K 151301112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

m2 84,130 CS ÚRS 2022 02

6 K 151711111

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 

vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s případným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 55,000 CS ÚRS 2022 02

VV 5,5*10 55,000

VV Součet 55,000

7 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 1,510 CS ÚRS 2022 02

8 K 151711131
Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 

m
m 55,000 CS ÚRS 2022 02

9 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 

s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
m2 31,000 CS ÚRS 2022 02

VV 31 31,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 31,000

10 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 180,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m2 1 800,000 CS ÚRS 2022 02

VV 180*10 1 800,000

VV Součet 1 800,000

12 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 5000 do 6000 m
m2 180,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 1 620,000 CS ÚRS 2022 02

VV 180*9 1 620,000

VV Součet 1 620,000

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 151,850 CS ÚRS 2022 02

VV 187,85-36 151,850

VV Součet 151,850

15 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,890 CS ÚRS 2022 02

16 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 778,700 CS ÚRS 2022 02

VV (151,85+3,89)*5 778,700

VV Součet 778,700

17 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 280,330 CS ÚRS 2022 02

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 155,740 CS ÚRS 2022 02

VV 151,85+3,89 155,740

VV Součet 155,740

19 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,000 CS ÚRS 2022 02

VV z vykop.mater.

VV 36 36,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 36,000

20 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 74,700 CS ÚRS 2022 02

VV z nakup.mater

VV 74,7 74,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 74,700

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 149,400 CS ÚRS 2022 02

VV 74,7*2 "Přepočtené koeficientem množství 149,400

VV Součet 149,400

D 2 Zakládání 419 384,51

22 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 8,500 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*1+3*2*1 8,500

VV ochrana dilat.spar, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,500

23 M 69311035
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 30kN/m
m2 10,200 CS ÚRS 2022 02

VV 8,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 10,200

VV Součet 10,200

24 K 212792212
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí flexibilní DN 160
m 35,500 CS ÚRS 2022 02

VV 35,5 35,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 35,500

25 K 212792312
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí HDPE DN 150
m 5,000 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,000

26 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 35,500 CS ÚRS 2022 02

27 K 214500211

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 

200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 

300 do 550 mm

m 40,500 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5 40,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 40,500

28 M 58343930 kamenivo filtrční drcené hrubé t 16,200 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5*0,2*2 16,200

VV Součet 16,200

29 K 226111213R

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 

nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 

m v hornině tř. III

m 55,000

VV vrty pro zápory

VV 10*5,5 55,000

VV Součet 55,000

30 K 231211311

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 

z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při 

průměru piloty přes 245 do 450 mm

m 55,000 CS ÚRS 2022 02

31 M 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 m3 3,890 CS ÚRS 2022 02

32 K 273311127
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
m3 16,850 CS ÚRS 2022 02

33 K 274321118

Základové konstrukce z betonu železového pásy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách 

pilot C 30/37 XA1

m3 36,660 CS ÚRS 2022 02

34 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh zřízení
m2 72,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2*36*1 72,000

VV Součet 72,000

35 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh odstranění bednění
m2 72,000 CS ÚRS 2022 02

36 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 5,600 CS ÚRS 2022 02

VV 5,6 5,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 484 713,25

37 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 50,000 CS ÚRS 2022 02

38 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 XF4 m3 11,910 CS ÚRS 2022 02

39 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 38,750 CS ÚRS 2022 02

40 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 38,750 CS ÚRS 2022 02
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41 K 334323118
Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 

30/37 XF3
m3 27,310 CS ÚRS 2022 02

42 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění zřízení z překližek
m2 90,960 CS ÚRS 2022 02

43 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění odstranění z překližek
m2 90,960 CS ÚRS 2022 02

44 K 334361216

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

45 K 334361411

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2

t 1,600 CS ÚRS 2022 02

VV 1,6 1,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,600

D 4 Vodorovné konstrukce 75 711,17

46 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu 

hutněného po vrstvách filtračního drenážního
m3 37,300 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 10 596,15

47 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 45,000 CS ÚRS 2022 02

VV 45 45,000

VV mezi plotem a zdí, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 45,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 880,95

48 K 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 

tloušťky 20 mm
m2 12,840 5 CS ÚRS 2022 02

VV 2,6*0,6+2,3*1+1,6*0,6+2,3*1+1,2*0,6+1,5*1+2*1*0,6+2*1,15*1 12,840

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,840

49 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV 20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

50 K 985324111
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační 

dvojnásobný (OS-A)
m2 45,480 CS ÚRS 2022 02

51 K 985324112R Ochranný nátěr betonu římsy m2 79,380

D 998 Přesun hmot 109 194,83

52 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 190,720 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 792 608,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 273,12

53 K 711511101

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních 

šachet natěradly a tmely za studena nátěrem 

penetračním

m2 128,280 CS ÚRS 2022 02

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,040 CS ÚRS 2022 02

55 K 711511102

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních 

šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 256,680 CS ÚRS 2022 02

VV 128,34*2 256,680

VV 2 x nátěr,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 256,680

56 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,110 CS ÚRS 2022 02

57 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,150 7 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 752 335,69

58 K 767161217
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
m 63,500 CS ÚRS 2022 02

VV 63,5 63,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 63,500

59 M 55314001R
ocel.zábradlí z plných profilů vč.povrch.úpravy , 

žár.pozink + nátěr , s výplní z polykarb. v barvě
m 63,500

60 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 12,770 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 602 368,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 602 368,12 21,00% 1 386 497,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 988 865,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 602 368,12

HSV - Práce a dodávky HSV 6 602 368,12

    1 - Zemní práce 397 393,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 406 017,91

    4 - Vodorovné konstrukce 20 939,52

    5 - Komunikace pozemní 135 587,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 374 364,93

    997 - Přesun sutě 158 590,97

    998 - Přesun hmot 109 473,55

SO 201b - Oprava mostních objektů

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 602 368,12

D HSV Práce a dodávky HSV 6 602 368,12

D 1 Zemní práce 397 393,90

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 

do 500 m2

m2 730,000 CS ÚRS 2022 02

VV 80+80+120+150+150+150 730,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 730,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 490,000 CS ÚRS 2022 02

VV 490 490,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 490,000

3 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 103,950 CS ÚRS 2022 02

VV (10,3+16,5+22,65+23,2+32,65+33,3+27,4+27,9+2*7)*1*0,5 103,950

VV Součet 103,950

4 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 730,000 CS ÚRS 2022 02

5 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m2 7 300,000 CS ÚRS 2022 02

VV 730*10 7 300,000

VV Součet 7 300,000

6 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 5000 do 6000 m
m2 490,000 CS ÚRS 2022 02

VV 490 490,000

VV Součet 490,000

7 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 4 410,000 CS ÚRS 2022 02

VV 490*9 4 410,000

VV Součet 4 410,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 103,950 CS ÚRS 2022 02

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 519,750 CS ÚRS 2022 02

VV 103,95*5 519,750

VV Součet 519,750

10 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 187,110 CS ÚRS 2022 02

VV 103,95*1,8 187,110

VV Součet 187,110

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 103,950 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 406 017,91

12 K 31717112R
Oprava kamenného zdiva říms a doplněním vč. 

kotvení
m3 3,360

VV 2*7*0,6*0,4 3,360

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,360

13 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 XF4 m3 47,310 CS ÚRS 2022 02

59 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 314,708 CS ÚRS 2023 01

VV (0,75+0,5)*27,4+(1+1,25)*28+2*2 101,250

VV most ž.km 101,271

VV (0,45+0,7)*32,65+(0,45+0,7)*33,3+2*2 79,843

VV most ž.km 102,541

VV (1,2+1,5)*22,65+(0,7+0,35)*23,2+2*2 89,515

VV most ž.km 103,545

VV (0,7+0,55)*10,3+(0,95+0,7)*16,5+2*2 44,100

VV most ž.km 103,699

VV Součet 314,708

60 K 317353221 Bednění mostní římsy - odstranění všechn tvarů m2 314,708

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 201b - Oprava mostních objektů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 13,500 CS ÚRS 2022 02

VV 13,5 13,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,500

15 K 334323118
Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 

30/37 XF3 včetně bednění a výztuže 
m3 29,440 CS ÚRS 2022 02

16 K 33432321R

Dobetonování mostních křídel a říms z betonu 

železového C 30/37 XF3 vč.bednění a případné 

výztuže

m3 12,000

VV 2 2,000

VV km 103,699,103438

VV 2+2 4,000

VV km101,545 

VV 3 3,000

VV km 102,541

VV 3 3,000

VV km 101.271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

17 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí - kotvení 

pomocí ocel.matek a šroubů do vývrtu
m 259,250 CS ÚRS 2022 02

VV 55,25 55,250

VV 46+35 81,000

VV most km 103,545, 103,699

VV 67 67,000

VV most km 102.541

VV 56 56,000

VV most km 101.271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 259,250

18 M 5539153R

zábradlí se svislou výplní z plných profilů , v = 1,3 m, + 

zarážka pro slepce ,cvč.povrch úpravy žár.zinek + 

nátěr

m 259,250

19 K 39257211R Otryskání vysokotlakým paprskem m2 304,810

VV 222 222,000

VV mosty

VV 82,81 82,810

VV propusty

VV Součet 304,810

D 4 Vodorovné konstrukce 20 939,52

20 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 42,000 CS ÚRS 2022 02

VV 42 42,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000

D 5 Komunikace pozemní 135 587,34

21 K 594411113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z cementové malty

m2 42,000 CS ÚRS 2022 02

VV 0,5*26 13,000

VV km 103,545

VV 0,4*35 14,000

VV km 102,541

VV 0,5*30 15,000

VV km 101,271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000

22 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 42,000 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 374 364,93

23 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na 

sloupek
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

24 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 

šířky do 500 mm

m 97,000 CS ÚRS 2022 02

VV 28 28,000

VV km 103.545

VV 37 37,000

VV km 102.541

VV 32 32,000

VV km 101,271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 97,000

25 M 59227030 žlab betonový průběžný  š. 300 mm m 97,970 CS ÚRS 2022 02

VV 97*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 97,970

VV Součet 97,970

26 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 

vegetace
m2 192,000 CS ÚRS 2022 02

VV 192 192,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 192,000
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27 K 938121111
Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého 

porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel
m2 120,000 CS ÚRS 2022 02

VV 120 120,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 120,000

28 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 

m

m2 600,000 CS ÚRS 2022 02

VV 600 600,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 600,000

29 K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1131

m2 36 000,000 CS ÚRS 2022 02

VV 600*60 36 000,000

VV Součet 36 000,000

30 K 941111322

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 

lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 

0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 

500 do 2 000 m2 zakrytého sítí

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

31 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 

m

m2 600,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 600,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 

den použití sítě k ceně -1111
m2 36 000,000 CS ÚRS 2022 02

VV 600*60 36 000,000

VV Součet 36 000,000

34 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 600,000 CS ÚRS 2022 02

35 K 946231111
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní 

a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž
m 250,000 CS ÚRS 2022 02

VV 50*5 250,000

VV Součet 250,000

36 K 946231121
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní 

a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž
m 250,000 CS ÚRS 2022 02

37 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
m3 63,650 CS ÚRS 2022 02

VV (27,4+27,9)*0,6*0,6 19,908

VV (32,65+33,3)*0,6*0,6 23,742

VV opěry ,křídla

VV 20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 63,650

38 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do 

říms nebo krycích desek

m 204,000 CS ÚRS 2022 02

VV 204 204,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 204,000

39 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku vč. odvozu a poplatku za skládku
m 260,910 CS ÚRS 2022 02

VV 204 204,000

VV 10,8 10,800

VV km 1,12741

VV 8 8,000

VV km

VV 1,66034 1,660

VV 11,1 11,100

VV km 1,82548

VV 13 13,000

VV km 1,925

VV 12,35 12,350

VV km2,31653

VV Součet 260,910

40 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 

30 do 50 mm
m2 46,620 CS ÚRS 2022 02

VV 45*0,7*0,3 9,450

VV km 103,699

VV 47*0,7*0,3 9,870

VV km 103,545

VV 70*0,7*0,3 14,700

VV km 102,541

VV 60*0,7*0,3 12,600

VV km 101,271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 46,620

41 K 985221111
Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
m3 10,000 CS ÚRS 2022 02

VV 10*0,5 5,000

VV most km 102,541

VV 10*0,5 5,000

Strana 19 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV most 101,271

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

42 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 

pískovec
t 18,500 CS ÚRS 2022 02

VV 10*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 18,500

VV Součet 18,500

43 K 985231111
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
m2 334,000 CS ÚRS 2022 02

VV 40 40,000

VV km 103,699

VV 40 40,000

VV km 103,545, 103,438

VV 60+84 144,000

VV km 102,541

VV 60 60,000

VV km 101,271

VV 50 50,000

VV km 99,523

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 334,000

44 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
m2 222,000 CS ÚRS 2022 02

VV 45*1+47*1+70*1+60*1 222,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 222,000

45 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
m2 82,810 CS ÚRS 2022 02

46 K 985312112
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky přes 2 do 3 mm
m2 274,810 CS ÚRS 2022 02

VV 192+82,81 274,810

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 274,810

47 K 98532001R Ochranný nátěr NK - ocel, mosty m2 22,400

VV 4*5,6 22,400

VV most 103,699

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 22,400

48 K 985324111
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační 

dvojnásobný (OS-A)
m2 274,810 CS ÚRS 2022 02

VV 192+82,81 274,810

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 274,810

D 997 Přesun sutě 158 590,97

49 K 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 152,760 CS ÚRS 2022 02

VV 163,11-5,1-5,25 152,760

VV Součet 152,760

50 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,100 CS ÚRS 2022 02

VV 5,1 5,100

VV Součet 5,100

51 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 5,250 CS ÚRS 2022 02

VV 10,35-5,1 5,250

VV Součet 5,250

52 K 997211111

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s 

naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním 

dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 

prostředku suti na výšku do 3,5 m

t 163,110 CS ÚRS 2022 02

VV 163,11 163,110

VV Součet 163,110

53 K 997211511

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 

se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

km

t 163,110 CS ÚRS 2022 02

VV 163,11 163,110

VV Součet 163,110

54 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 

se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 2 283,540 CS ÚRS 2022 02

VV 163,11*14 2 283,540

VV Součet 2 283,540

55 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu suti
t 158,010 CS ÚRS 2022 02

VV 163,11-5,1 158,010

VV Součet 158,010

56 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
t 5,100 CS ÚRS 2022 02

VV 204*0,025 5,100

VV Součet 5,100

D 998 Přesun hmot 109 473,55
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57 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 140,110 CS ÚRS 2022 02

58 K 998212191

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 140,110 CS ÚRS 2022 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 078 649,65

HSV - Práce a dodávky HSV 3 078 649,65

    1 - Zemní práce 992 246,01

    4 - Vodorovné konstrukce 9 437,69

    5 - Komunikace pozemní 1 937 711,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 910,48

    998 - Přesun hmot 50 344,24

SO 102 - Cyklostezka

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 078 649,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 078 649,65

D 1 Zemní práce 992 246,01

1 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 510,000 CS ÚRS 2022 02

VV 510 510,000

VV  dle výpisu hl.výměr

VV Součet 510,000

2 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 020,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných kamenitých

m3 3,450 CS ÚRS 2022 02

VV 3,45 3,450

VV vyrovnávka v ZU  ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,450

4 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,900 CS ÚRS 2022 02

5 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných kamenitých

m3 784,400 CS ÚRS 2022 02

VV 3922*0,2 784,400

VV výškové vyrovnání 

VV Součet 784,400

6 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 568,800 CS ÚRS 2022 02

VV 784,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 568,800

VV Součet 1 568,800

7 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 3 922,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3352 3 352,000

VV 570 570,000

VV stezka + rozšíření 

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 922,000

39 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 

výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 4 279,500

VV ošetření herbicidem - štěrkodrť na upravovaném úseku

VV 951*4,5 4 279,500

VV Součet 4 279,500

D 4 Vodorovné konstrukce 9 437,69

8 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 12 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

9 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20

m3 1,080 CS ÚRS 2022 02

VV 12*0,6*0,15 1,080

VV pod zatrubnění

VV Součet 1,080

D 5 Komunikace pozemní 1 937 711,23

10 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV stezka - dlažba

VV Součet 3,000

11 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 3 352,000

VV 3352 3 352,000

VV stezka , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 352,000

12 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 192,500

VV 192,5 192,500

VV napojení na MK  , dle výpisu hl.výměr

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 102 - Cyklostezka
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VV Součet 192,500

13 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 570,000

VV 570 570,000

VV rozš., dle výpisu hl..výměr

VV Součet 570,000

14 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

m2 190,000 CS ÚRS 2022 02

VV 190 190,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 190,000

15 K 565145111R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 192,500

VV 192,5 192,500

VV napoj. na MK ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 192,500

16 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

m2 3 352,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3352 3 352,000

VV stezka , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 352,000

17 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 955,000 CS ÚRS 2022 02

VV 955 955,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 955,000

18 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 3 544,500 CS ÚRS 2022 02

VV 3352 3 352,000

VV stezka

VV 192,5 192,500

VV napoj. na MK

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 544,500

19 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 3 544,500 CS ÚRS 2022 02

VV 3352 3 352,000

VV stezka

VV 192,5 192,500

VV napoj na MK , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 544,500

20 K 594511112

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 12 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

21 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV stezka - dlažba , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

22 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 3,090 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,090

VV Součet 3,090

23 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 12 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 910,48

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 M 404456201 zákazové, příkazové dopravní značky  C9a kus 1,000

26 M 404456202 zákazové, příkazové dopravní značky  C9b kus 1,000

27 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

29 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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30 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

31 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 919411111

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 

zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub 

DN 300 až 500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

33 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 400 mm
m 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 12 12,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,000

34 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 10,100 CS ÚRS 2022 02

VV 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,100

VV Součet 10,100

35 M 59222022R trouba ŽB hrdlová DN 400 šikmá čela m 2,000

36 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,960 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 50 344,24

37 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 898,350 CS ÚRS 2022 02

38 K 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 2000 m

t 1 898,350 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 140 589,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 140 589,54

HSV - Práce a dodávky HSV 2 140 589,54

    1 - Zemní práce 352 749,90

    5 - Komunikace pozemní 1 522 845,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 705,12

    998 - Přesun hmot 3 288,74

SO 101 c - Účelová komunikace a zpevněná asfaltová plocha

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 140 589,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 140 589,54

D 1 Zemní práce 352 749,90

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 396,400 CS ÚRS 2022 02

VV 396,4 396,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 396,400

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 361,200 CS ÚRS 2022 02

VV 396,4-35,2 361,200

VV Součet 361,200

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 806,000 CS ÚRS 2022 02

VV 361,2*5 1 806,000

VV Součet 1 806,000

4 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 35,200 CS ÚRS 2022 02

VV 35,2 35,200

VV dosyp. vhodnou zeminou

VV Součet 35,200

5 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných kamenitých

m3 6,300 CS ÚRS 2022 02

VV 6,3 6,300

VV rampa sjezdu na uk  Z NAKUP.MATER. ,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,300

6 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,600 CS ÚRS 2022 02

7 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 650,160 CS ÚRS 2022 02

VV 361,2*1,8 650,160

VV Součet 650,160

8 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 361,200 CS ÚRS 2022 02

VV 361,2 361,200

VV Součet 361,200

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 226,000 CS ÚRS 2022 02

VV 991 991,000

VV účel. komun

VV 1235 1 235,000

VV zpev.plocha , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2 226,000

D 5 Komunikace pozemní 1 522 845,78

10 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 991,000 CS ÚRS 2022 02

VV 991 991,000

VV účel. komun , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 991,000

11 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 235,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1235 1 235,000

VV zpev.plochy , dle výpisu hl. výměr

VV Součet 1 235,000

12 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 235,000

VV 1235 1 235,000

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

SO 101 c - Účelová komunikace a zpevněná asfaltová plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 235,000

13 K 56486111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 925,000

VV 925 925,000

VV účel. komun

VV Součet 925,000

14 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

m2 1 235,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1235 1 235,000

VV zp.plochy , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 235,000

15 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 

(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

m2 925,000 CS ÚRS 2022 02

VV 925 925,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 925,000

16 K 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

m2 440,000 CS ÚRS 2022 02

VV 440 440,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 440,000

17 K 5731911111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 

kg/m2
m2 925,000

VV 925 925,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 925,000

18 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 1 235,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1235 1 235,000

VV zpev.plochy

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 235,000

19 K 5732311061
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční kationaktivní emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 925,000

VV 925 925,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 925,000

20 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 235,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1235 1 235,000

VV zp.plochy

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 235,000

21 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70 (ABS) 

s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 925,000 CS ÚRS 2023 01

VV 925 925,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 925,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 705,12

22 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

23 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

25 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

26 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

27 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

28 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 78,000 CS ÚRS 2022 02

VV 78 78,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 78,000

30 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 78,780 CS ÚRS 2022 02

VV 78*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 78,780

VV Součet 78,780

31 K 936104213
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 

šrouby
kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000
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32 M 74910143
koš odpadkový betonový šestihranný přírodní 

tryskaný, rozměr 515x440x700mm
kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 93612411R Montáž stolu a 2 lavic kus 6,000

VV 6 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

34 M 74910101R
Piknikový stůl a 2 lavice 150 x 184 x 80 cm ( 

impreg.borové dřevo )
kus 6,000

35 K 936174311
Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 

5 kol
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

36 M 74910151
stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 

570x1750x500mm
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

37 K 938909612

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

m2 440,000 CS ÚRS 2022 02

VV stržení krajnic,dle výpisu hl.výměr

VV 440 440,000

VV Součet 440,000

D 998 Přesun hmot 3 288,74

38 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 124,010 CS ÚRS 2022 02

39 K 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 2000 m

t 124,010 CS ÚRS 2022 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 695,91

HSV - Práce a dodávky HSV 275 695,91

    1 - Zemní práce 25 349,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 361,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 448,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 287,28

    997 - Přesun sutě 2 978,09

    998 - Přesun hmot 4 271,15

- - Oprava propustu ev. km 103,869
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 695,91

D HSV Práce a dodávky HSV 275 695,91

D 1 Zemní práce 25 349,34

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 

m2

m2 40,000 CS ÚRS 2022 02

VV 40 40,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 40,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 16,000 CS ÚRS 2022 02

VV 16 16,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,000

3 K 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 15,000 CS ÚRS 2022 02

VV 15 15,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,000

4 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 40,000 CS ÚRS 2022 02

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

5 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m2 400,000 CS ÚRS 2022 02

VV 40*10 400,000

VV Součet 400,000

6 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 5000 do 6000 m
m2 16,000 CS ÚRS 2022 02

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

7 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 160,000 CS ÚRS 2022 02

VV 16*10 160,000

VV Součet 160,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,000 CS ÚRS 2022 02

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 75,000 CS ÚRS 2022 02

VV 15*5 75,000

VV Součet 75,000

10 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,000 CS ÚRS 2022 02

VV 15*1,8 27,000

VV Součet 27,000

11 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,880 CS ÚRS 2022 02

VV 16*0,1*1,8 2,880

VV drn

VV Součet 2,880

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 15,000 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 361,71

13 K 334213221

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene 

štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 

kamene přes 0,02 m3

m3 1,200 CS ÚRS 2022 02

VV 2*0,6 1,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,200

14 K 334323218
Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 

30/37
m3 2,600 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5*2+4*4)*0,5*0,2 2,600

VV dle výpisu hhl.výměr

VV Součet 2,600

15 K 334361226

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, 

závěrných zdí

t 0,700 CS ÚRS 2022 02

VV 0,7 0,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,700

16 K 348171112
Osazení mostního ocelového zábradlí - kotvení 

pomocí ocel. patek
m 10,000

VV 10 10,000

VV most dle výpisu hl.výměr

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

17 M 5539153R
zábradlí se svislou výplní z plných profilů , v = 1,3 m, 

vč.povrch úpravy
m 10,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 448,34

18 K 628613221

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí 

včetně otryskání povrchu základní a podkladní 

epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace 

I. třídy

m2 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

19 K 628633112

Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového 

kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 

spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 106,700 CS ÚRS 2022 02

VV 2*9*2,1+4*3,8/2*4 68,200

VV 2*(2,5*4,5+2*2*2) 38,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 106,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 287,28

20 K 962041211
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého 

betonu
m3 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

21 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku vč. odvozu a poplatku za skládku
m 5,000 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,000

22 K 985132311R
Očištění ploch zdiva a říms-ruční dočištění ocelovými 

kartáči
m2 119,700

VV 106,7+(5*2+4*4)*0,5 119,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 119,700

D 997 Přesun sutě 2 978,09

23 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,200 CS ÚRS 2022 02

VV 1*2,2 2,200

VV Součet 2,200

24 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,230 CS ÚRS 2022 02

VV 0,23 0,230

VV Součet 0,230

25 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 

nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 

lodi, na vzdálenost do 1 km

t 2,430 CS ÚRS 2022 02

26 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 

nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 

lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 34,020 CS ÚRS 2022 02

VV 2,43*14 34,020

VV Součet 34,020

27 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
t 2,430 CS ÚRS 2022 02

VV 2,43 2,430

VV Součet 2,430

D 998 Přesun hmot 4 271,15

28 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 7,460 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 644 166,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 644 166,93 21,00% 135 275,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 779 441,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 644 166,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 644 166,93

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 589 877,66

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 188,66

    VRN7 - Provozní vlivy 26 100,61

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 644 166,93

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 644 166,93

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 589 877,66

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou, vytyčení ,zaměření ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení
ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 012403000 Geometrický plán ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 28 188,66

5 K 030001000

Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění ,zabezpečení, 

oplocení , náklady na stav.buňky ,mobil.WC , energie 

pro zS

ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 26 100,61

6 K 072103001
Projednání DIO a zajištění dopravně inženýrských 

opatření
ks 1,000 CS ÚRS 2022 02

Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně
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Veřejná zakázka: 

Název: Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 04852427

poddodavatel č. 1

Název: Ke dni podání  nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Spojovací postřik.

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 265 128,88 Kč

poddodavatel č.2

Název: Ke dni podání  nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: SDZ, DIO.

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 46 235,74 Kč

poddodavatel č. 3

Název:

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Zámečnické konstrukce

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2 376 511,34 Kč

Datum zpracování nabídky: 12.09.2023

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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