
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2023/0347

“

„Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V pl. znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 29l/l2b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou Městské části Praha 1 7

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: czoo231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27—2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr, Jiří Matušek, vedoucí odboru uzemni rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

tel._e-mail:

_referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

tel.—, e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Nostica, a.s.

se sídlem: Doudlebska 1046/8, 140 00 Praha 4

zastoupená: Mýkhaýlo Shtodler, člen představenstva

kontaktní telefon:

IČO: 28179871

DIČ: CZ28179871

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána V OR vedeném: MS V Praze V oddíle B, vložce 12562

osoba určena ke kontaktu s ob'ednatelem: M khaylo Shtodler

tel./email:—
ve věcech technických (stavbyvedoucí):_

tel.:_email:_

(dále jen zhotovitel)

    

2. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele, zadávací podmínky

objednatele uplatněné ve výzvě kpodání nabídek dle § 27 pism. b) zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, V platném znění. Tyto podmínky jsou

pro zhotovitele závazné.

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:

„Rekonstrukce ploché střechy ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“
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2.3.

2.4.

Předmětem je rekonstrukce ploché střechy třetího nadzemního podlaží u atria

ve vnitrobloku. Současný střešní plášť bude demontován po úroveň vrchního líce nosné

konstrukce stropu, a provedeny nové vrstvy střechy (parozábrana z asfaltového pásu,

zateplení střešního pláště a nová hydroizolace z folie 2 měkčeného PVC).

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem prací,

které zpracovala firma DEKPROJEKT s.r.o. V roce 2022.

Dílo bude provedeno V rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě

předané zadávací dokumentace.

a)

c)

d)

Součástí plnění díla je:

- Předání všech potřebných zkoušek (revizní zprávy, protokoly atd.), včetně

předání výkresů skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k údržbě.

- předání atestů použitých materiálů — vše V českém jazyce

- zabezpečení koordinace a řízení stavby

- účast pracovníků zhotovitele při kontrolních dnech, předání staveniště, předání

a převzetí díla

- doklad o likvidaci odpadu

Součástí prací je dále:

- zařízení staveniště

- potřebné mechanizmy pro provedení díla

- zajištění stavby z hlediska BOZP, PO

Součástí díla jsou všechny práce, které jsou křádnému provedení díla nezbytné

a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl

vědět.

Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně

objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, soupisu prací

a dodávek a této SoD, které vzniknou V průběhu realizace a uvádění do provozu

na základě dohody o ceně dle čl. 4.

Zhotovitel před zahájením prací předá technologické postupy pro jednotlivé druhy

stavební činnosti

Technická specifikace díla:

Dílo bude zpracováno vrozsahu stanoveném zadávací technickou a projektovou

dokumentací. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla V rozsahu

sjednaném V rámci této SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla a předání dokladů o zkouškách a revizích bude podepsán

zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V beZVadné jakosti, z nových materiálů

podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z DPS. Zhotovitel je

povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných předpisů týkajících se

předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl

certifikován.

3. Doba plnění

Doba plnění byla stanovena následujícím způsobem:
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Zahájení prací: Ihned po předání staveniště

Předpokládaná termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu SOD

Dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2023

Harmonogram prací je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2

Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje V těchto případech:

a) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli, popř. mu nepředá včas rozhodnutí

orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba,

b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.

c) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních

nebo jiných prácí oproti pracím uvedeným V předmětu této smlouvy

nebo proti nabídkovému soupisu prací a dodávek,

d) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele,

e) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat V plnění díla pro překážky ležící

na straně objednatele,

Údaje o skutečnostech, jak je V předchozím odstavci této smlouvy uvedeno,

budou zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku ajejich věrohodnost bude potvrzena

objednatelem.

Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření

smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná

o neodvratitelné události mimořádně povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla

ujednaného podle této smlouvy.

Vpřípadě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna

neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

4. Cena díla

Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná ve výši:

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH 1 192 073,00 Kč

DPH 21 % 250 335,33 Kč

Cena celkem s DPH 1 442 408,33 Kč   
 

Táto cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je možné ji překročit pouze

za podmínek stanovených v této smlouvě.

Cena je podrobně specifikována voceněněm soupisu prací, dodávek a služeb

(z nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

Úprava smluvních cen V průběhu realizace stavby je možná:

v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy

v oceněněm soupisu prací a dodávek, jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).

Cena těchto prácí, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených

v oceněněm soupisu prací a dodávek, bude stanovena podle cen ÚRS platných v době

provádění díla,

dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími

podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem výstavby.

Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen

obsažených v oceněněm soupisu prací a dodávek, bude stanovená podle cen ÚRS

platných v době provádění díla,
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4.4.

4.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

uprava sjednané ceny díla a jeho částí V průběhu realizace stavby včetně stanovení

konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného

dodatku k této smlouvě,

V případě, že bude v průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané

hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň

V souladu s aktuálně platným zněním zákona.

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce

nad rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem

a případně s projektantem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel

bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené

vícepráce zaplatit.

Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu

dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD

či důsledkem požadavků objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány

ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel

a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována

dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku,

konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou

kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány zvláštním výkresem nebo zakreslením

do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

5. Misto plnění

Místem plnění je: „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“

6. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. 2. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 4.

této SOD za podminek V této smlouvě stanovených.

Objednatel předá zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace k realizaci nejpozději

při podpisu smlouvy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby

ato nejpozději do dne zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude předáno zhotoviteli

k bezplatnému užívání po dobu výstavby.

O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm

mohl začít práce podle předané projektové dokumentace pro provedení stavby,

HMG a řádně v nich pokračovat.

Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele, zejména

technický dozor stavebníka a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsahu vyplývajícím z projektu

a technický dozor stavebníka. Jména osob oprávněných k výkonu autorského
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

a technického dozoru stavebníka, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání

staveniště.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo V průběhu výstavby.

Termíny pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při předání staveniště,

případně při zahájení prací zápisem ve stavebním deníku.

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2

této SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého

díla.

Náklady spojené se skládkováním sutě á vybouraných hmotjakož i všechny náležitosti

s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prácí

nad rámec sjednaného předmětu plnění.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou

výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu

na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla

vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků

včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.

Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování

a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla

této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.

Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel

v protokole o předání staveniště.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených

prostorách.

Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG

do provádění denních prácí po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup

stavebních prací a zájem objednatele.

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím

osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn na minimální

pojistnou částka 10 mil. Kč (č. pojistné smlouvy 0025957163).

8. Dodací podmínky

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími

projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky

a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.
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8.2. Stavební deník (dále SD):

a)

b)

g)

h)

j)

k)

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu

apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele

vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl

přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor stavebníka.

Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat

jednotlivé listy.

SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje:

název a sídlo objednatele, zhotovitele, projektanta a poddodavatelů,

identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam

dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace.

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými

průpisy.

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se V jednom vyhotovení ukládají

přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho

zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí

vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné

záznamy pracovníci uvedení V této smlouvě o dílo, zástupce objednatele,

zástupce projektanta, který provádí autorský dozor projektanta a orgány

státního stavebního dohledu, popřípadě jiné pověřené orgány.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo

projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje

stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.

Technický dozor stavebníka příjem potvrdí. Jestliže TDS nesouhlasí s obsahem

zápisu, zapíše to do 3 pracovnich dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má

za to, že se zápisem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně

od originálů tak, aby byl k dispozici V případě ztráty originálu.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu

o předání a převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného

provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací

zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely před zakrytím

apod.

8.3. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo

k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav

záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. 10.

Jakékoliv upravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné

dohody osob, zastupujících objednatele a zhotovitele podle čl. 1, ato výhradně formou

písemného dodatku k SOD nebo uzavřením SOD nOVé. Lhůty pro vyjádření námitek

ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží

nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty,

písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakrytim. V případě nepřítomnosti

technického dozoru stavebníka na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem
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8.5.

9.1.

9.2.

nebo mailem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole

nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce

s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny má právo

na uplatňování změny dohodnutého času plnění. Účast objednatele na kontrole

zákrývaných prácí ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezbavuje

zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ání odpovědnosti vyplývající

ze záruky a vadného plnění.

Technický dozor stavebníka má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení,

zastavení nebo pokračovaní prací, a to i V případě, jestliže zmocněnec zhotovitele

s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně,

přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání

mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožená bezpečnost

provádění dílá, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9. Financování

Financování dílá bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:

- měsíční fakturace dle ucelených častí odsouhlasených TDS na základě

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek

- zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený TDS bude vždy přílohou

faktury se zdanitelným plněním

- fakturace dílá do výše 80% ceny díla, pozastávka ve výši 20 % bude proplacena

po odstranění vad, nedodělků a po úplném předání díla a vyklizení staveniště

- daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury

do sídla zadavatele.

- pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je

objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu ná smluvní pokutu dle

této SOD

— vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle §29 zákona č. 235/2004 Sb.

o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

- název a sídlo a registrační čísla (IČO, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy V OR

- bankovní spoj ení — číslo účtu

- evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy objednatele

- předmět díla a rozsah provedených prací

- cenu bez daně

- sazbu daně

- sdělení, že výši DPH je povinen doplnit á přiznat objednatel

- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění

- rázítko a podpis

- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena V souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti V této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji

zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, V takOVém případě začíná běžet nová lhůta

splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.
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9.3. Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, bude u veřejné zakázky uplatněno

10.1.

10.2.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

přenesení daňové povinnosti. V režimu přenesené daňové povinností je povinnost

přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto

režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné

plnění V tuzemsku uskutečněno. Dodavatel vystaví daňový doklad, kde oproti

běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH áni cenu s DPH, jen sazbu DPH

V % a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo

plnění uskutečněno.

10. Přerušení prací

Pokud dojde k přerušení prací z důvodu výskytu skrytých překážek bránících

výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku

á zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty výstavby

o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky V realizaci dila na straně zhotovitele,

může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde

na vrub zhotovitele.

11. Garance

. Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců. Záruční lhůty počínají

běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo doručením do datové

schránky zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se

oznámení vady zaslané objednatelem e-máilem má za doručené zhotoviteli dnem

a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení zaslané objednatelem

do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání

do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být

stanovena lhůta k jejich odstranění.

Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.

Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dnů,

že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční

době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo

a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

Vady z reklamace se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

a) vady z havárií á vady bránící užívání — k jejich odstranění nastoupí zhotovitel

ihned bez zbytečného odkladu á odstraní je nejpozději do 24 hodin od nástupu

b) ostatní vady — k jejich odstranění zhotovitel nastoupí nejpozději do 3 pracovních

dnů od reklamace a odstraní je nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu.

Pouze V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní výše uvedené lhůty

splnit, stanoví objednatel delší lhůty a to zejména s ohledem na technologické

postupy.

Zhotovitel je povinen vady V záruční době odstranit a to i V případě, když tvrdí,

že za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad V těchto sporných

případech nese až do rozhodnutí zhotovitel.

8/12



11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených termínech,

11.8.

11.9.

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt (zhotovitele bude

o tomto písemně informovat) á náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci,

vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dnů, poté co obdržel vyúčtování.

Do nákladů objednatele se započítávají též částky, které objednatel hradí uživatelům

(nájemcům)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž

i reklámáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas

uplatněnou.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci tj. ode dne

uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den,

kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

11.10. V případě, že vady ná díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související

s jejich odstraněním.

12. Předání díla

Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději

3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel

je pak povinen do 5 dnů od této výzvy přejímací řízení svolat á řádně V něm

pokračovat.

Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:

- zápisy a osvědčení použitých materiálů

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly

o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PD a ČSN

- stavební deník

- vyhodnocení komplexního vyzkoušení, pokud je PD určeno

- doklady o likvidaci odpadu

Bez těchto dokládů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení bude pořízen zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo

převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.

Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady á nedodělky a je předáno

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými

zástupci smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, přípádně způsobu jejich

odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání á převzetí dílá.

Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech dílá

stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem

se rozumí nedokončená část díla oproti projektu á smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou

důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních

a technologických postupů.

Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního,

bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
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12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám,

které vzniknou těmto subjektům V příčinné souvislosti s činností zhotovitele,

jeho zaměstnanců, případně poddodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

13. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí

objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, ato za každý

započatý den prodlení.

Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu Ve smluveném termínu dle této SOD,

uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den

prodlení s úhradou.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této

SOD o více než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit prace a o tuto

dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nédodělků zjištěných

při přejímce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve výši 1 000 Kč

za každý zjištěný případ a den prodleni.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu

stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.

V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené

prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu Ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ

a den prodlení.

V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů

od dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve výši

2 000 Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady do dohodnutého termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve výši 2 000 Kč za každý případ a den prodleni.

V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu za každý zjištěný případ:

a) Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reíléxní

vesty s označením zhotovitele) — Ve výši 1 000 Kč

b) Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužujíeíeh

kabelů atd. — ve výši 2 000 Kč

c) Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek —

ve výši 10 000 Kč

(v případě, že V planu BOZP jsou uvedeny nižší částky smluvních pokut u výše

uvedených jednotlivých případů, tak platí výše sankcí uvedená V této smlouvě o dílo,

v ostatních případech platí smluvní pokuty dle plánu BOZP).

13.10.Vpřípadě, že zhotovitel nepředložení technologický předpis je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. Je to důvod

k zastavení stavby.

13.11. Pokud V důsledku porušení smluvní povinnosti dle čl. 7.18. ze strany zhotovitele bude

objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnosti kzaplacení,
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je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu V důsledku takovéhoto

porušení podmínek vznikne.

13.12.Pr0 případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto

smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného

upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění

objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

13.13. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

13.14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:

- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho

straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude

dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu

v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění

stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě

a termínech stanovených dle HMG viz čl. 3 odst. 3.2.

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým

způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující

strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody zaviněné druhou

stranou.

14.3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí dle ust. § 2001 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

15. Ostatní ujednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1X týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.

152. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda

o celém textu.

15.3. Práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném

znění.

15.4. Tato smlouva obsahuje uplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě.

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran,

které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato

smlouva výslovně nestanoví.

15.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - harmonogram prací
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, všechny splatností originálu,

z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Strany se dohodly, že tato smlouva (případně její změny či dodatky, výše skutečně

uhrazené ceny) bude uveřejněna na profilu zadavatelé v souladu s § 219 zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Strany se dále dohodly, že tato smlouva o dílo popř. dodatky k této smlouvě budou

zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zabezpečí

objednatel.

V souladu s ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 26. zasedání dne 11. 10. 2023, usnesením

č. Us RMČ 000312/2023.

16. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují

svým podpisem

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

VPraze dne ................................ V .............dne

za objednatele za zhotovitele

DOLOŽKA

V souladu s usnesením RMČ Us RMČ 000312/2023 ze dne 11. 10. 2023 se osvědčuje

právní úkon spočívající v uzavření smlouvy mezi MC Praha 17 a společností Nostica as.

V Praze dne:
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