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Č. smlouvy:  339-2017-13213
Smlouva o dlouhodobé spolupráci

na realizaci projektu Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR 
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1
IČ: 00020478

zastoupená: Ing. Zdeňkem Adamcem, náměstkem pro řízení sekce

Sekce ekonomiky a informačních technologií 
(dále jen „ministerstvo“)

a

žadatel o dotaci  

název: CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
se sídlem: Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6
IČ: 61383929
zastoupený: Ing. Janem Habartem, Ph.D., předsedou spolku
(dále jen „žadatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a v souladu s Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci

(dále jen „smlouva“)
Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Ministerstvo zabezpečuje realizaci státní politiky na úseku zemědělství, vodního hospodářství, potravinářského průmyslu, státní správy lesů, myslivosti a rybářství podle Kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) V rámci realizace státní politiky podle odstavce 1) ministerstvo poskytuje nestátním neziskovým organizacím dotace za účelem realizace konkrétních projektů podle Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a podle Příručky pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.
3) Žadatel realizuje projekt pod názvem Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice, který mimořádně vhodně naplňuje záměry státní politiky v oblasti 13. Vzdělávání a lidské zdroje, stanovené strategickými dokumenty, zejména 
· Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

· Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
4) Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými právními předpisy České republiky.

5) Ministerstvo i žadatel se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1) Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce. 2, který je její nedílnou přílohou. 

2) Specifikace projektu, který je předmětem smlouvy:

a) Název projektu: Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice (dále jen „projekt“)

b) Číslo žádosti o projekt včetně roku podání: 4/2017/II.
c) Vymezení projektu, zejména popis jednotlivých aktivit, cílů a výstupů projektu i předběžného rozpočtu na celou dobu jeho realizace, tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Projekt a jeho rozpočet jsou evaluovány a upřesňovány v souladu s  Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen „Příručka“).
3) Všechny parametry projektu, uvedené v projektu obsaženém v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro žadatele závazné ve znění evaluací schválených dle Příručky.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Žadatel se zavazuje:

a) plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě, rozhodnutích, Příručce
a ve všech jejích přílohách,

b) realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti a v souladu se smlouvou,

c) evaluovat projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně předkládat dokumenty stanovené Příručkou,
d) každoročně předkládat zjednodušenou žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny ministerstva,

e) informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost.
2) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i smlouvě s respektováním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Ministerstvo se zavazuje:

a) pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie ministerstva a žadatele, který jej realizuje, za partnera v této strategii,

b) podpořit projekt v prvním smluvním roce poskytnutím dotace ve výši stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. V dalších smluvních letech může ministerstvo podpořit projekt na základě zjednodušené žádosti poskytnutím dotace ve výši do 70% uznatelných nákladů projektu, minimálně však ve výši 50% uznatelných nákladů projektu. Tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud projekt nebude v dalších letech podpořen na základě zjednodušené žádosti.   
c) informovat žadatele o uvolnění dotace na příslušný kalendářní rok nejpozději
do konce března roku, na nějž má být dotace poskytnuta, pokud žadatel splní své povinnosti specifikované v článku 3 odstavec 1 a ministerstvo rozhodne na základě zjednodušené žádosti o poskytnutí dotace na příslušný rok,

d) spolupracovat na evaluaci projektu,

e) projednávat se žadatelem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.

4) Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

5) Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

6) Uzavření této smlouvy nezakládá nárok na poskytnutí dotace v dalších smluvních letech.   

Článek 4

Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2019. Po dohodě obou smluvních stran může být smlouva prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě.
Článek 5

Ukončení smlouvy

1) Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4.

2) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, jestliže:

a) jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, a to ani po písemné výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,

b) je rozhodnuto o zrušení žadatele a o jeho vstupu do likvidace,

c) je vůči žadateli vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,

d) má žadatel závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,

e) žadatel se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání,

f) žadatel se dopustil jednání v rozporu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace,

g) žadateli nebyla poskytnuta dotace na základě zjednodušené žádosti.
3) Smlouva může být ukončena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

4) Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s měsíční výpovědní dobou.
Článek 6

Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů

V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní strana podle této smlouvy a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 7

Kontaktní osoby

1) Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: ……………………..……….e-mail:…………..……., tel. ……………….
2) Žadatel určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: ………….,  e-mail:…………….., tel. ………………...
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit smlouvu nebo její obsah.
Článek 8

Závěrečná ustanovení

1) Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

2) Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této smlouvě.

3) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

4) Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Článek 9

Přílohy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace projektu podle článku 2 (včetně rozpočtu)
V Praze dne __________________  
__________________________________








         Ing. Zdeněk Adamec

                                                                                     náměstek pro řízení sekce

                                                                        Sekce ekonomiky a informačních technologií   
                                                                     Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR

                                                                                    Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

V Praze dne __________________
          __________________________________








      Ing. Jan Habart, Ph.D.
                                                                                          předseda spolku

                                                                   CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.

                                                                                Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6
Příloha č. 1: Specifikace projektu podle článku 2 (včetně rozpočtu)

Strukturovaný přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu

První realizovaným opatřením - aktivitou bude ……………………….obchodní tajemství …..
Druhou aktivitou, která s aktivitou jedna bezprostředně souvisí, je …………………obchodní tajemství ……………………………….. 

Třetí aktivitou projektu bude ……………….obchodní tajemství ………………...
Čtvrtou aktivitou bude ……………………….obchodní tajemství ……………………....
Pátou aktivitou bude ……………………….obchodní tajemství ……………………....
Šestou aktivitou bude ……………………….obchodní tajemství ………………………....
Harmonogram realizace projektu v jednotlivých letech

Harmonogram projektu

Časové rozvržení jednotlivých aktivit projektu v průběhu jednotlivých let realizace projektu se předpokládá následující:

	Realizace
	Číslo aktivity

	2017
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	x
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	x
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	x
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	x
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	

	2018
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	

	2019
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	


Výstupy z projektu

Pro jednotlivé roky realizace jsou v rámci projektu Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice plánovány následující aktivity, které budou rovněž konkrétními výstupy projektu:

	číslo
	Konkrétní výstup - aktivita
	počet/rok
	počet/celkem

	I.
	……………..obchodní tajemství …..……
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….

	II.
	……………..obchodní tajemství …..……
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….

	III.
	……………..obchodní tajemství ………
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….

	IV.
	……………..obchodní tajemství ………
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….

	V.
	……………..obchodní tajemství ………
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….

	VI.
	……………..obchodní tajemství ………
	    …. Obchodní tajemství ….
	    …. Obchodní tajemství ….


*  Roční aktualizace bude minimálně v rozsahu: ……………..obchodní tajemství ………
Rozpočet projektu

Popis stanovení celkových nákladů projektu

Jednotlivé položky rozpočtu uvedeného v předchozí kapitole byly kalkulovány na základě mnohaletých zkušeností sdružení s realizací tohoto projektu. 

Hlavní položkou jsou ……………..obchodní tajemství ……………………………….…
……………..obchodní tajemství ……………………………………………………………
……………..obchodní tajemství …………………………………………………………..
Z uvedeného vyplývá, že celý projekt je koncipován jako ………..obchodní tajemství ………
Jak již bylo rovněž řečeno, projekt zahrnuje pouze neinvestiční náklady, ……………..obchodní tajemství ………
Koofinancování projektu ze strany sdružení ve výši 30% bude kryto ……...obchodní tajemství ………
Odůvodnění dílčích položek rozpočtu, souvislost položek s projektem

V rámci celkových nákladů projektu jsou největší položkou ……………..obchodní tajemství ………
Z materiálních nákladů jsou součástí pouze náklady na ……………..obchodní tajemství ……………………..obchodní tajemství ……………………..obchodní tajemství ………
V rámci služeb se počítá s ……………..obchodní tajemství ………………………….……
Vzhledem k tomu, že sdružení disponuje dostatečným zázemím, rozpočet projektu nepředpokládá ze strany MZe krytí investičních ani režijních nákladů. 

Přehledně je účel vynaložených prostředků v rámci jednotlivých kapitol uveden v následující tabulce:
	Položka rozpočtu:
	Účel vynaložených prostředků 

	
	

	Materiální náklady celkem, v tom
	 

	      Materiál
	…………..obchodní tajemství ……………....

	      Energie
	…………..obchodní tajemství ……………....

	      Spotřeba PHM
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Nájemné
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Propagace
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Služby ostatní
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Ostatní provozní náklady
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Osobní náklady, v tom
	 

	      Mzdy
	…………..obchodní tajemství ……………....

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	…………..obchodní tajemství ……………....

	Zákonné odvody
(zdravotní,sociální)
	odvody související s předchozími 2 body


Celková podpora požadovaná ze strany MZe je 70 %, CZ Biom se na financování projektu bude podílet 30 %. Z rozpočtu MZe je požadováno celkem 1 328 040,- Kč.

Rozpočet projektu splňuje podmínku nepřekročení 70 % rozpočtových výdajů projektu ze státního rozpočtu.

Předběžný celkový rozpočet

Celkový předběžný rozpočet za celé období realizace projektu (2017 – 2019) je uveden v následující tabulce:

	Položka rozpočtu:
	Celkem

	Materiální náklady celkem, v tom
	60 000,00

	      Materiál
	30 000,00

	      Energie
	15 000,00

	      Spotřeba PHM
	11 500,00

	Nájemné
	90 000,00

	Propagace
	75 000,00

	Služby ostatní
	225 000,00

	Ostatní provozní náklady
	4 500,00

	Osobní náklady, v tom
	1 447 200,00

	      Mzdy
	840 000,00

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	240 000,00

	Zákonné odvody
(zdravotní, sociální)
	367 200,00

	Celkem
	1 897 200,00


Předběžný rozpočet podle fází projektu v jednotlivých letech

Rozpočet pro jednotlivé roky realizace projektu je uveden v následující tabulce:

	Položka rozpočtu:
	2017
	2018
	2019

	Materiální náklady celkem, v tom
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	      Materiál
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00

	      Energie
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	      Spotřeba PHM
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00

	Nájemné
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	Propagace
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00

	Služby ostatní
	125 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	Ostatní provozní náklady
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00

	Osobní náklady, v tom
	482 400,00
	482 400,00
	482 400,00

	      Mzdy
	280 000,00
	280 000,00
	280 000,00

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00

	Zákonné odvody
(zdravotní, sociální)
	122 400,00
	122 400,00
	122 400,00

	Celkem
	682 400,00
	607 400,00
	607 400,00
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1. Název projektu
Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice 

2. Identifikace subjektů podílejících se na projektu
Žadatelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, s.z., které je jako spolek uveden ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.

Projekt počítá s partnerskou podporou členů spolku, kterých je v současnosti téměř 150. Jedná se jak o věcnou stránku projektu (odborné články, prezentace odborníků na seminářích a konferencích, průzkumy trhu s biomasou apod.), tak i o organizační záležitosti (poskytnutí prostor a zázemí pro regionální semináře a konference apod.).

2.1. Popis činností žadatele

Hlavní činností žadatele, kterou sdružení vykonává již přes 20 let, je propagační, osvětová, informační a poradenská činnost v oblasti pěstování energetických a technických rostlin, nepotravinářského využití biomasy, výroba a využití energie z biomasy a z bioplynu, kompostování, zpracování bioodpadů. Tuto činnost vykonává nejen pro své členy, ale v rámci svých kampaní i pro širokou odbornou i laickou veřejnost. 

2.2. Popis činností subjektů podílejících se na projektu

Na projektu se bude podílet řada členů spolku a to jak v oblasti odborné náplně projektu (…………..obchodní tajemství ………………), tak i organizačně (……….obchodní tajemství…………). 

V této oblasti bude nejvýznamnějším partnerem projektu …………. obchodní tajemství ……………., který se věnuje převážně problematice bioplynu a který se významně bude podílet na ………… obchodní tajemství ……………….

Na projektu se budou rovněž podílet ……. obchodní tajemství ……….., kteří budou transparentně vybráni ………….. obchodní tajemství ………..v průběhu realizace projektu. Půjde hlavně o služby v oblasti …………. obchodní tajemství …………...
2.3. Řešitelský tým
Projekt Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice využívá v podstatě celého personálního zázemí sdružení CZ Biom, který v současnosti disponuje … stálými pracovníky a který dále externě spolupracuje s celou řadou odborníků nejen z řad svých členů. Je zároveň poskytovatelem řady odborných stáží, které ke svým aktivitám rovněž využívá.

Mezi hlavní řešitele projektu patří:

……………. – hlavní manažer projektu, vystudoval …………………, vedle CZ Biomu, kde zastává od roku 2005 funkci předsedy, působí také na …………………...

……………….. - manažer projektu, vedoucí sekce bioplynu, vystudoval …………….., v CZ Biomu působí od roku 2012.

………………. – specialista pro komunikaci, správce portálu biom.cz, vystudoval ……………, v CZ Biomu působí od roku 2013 ve funkci manažera komunikace.

………………… – administrativní pracovnice, tajemnice sdružení, vystudovala ………………, v CZ Biomu působí od roku 2014.

Na realizaci projektu se počítá se zapojením minimálně dalších … dobrovolníků v rámci odborných stáží. 

Realizace některých dílčích aktivit projektu bude ve spolupráci s členy spolku, případně bude řešena subdodavatelsky.

3. Identifikace dotačního programu, podporovaných aktivit a výše dotace

3.1. Dotační program, podprogram

Projekt spadá do dotačního programu 13.1. Vzdělávání a propagace, podprogramu 13.1.1. Podpora vzdělávacích aktivit a propagace.
3.2. Forma dotace

Projekt předpokládá neinvestiční dotaci ve výši 70% jeho celkových nákladů ve všech 3 letech jeho realizace. Investiční náklady projekt nepředpokládá.

4. Cíle projektu

Hlavními cíli projektu je:
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
5. Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení

Hlavním přínosem projektu bude …………….. obchodní tajemství …………….. prostřednictvím následujících aktivit:

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

Přínos projektu z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje je následující:
· ……………….. obchodní tajemství …………………

· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
· ……………….. obchodní tajemství …………………
Soulad se strategickými dokumenty

Projekt je v souladu jak s evropskými tak národními strategickými dokumenty týkajícími se obecně využití obnovitelných zdrojů energie, tak i konkrétního využití biomasy a biopaliv. Jedná se především o:
· Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
· Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
· Víceletý program podpory biopaliv na období 2014 – 2020
Projekt rovněž naplňuje další priority  „Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“ a to konkrétně této:
· Životní prostředí a udržitelný rozvoj

6. Věcný popis navrhovaného projektu

6.1. Popis východisek projektu

Význam využití biomasy pro energetické účely se neustále zvyšuje a tím také narůstá potřeba zvýšení potenciálu biomasy v její cíleně pěstované formě. Stále větší zájem o pěstování energetické biomasy vyžaduje potřebu šířit relevantní vědomosti, příklady správné praxe a informovanost o způsobech jejího pěstování, získávání, zpracování, úpravy a energetického využití.

Projekt Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice navazuje na dlouhodobé aktivity sdružení, které v této oblasti osvětově působí již od roku 1994. K těmto aktivitám využívá CZ Biom celou řadu komunikačních kanálů, které si za dobu své existence vybudoval. Je jím především ………. obchodní tajemství …………………..
6.2. Identifikace cílové skupiny projektu
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou:

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

· …………… obchodní tajemství …………..

6.3. Místo realizace projektu
Hlavním místem realizace projektu je sídlo sdružení – Opletalova ulice 7/918, 111 Praha 1. Řada aktivit projektu (především … obchodní tajemství ……) však bude realizována v dalších regionech České republiky, aby dopad projektu byl co největší. Snahou bude organizovat … obchodní tajemství …… na celém území České republiky, tedy ve všech jejích krajích. Konkrétní místa realizace těchto aktivit budou upřesněna v průběhu realizace projektu.

6.4. Doba realizace projektu

Vzhledem k nové možnosti realizovat víceleté projekty danou dokumentací pro „Výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017“ se CZ Biom rozhodl předložit 3letý projekt, tedy od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Hlavním důvodem pro toto řešení je to, že projekt je svou podstatou dlouhodobý (CZ Biom jej v podstatě realizuje od svého založení v roce 1994). Dalšími důvody je nižší administrativní zátěž žadatele v dalších letech realizace projektu a optimální rozložení aktivit v průběhu v čase, což v některých případech jednoletý harmonogram neumožňoval.

Nespornou výhodou tohoto řešení je i finanční stabilita projektu, což kladně přispěje k udržitelnosti výsledků celého projektu.
6.5. Strukturovaný přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu

První realizovaným opatřením - aktivitou bude … obchodní tajemství ……. Tato aktivita je jako jediná ze všech aktivit projektu jednorázová – její realizace se předpokládá v prvním roce realizace projektu (2017), všechny ostatní aktivity jsou svým charakterem kontinuální a budou probíhat po celou dobu realizace projektu.

Druhou aktivitou, která s aktivitou jedna bezprostředně souvisí je … obchodní tajemství ……. V současné době vychází … obchodní tajemství ……. Tuto úroveň bychom chtěli do budoucna minimálně udržet. Nově bychom … obchodní tajemství …… zavedli … obchodní tajemství ……. I přesto, že trh s biomasou je již ze značné části konsolidovaný, přesto v některých oblastech přetrvává lokální charakter určování cen biomasy na základě místní nabídky a poptávky. Tyto informace bude CZ Biom získávat … obchodní tajemství …….

Třetí aktivitou projektu bude … obchodní tajemství ……. 
Čtvrtou aktivitou bude pravidelné pořádání ……. obchodní tajemství ……. Projekt předpokládá realizaci minimálně … obchodní tajemství …….

Pátou aktivitou bude poskytování  ..… obchodní tajemství ……, které sdružení poskytuje … obchodní tajemství ……. 
Šestou aktivitou bude realizace … obchodní tajemství ……Jde o .… obchodní tajemství …… v této oblasti v České republice, … obchodní tajemství ……. Jde o významnou platformu, na které si jak čeští tak zahraniční odborníci v oblasti využití biomasy mohou vyměnit své zkušenosti.

Projekt Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice je svým přístupem komplexní a inovativní především z toho důvodu, že se nezabývá pouze jedním druhem využití biomasy, pokrývá celou škálu energetického využití biomasy a výroby všech druhů biopaliv, tedy pevných (pelety, brikety), plynných (bioplyn) a kapalných (bionafta, bioetanol). Žádná jiná organizace v České republice se nezaobírá touto problematikou takto komplexně a tím pádem i udržitelně. 

CZ Biom má již dlouholeté zkušenosti s realizací informačních a osvětových kampaní a využívá k tomuto účelu vedle standardně používaných i moderní komunikační kanály jako je internet nebo facebook.

6.6. Harmonogram realizace projektu v jednotlivých letech

Harmonogram projektu

Časové rozvržení jednotlivých aktivit projektu v průběhu jednotlivých let realizace projektu se předpokládá následující:

	Realizace
	Číslo aktivity

	2017
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	x
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	x
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	x
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	x
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	

	2018
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	

	2019
	I.
	II.
	III.
	IV.


	V.
	VI.

	leden
	
	x
	
	x
	x
	

	únor
	
	x
	x
	x
	x
	

	březen
	
	x
	x
	x
	x
	

	duben
	
	x
	x
	x
	x
	

	květen 
	
	x
	x
	x
	x
	

	červen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	červenec
	
	x
	
	
	x
	x

	srpen
	
	x
	
	
	x
	x

	září
	
	x
	x
	x
	x
	x

	říjen
	
	x
	x
	x
	x
	x

	listopad
	
	x
	x
	x
	x
	x

	prosinec
	
	x
	
	x
	x
	


6.7. Zajištění publicity projektu

Publicita projektu bude zajištěna v souladu s Příručkou pro žadatele o dotaci i v souladu se smlouvou o dlouhodobé spolupráci. Na všech výstupech projektu definované v kapitole 6 
(… obchodní tajemství ……) bude informace o zdroji financování včetně loga Ministerstva zemědělství. 

O průběhu realizace projektu bude žadatel pravidelně informovat na svých webových stránkách.
6.8. Informace o udržitelnosti projektu po ukončení jeho podpory

Předpoklad udržitelnosti projektu Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice vyplývá jak z délky činnosti nositele projektu (sdružení CZ Biom vzniklo v roce 1994), tak ze současné situace v oblasti využití biomasy v energetice a dopravě. Toto téma se v současné době dostává stále více do popředí zájmu a důležitost této problematiky je evidentní i z mnoha strategických dokumentů České republiky.

CZ Biom má vzhledem ke své působnosti zájem na tomto projektu a jeho následném pokračování, je tedy ochotno ho podporovat ze svých zdrojů, což se děje více než 20 let existence sdružení. Dotace z MZe bude sloužit ke zkvalitnění a zintenzivnění již v současnosti nabízených služeb sdružení především ke skupině zemědělské veřejnosti a obyvatelům venkova. 

K udržitelnosti a stabilizaci projektu zajisté přispěje i přechod z ročního financování (a tím i plánování) na delší tříleté období, které umožní lépe a efektivněji plánovat jednotlivé aktivity projektu.
7. Výstupy z projektu

Pro jednotlivé roky realizace jsou v rámci projektu Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice plánovány následující aktivity, které budou rovněž konkrétními výstupy projektu:

	číslo
	Konkrétní výstup - aktivita
	počet/rok
	počet/celkem

	I.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…

	II.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…

	III.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…

	IV.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…

	V.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…

	VI.
	………….. obchodní tajemství ………………
	… obchodní tajemství…
	…. obchodní tajemství…


*  Roční aktualizace bude spočívat minimálně v rozsahu: ………….. obchodní tajemství ……………….
8. Rozpočet projektu

8.1. Popis stanovení celkových nákladů projektu

Jednotlivé položky rozpočtu uvedeného v předchozí kapitole byly kalkulovány na základě mnohaletých zkušeností sdružení s realizací tohoto projektu. 

Hlavní položkou jsou mzdové náklady na vlastní projektový tým, což se dlouhodobě ukazuje jako nejefektivnější a nejekonomičtější varianta financování dlouhodobých projektů jako je tento. Pouze u profesí a služeb, které jsou ekonomicky a materiálově náročné, sdružení dlouhodobě využívá subdodavatelů, se kterými má nastaveny oboustranně výhodné podmínky.

Z uvedeného vyplývá, že celý projekt je koncipován jako maximálně ekonomicky efektivní při dosažení velkého množství výstupů a celkového efektu projektu.

Jak již bylo rovněž řečeno, projekt zahrnuje pouze neinvestiční náklady, s investičními projekt nepočítá vzhledem k dostatečnému zázemí sdružení. Minimalizovány jsou rovněž materiálové náklady vzhledem k tomu, že sdružení kryje tyto náklady i z jiných zdrojů.

Projekt do značné míry využívá služeb dobrovolníků – stážistů i členů sdružení, které tuto činnost pro sdružení vykonávají zdarma. I tato skutečnost přispívá k vysoké ekonomické efektivitě projektu.

Koofinancování projektu ze strany sdružení ve výši 30% bude kryto z dalších příjmů subjektu – především z členských příspěvků a dále z příjmů z komerční činnosti.

8.2. Odůvodnění dílčích položek rozpočtu, souvislost položek s projektem

V rámci celkových nákladů projektu jsou největší položkou osobní náklady pokrývající část úvazků členů projektového týmu žadatele (viz kapitola 2.3) odpovídající míře jejich zapojení do projektu a dále externistů v rámci DPP či DPČ, kteří jsou přispěvovateli …… obchodní tajemství ……… či …… obchodní tajemství ……… . 

Z materiálních nákladů jsou součástí pouze náklady na …… obchodní tajemství …………… . 

Součástí rozpočtu jsou materiální náklady spolku na kancelářský materiál, dále spotřeba energií v místě a době realizace projektu (kanceláře sdružení, případně spotřeba energií v pronajatých sálech pokud nebude součástí nájemného) a spotřeba PHM související hlavně s dopravou do míst realizace akcí mimo Prahu.

V rámci služeb se počítá s kofinancováním některých položek na …… obchodní tajemství …………… . Projekt rovněž počítá s …… obchodní tajemství …………… .
Vzhledem k tomu, že sdružení disponuje dostatečným zázemím, rozpočet projektu nepředpokládá ze strany MZe krytí investičních ani režijních nákladů. 

Přehledně je účel vynaložených prostředků v rámci jednotlivých kapitol uveden v následující tabulce:

	Položka rozpočtu:
	Účel vynaložených prostředků 

	
	

	Materiální náklady celkem, v tom
	 

	      Materiál
	……………. obchodní tajemství …………..

	      Energie
	……………. obchodní tajemství …………..

	      Spotřeba PHM
	……………. obchodní tajemství …………..

	Nájemné
	……………. obchodní tajemství …………..

	Propagace
	……………. obchodní tajemství …………..

	Služby ostatní
	……………. obchodní tajemství …………..

	Osobní náklady, v tom
	

	      Mzdy
	……………. obchodní tajemství …………..

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	……………. obchodní tajemství …………..

	Zákonné odvody
(zdravotní,sociální)
	odvody související s předchozími 2 body


8.3. Předběžný celkový rozpočet

Celkový předběžný rozpočet za celé období realizace projektu (2017 – 2019) je uveden v následující tabulce:

	Položka rozpočtu:
	Celkem

	Materiální náklady celkem, v tom
	60 000,00

	      Materiál
	30 000,00

	      Energie
	15 000,00

	      Spotřeba PHM
	15 000,00

	Nájemné
	90 000,00

	Propagace
	75 000,00

	Služby ostatní
	225 000,00

	Osobní náklady, v tom
	1 447 200,00

	      Mzdy
	840 000,00

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	240 000,00

	Zákonné odvody
(zdravotní, sociální)
	367 200,00

	Celkem
	1 897 200,00


Celková podpora požadovaná ze strany MZe je 70 %, CZ Biom se na financování projektu bude podílet 30 %. Z rozpočtu MZe je požadováno celkem 1 328 040,- Kč.

Rozpočet projektu splňuje podmínku nepřekročení 70 % rozpočtových výdajů projektu ze státního rozpočtu.

8.4. Předběžný rozpočet podle fází projektu v jednotlivých letech

Rozpočet pro jednotlivé roky realizace projektu je uveden v následující tabulce:

	Položka rozpočtu:
	2017
	2018
	2019

	Materiální náklady celkem, v tom
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	      Materiál
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00

	      Energie
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	      Spotřeba PHM
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Nájemné
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	Propagace
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00

	Služby ostatní
	125 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	Osobní náklady, v tom
	482 400,00
	482 400,00
	482 400,00

	      Mzdy
	280 000,00
	280 000,00
	280 000,00

	      Ostatní osobní náklady  
      (DPP, DPČ)
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00

	Zákonné odvody
(zdravotní, sociální)
	122 400,00
	122 400,00
	122 400,00

	Celkem
	682 400,00
	607 400,00
	607 400,00


Rozpočet projektu je ve všech letech v podstatě stejný, což vyplývá z identické náplně projektu v jednotlivých letech jeho realizace. Výjimkou je jen ……………. obchodní tajemství ………….., který oproti dalším letům navyšuje rozpočet roku 2017 o 75tis. Kč.

9. Originální podpis statutárního orgánu žadatele o dotaci
V Praze dne 30.12.2016

…………………………………………….                                     ………………………

             Ing. Jan Habart, PhD.                                                                Razítko spolku

Příloha č. 2

	Rozpočet projektu v roce 2017                                                                                                                                                                 (vyplní žadatel o dotaci)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie            v České republice

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Materiální náklady celkem, v tom
	20 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	10 000,00
	Spotřeba materiálu v souvislosti s přípravou konferencí a seminářů, propagačních materiálů, materiál související s administrací projektu
	

	1.2 Energie
	5 000,00
	Spotřeba energií v místě realizace projektu
	

	1.3 Spotřeba PHM
	5 000,00
	Spotřeba PHM související s realizací konferencí a seminářů v regionech
	

	1.4 Materiál ostatní
	0,00
	 
	

	2. Opravy a udržování
	0,00
	 
	

	3. Nájemné
	30 000,00
	Nájemné v místě realizace projektu - kanceláře, pronájem prostor na semináře a konference
	

	4. Propagace
	25 000,00
	Služby spojené s tvorbou propagačních a informačních materiálů, časopisem BIOM
	

	5. Poradenské služby
	0,00
	 
	

	6. Služby ostatní
	125 000,00
	Služby spojené s redesignem a aktualizací webového portálu biom.cz, tisk časopisu BIOM
	

	7. Ostatní provozní náklady
	0,00
	 
	

	8. Osobní náklady, v tom
	482 400,00
	 
	

	8.1 Mzdy
	280 000,00
	Osobní náklady na částečné krytí mezd projektového týmu
	

	8.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	80 000,00
	Osobní náklady na externisty (příspěvky na seminářích a konferencích, honoráře za články do časopisu a na webový portál
	

	8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	122 400,00
	Odvody související s předchozími 2 body
	

	9. Příspěvek
	0,00
	 
	
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	682 400,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, osobní náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich struktura co nejlépe odpovídala projektu.
	

	V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie nákladů "příspěvek").  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu v roce 2017
	682 400,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	682 400,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	477 680,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	477 680,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	204 720,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	0,00
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 30.12.2016
	
	
	…………………….
	

	
	
	
	
	
	za žadatele o dotaci
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Rozpočet projektu v roce 2018                                                                                                                                                                 (vyplní žadatel o dotaci)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie            v České republice

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Materiální náklady celkem, v tom
	20 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	10 000,00
	Spotřeba materiálu v souvislosti s přípravou konferencí a seminářů, propagačních materiálů, materiál související s administrací projektu
	

	1.2 Energie
	5 000,00
	Spotřeba energií v místě realizace projektu
	

	1.3 Spotřeba PHM
	5 000,00
	Spotřeba PHM související s realizací konferencí a seminářů v regionech
	

	1.4 Materiál ostatní
	0,00
	 
	

	2. Opravy a udržování
	0,00
	 
	

	3. Nájemné
	30 000,00
	Nájemné v místě realizace projektu - kanceláře, pronájem prostor na semináře a konference
	

	4. Propagace
	25 000,00
	Služby spojené s tvorbou propagačních a informačních materiálů, časopisem BIOM
	

	5. Poradenské služby
	0,00
	 
	

	6. Služby ostatní
	50 000,00
	Služby spojené s aktualizací webového portálu biom.cz, tisk časopisu BIOM
	

	7. Ostatní provozní náklady
	0,00
	 
	

	8. Osobní náklady, v tom
	482 400,00
	 
	

	8.1 Mzdy
	280 000,00
	Osobní náklady na částečné krytí mezd projektového týmu
	

	8.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	80 000,00
	Osobní náklady na externisty (příspěvky na seminářích a konferencích, honoráře za články do časopisu a na webový portál
	

	8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	122 400,00
	Odvody související s předchozími 2 body
	

	9. Příspěvek
	0,00
	 
	
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	607 400,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, osobní náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich struktura co nejlépe odpovídala projektu.
	

	V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie nákladů "příspěvek").  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu v roce 2018
	607 400,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	607 400,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	425 180,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	425 180,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	182 220,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	0,00
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 30.12.2016
	
	
	…………………….
	

	
	
	
	
	
	za žadatele o dotaci
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Rozpočet projektu v roce 2019                                                                                                                                                                 (vyplní žadatel o dotaci)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie            v České republice

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Materiální náklady celkem, v tom
	20 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	10 000,00
	Spotřeba materiálu v souvislosti s přípravou konferencí a seminářů, propagačních materiálů, materiál související s administrací projektu
	

	1.2 Energie
	5 000,00
	Spotřeba energií v místě realizace projektu
	

	1.3 Spotřeba PHM
	5 000,00
	Spotřeba PHM související s realizací konferencí a seminářů v regionech
	

	1.4 Materiál ostatní
	0,00
	 
	

	2. Opravy a udržování
	0,00
	 
	

	3. Nájemné
	30 000,00
	Nájemné v místě realizace projektu - kanceláře, pronájem prostor na semináře a konference
	

	4. Propagace
	25 000,00
	Služby spojené s tvorbou propagačních a informačních materiálů, časopisem BIOM
	

	5. Poradenské služby
	0,00
	 
	

	6. Služby ostatní
	50 000,00
	Služby spojené s aktualizací webového portálu biom.cz, tisk časopisu BIOM
	

	7. Ostatní provozní náklady
	0,00
	 
	

	8. Osobní náklady, v tom
	482 400,00
	 
	

	8.1 Mzdy
	280 000,00
	Osobní náklady na částečné krytí mezd projektového týmu
	

	8.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	80 000,00
	Osobní náklady na externisty (příspěvky na seminářích a konferencích, honoráře za články do časopisu a na webový portál
	

	8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	122 400,00
	Odvody související s předchozími 2 body
	

	9. Příspěvek
	0,00
	 
	
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	607 400,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, osobní náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich struktura co nejlépe odpovídala projektu.
	

	V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie nákladů "příspěvek").  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu v roce 2019
	607 400,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	607 400,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	425 180,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	425 180,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	182 220,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	0,00
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	0,00
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 30.12.2016
	
	
	…………………….
	

	
	
	
	
	
	za žadatele o dotaci
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekt: Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice – příloha žádosti o státní dotaci na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2017 ze strany MZe
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