Příloha č. 1 – popis Projektu


Popis Projektu, Díla a Souborů staveb 
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Na základě vítězného soutěžního návrhu byla definována struktura Projektu. Projekt se skládá z Díla a Externalit. Dílo se skládá ze třech souborů staveb: přípravy území, budovy Vltavské filharmonie a řešeného území. Tyto soubory staveb se dále dělí na stavby, které se budou dále dělit na stavební objekty. Externalitou se rozumí všechny stavby a stavební objekty, mimo Dílo, se kterými je třeba se koordinovat.

Veškeré stavby a stavební objekty v rámci Díla jsou přímo řízené projektovým manažerem stavby. Jednotlivé stavby se dělí na několik stavebních objektů, z nichž některé bezprostředně souvisí s budovou Vltavské filharmonie, v aktuálním okamžiku je předpokládáno dělení na SO 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 (viz obr. Popis struktury Projektu) a další, které jsou podmiňující pro realizaci budovy Vltavské filharmonie, konkrétně SO 3.1. V rámci Projektu je rovněž třeba zajistit koordinaci s Externalitami mimo Dílo (např. rekonstrukce Hlávkova mostu, výstavba stavebních bloků, realizace severního vestibulu, realizace nového nasávacího zařízení metra atd.). Hranice Díla a struktura členění staveb a stavebních objektů bude upřesňována v dalších fázích projektu. 

V této fázi považujeme za účelné, aby Zhotovitel projektové dokumentace zpracoval projektovou dokumentaci pro celé Dílo. Specifickým objektem je Negrelliho viadukt, který nemá Investor v majetku a z tohoto důvodu je veden jako zvláštní položka. 

Projektový manažer zajistí veškeré činnosti dle smlouvy pro celý Projekt a tyto veškeré činnosti mají být naceněny. Předpokládá se, není to však rozhodnuto, že činnosti týkající se vedení realizace stavby u SO 2.1 Negrelliho viadukt budou realizovány jinými dodavateli. Projektový manažer bude při jejich realizaci vždy součinný s architektem (Zhotovitel projektové dokumentace) a poskytovat konzultace Klientovi a účastnit se jednání týkajících se těchto stavebních objektů.

Projektová dokumentace Vltavská filharmonie realizovaná Zhotovitelem projektové dokumentace se skládá z:

· Zpracování kompletní projektové dokumentace (vč. inženýrské činnosti, měření a průzkumů, autorského dozoru a dohledu atd.) zahrnující všechny objekty v rámci Díla, tedy SO 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 3.1.
· Zpracování architektonické studie v podrobnosti dokumentace pro územní řízení a zajištění autorského dozoru a autorského dohledu se předpokládá u objektu SO 2.1 Negrelliho viadukt, který není ve vlastnictví Investora. 

	Předpokládané členění stavebních objektů v řešeném území*
(viz obr. Stavební objekty):

	1.1
	Budova Vltavské filharmonie
	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
hlavní SO

	1.2
	Prostor přímo související s Budovou Vltavské filharmonie

	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
bezprostředně související SO

	2.1
	Negrelliho viadukt (není ve vlastnictví Investora)

	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace
nebo jiný dodavatel;
Zde je uvažováno využít v případě potřeby opce;
bezprostředně související SO

	2.2
	Dopravní řešení nábřeží kapitána Jaroše vč. akcí s tím souvisejících, které budou tvořit úpravu nábřeží (magistrála č.1) 
	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
bezprostředně související SO

	2.3
	Objekt silničního tunelu (magistrála č.2)

	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
bezprostředně související SO

	2.4
	Nábřeží Vltavy vč. úpravy břehu řeky
	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
bezprostředně související SO

	3.1 

	Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, tramvají atd.)
	Projektovou dokumentaci zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace;
Podmiňující projekt - související SO

	
	*rozdělení a hranice SO budou dále zpřesňovány v průběhu Projektu
	



* členění stavebních objektů může být modifikováno a upřesňováno v rámci postupu projektové přípravy, tzn. uvedené stavební objekty mohou být případně slučovány nebo případně dále děleny na vícero SO podle optimálního postupu přípravy projektové dokumentace a v zájmu optimálního nastavení povolovacích procesů
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