
Název akce: Přístavba MŠ Dražkovice - PD Smlouva o dílo OMI-VZMR-2023-63

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-63
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: i - technikem odd. investic a technické správy

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

číslo účtu:

OMI MmP
Tel: 466 859 412, 
IČO:00274046
Bankovní spojení:

e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice

a

Tel:

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Zastoupen: předsedou představenstva

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161

číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je:

Přístavba MŠ Dražkovice - PD

Zpracování projektové dokumentace na investiční akci - Přístavba MŠ Dražkovice - PD (dále jen 
„DÍLO").

- Návrh stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně zajištění inženýrské činnosti 
(DÚR+DSP+IČ)
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Návrh stavby bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a bude komplexně 
zohledňovat veškeré zadávací podmínky dle předaných podkladů k projektové činnosti 
objednatelem.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, vč. přílohy č. 12 - vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění.
Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně 
inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude zpracován orientační harmonogram 
prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV.
V rámci zpracování projektové dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost (IČ) spojená s 
obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, součinnost při řešení majetkoprávní činnosti v podobě případných výkupů 
dotčených pozemků, řešení věcných břemen, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a 
vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
projektové dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. V průběhu stavebního řízení bude zajišťována součinnost ze 
strany zhotovitele projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami dle platných ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v pozdějším znění, z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích 
vyhlášek zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění, vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění). 
Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně 
inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude zpracován orientační harmonogram 
prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je tedy 
požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - 
vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li 
to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 
firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ- 
CC. Paré č. 1 a 2 budou obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová 
úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena 
sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.

Rozsah - zadání:

Předmětem projektové dokumentace je přístavba mateřská školy Pardubice - Dražkovice č.p. 146 za 
účelem navýšení stávající kapacity mateřské školy Pardubice - Dražkovice č.p. 146 o celkovém počtu 
39 dětí, o celkem 25 dětí, tedy mateřská škola bude po stavební úpravě disponovat celkovou 
kapacitou 64 dětí.
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V rámci řešení PD je navrhována přízemní přístavba při východním průčelí stávajícího objektu 
mateřské školy v části zahrady mateřské školy. Půdorysná plocha přístavby bude navržena tak, aby 
vyhovovala veškerým hygienickým požadavkům pro daný provoz. Je tedy požadováno vybudování 
jedné třídy mateřské školy včetně řešení zázemí pro personál, šaten a sociálního zařízení. Nedílnou 
součástí řešení projektové dokumentace jsou vyvolané stavební práce a provozní úpravy mateřské 
školy v podobě zajištění stravování a s tím navýšení kapacity kuchyně s následnou distribucí, návrh 
únikového schodiště z 2.NP stávajícího objektu mateřské školy a řešení zahrady.
Projektová dokumentace bude řešit rovněž požadavky na zajištění hlavních energií a zařízení pro 
uvažovaný provoz, jedná se především o zdravotechnické rozvody (vodovod, kanalizace, silnoproudá 
a slaboproudá elektroinstalace, rozvod EPS, EZS, vstupní dorozumívací systém vč. kamerového 
systému, rozvody MaR, vzduchotechnické rozvody včetně vzduchotechnické jednotky, rozvody 
vytápění vč. řešení úprav technologie kotelny, zařízení gastro technologie vč. zařizovacích předmětů. 
Součástí projektových prací bude dále řešení rozvodů počítačové sítě v režimu stávajícího provozu, 
např. wifi sítě. Součástí obvodového pláště budou zohledněny stínící prvky k zajištění letní stability 
např. vnějšími elektricky ovládanými zatemňovací prvky. Veškeré napojovací body řešených 
instalačních rozvodů budou v rámci průzkumných prací ověřeny se zohledněním požadovaných 
kapacit.
Za účelem snížení energetické náročnosti budovy, bude na střeše přístavby navržen fotovoltaický 
systém (FVE).

Nedílnou součástí řešení projektové dokumentace budou venkovní úpravy zpevněných 
ploch, mobiliář, umístění přístřešku na uskladnění kol, dětské hřiště vč. herních prvků a sadové 
úpravy v zájmovém prostoru mateřské školy.

Specifikace prací:
Projektová dokumentace bude řešit -
- provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací vč. zaměření zájmového prostoru 

stavby;
- Zpracování návrhu stavby dle požadavků objednatele;
- projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se všemi právními normami, dle platných 

ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v pozdějším znění), stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcími 
předpisy (zejména dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhl. č. 
398/2009 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb.) v platném 
znění;

- projektová dokumentace bude splňovat veškeré předpisy a normy k danému typu provozu;
- součástí projektové dokumentace bude projednání se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení 

a v PD budou vyřešeny všechny jejich případné připomínky a zapracovány do čistopisu PD;
- součástí smlouvy o dílo je součinnost zhotovitele při řešení majetkoprávních vztahů v podobě 

zajištění souhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků ve stupni DÚR a DSP, výpisy dotčených 
pozemků z katastru nemovitostí a záborový elaborát;

- před dokončením bude PD v každém stupni projednána s objednatelem v konečné verzi, pro 
kontrolu konečné verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD;

- v průběhu projektové přípravy se uskuteční alespoň 4 výrobní výbory v každém stupni PD, které 
budou vždy za účasti zástupců objednatele, zástupců provozovatele mateřské školy a zástupců 
obcí Dubany - Ivou Kučerovou, starostkou obce a obce Staré Jesenčany - Jiřím Koutským, 
starostou obce;

- projektová dokumentace bude předána ve stupni návrh stavby ve 3 písemných vyhotoveních a 
v digitální podobě, ve stupni pro společné řízení v 8 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři 
budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení PD bude v elektronické 
podobě. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude předložena v 6 
písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem, 
a jedno vyhotovení PD bude v elektronické podobě.
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2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením 
projekčních prací svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem, na kterém bude upřesněn 
další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

3. V závěru prací na projektových dokumentacích svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele, zástupce provozovatele mateřské školy a zástupce obcí Dubany - Ivu Kučerovou, 
starostku obce a starostu obce Staré Jesenčany -Jiřího Koutského, s rozpracovanou dokumentací. 
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do projektových 
dokumentací.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v 
digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve formátu MS Word, výkresová část 
v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky budou ve formátu MS Excel. 
Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu .orf 
a .xls a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje 
tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v 
planografických centrech včetně kompletace. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

6. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

8. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních 
a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.
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12. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:

- Návrh stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně zajištění inženýrské činnosti 
(DÚR+DSP+IČ) do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (tato fáze bude ukončena 
podáním žádosti o stavební povolení)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 10 týdnů od nabytí pravomoci 
stavebního povolení

2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele.

III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

Návrh stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně zajištění inženýrské činnosti
(DÚR+DSP+IČ) (bez DPH).....................................................................................................477.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) ............................................151.000,- Kč
Celková cena bez DPH.........................................................................................................628.000,- Kč
DPH 21% ...........................................................................................................................131.880,- Kč
Celková cena díla včetně DPH .....................................................................................759.880,- Kč

(slovy: sedmsetpadesátdevětosmsetosmdesát korun českých včetně DPH)
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Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 
strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude formou konečné 
faktury. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA 
vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a 
nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. IV. této 
smlouvy.

2. Při převzetí jednotlivých částí DÍLA v termínu dle čl. II., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranně 
podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č.1 SoD).

3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu za DÍLO. Přílohou faktury bude vždy oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA (příloha č.1 SoD, tj. 1. a 2. část předávacího 
protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost dílčích faktur činí 30 
kalendářních dnů od data prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen 
doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. 
Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, 
vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
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f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších

g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
h. údaje pro daňové účely.
i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků

6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst. 5. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 
nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.

8. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
9. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 

elektronicky na adresu: .posta@mmp.cz
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 

předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, a prováděcích předpisů (vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhlášky č. 
146/2008 Sb., a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s § 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a vyhláškou č. 169/2016 Sb.). DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k 
určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele
- 7 -
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1. V rámci zahájení prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 
a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to minimálně 10 dnů předem. Zhotovitel je povinen se 
tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 
Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je 
objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí 
zhotovitel protokol.

2. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v 
průběhu plnění díla. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.

3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 
podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.

4. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.
5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 

předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
6. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 

objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. 
Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a 
to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl 
tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 2mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání
1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.
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4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této projektové dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn 
těchto dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci 
stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., a za účelem 
veřejných prezentací DÍLA apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA
1. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn ho nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém případě v prodlení splněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení 
s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme stím, že 
v předávacím protokole dle odst. 2. tohoto či. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO 
přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a přpvyptí níi A knu:

za objednatele: , tel. 466 859 412
za zhotovitele:

O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č.l smlouvy o 
dílo)

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
5. Místem předání je sídlo objednatele.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 

II., čl. IV. této smlouvy o dílo.
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II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 

předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentací. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
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11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

Oddíl IV.

I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO, případně 

příslušnou část díla, a s řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu 
objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SoD může objednatel vůči zhotoviteli 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že 
tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 
čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS")zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na 
základě projektových dokumentací vypracovaných na základě této smlouvy pochybení zadavatele 
v důsledku chybně zpracovaných projektových dokumentací stavby nebo soupisu stavebních 
prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán 
zjistí v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektových dokumentací 
vypracovaných na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracovaných 
projektových dokumentací stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto 
pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné 
dotace, resp. její pokrácená část.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
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znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku 
této smlouvy budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených 
prací.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle 
této smlouvy spojené s dokončeném díla nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou . O 
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uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Předávací protokol
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne26.09. 2023 č. usnesení R/2034/2023

V Pardubicích dne..................

za objednatele

V Pardubicích dne...................

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor předseda představenstva
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Odbor majetku a investic | 
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Příloha č.1 SoD

Pardubice

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu :
Číslo SoD/objednávky :

Objednatel :

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice 
IČ:00274046 
DIČ:CZ00274046

Zhotovitel :

Název zhotovitele

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stupeň PD: □ Studie □ DÚR □DSP □DPS
Počet tištěných vyhotovení: x
Digitální podoba PD: □ ANO □ NE
Datum předání:
Technik OITS :
Poznámky z předání díla:

Převzal: Předal:

Jméno technika 
technik OITS

Jméno zhotovitele 
zpracovatel PD

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.)

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracování PD v souladu 
s SoD/objednávkou 
(předmět díla) □ ANO

□ NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) □ ANO

□ NE

Poznámka:

Kontrola dne : Uvolnění fakturace za dílo:

□ ANO
□ NE

Technik OITS :

(razítko a podpis)
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PRODIN
SKWMAYEMnO

VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

NABÍDKOVÁ CENA
společnosti PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČ: 25292161, jednající 
předsedou představenstva na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Přístavba MŠ
Dražkovice“.

Návrh stavby + projektová dokumentace pro společné řízení včetně 
zajištění inženýrské činnosti (DÚR+DSP+IČ) (bez DPH)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)

Celková cena bez DPH

DPH 21%

477 000,- Kč

151 000,- Kč 

628 000,- Kč

131 880,-Kč

Celková cena díla včetně DPH 759 880,- Kč

slovy: sedm set padesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých včetně DPH

Výše uvedená cena byla stanovena, na základě výzvy a zadávací dokumentace zadavatele ze dne 
21.8. 2023 vedené pod č.j. MmP 110558/2023. Výzvu uchazeč respektuje v plném rozsahu. Cenová 
nabídka byla stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
veškeré práce, dodávky a náklady související s realizací díla.

Dále nabídka včetně termínů plnění ve formě návrhu smlouvy o dílo.

V Pardubicích dne 28. 8. 2023

předseda představenstva

PRODIN a.s.
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice

1DDS: wrjftqq
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161


