PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce (stavebník):
Ředitelství silnic s dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:		Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy               Chomutov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vidimský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Vacek, vedoucí úseku výstavby
Kontaktní adresa:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 
		430 01 Chomutov
Telefon:	474 620 658				
E-mail:	petr.vacek@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	199187810237/0100
[bookmark: _GoBack]IČ: 	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, vrchní referent  KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	 ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátcem DPH
(dále jen „příkazník“)





Čl. I.
                                          Výchozí údaje a podklady

1.1. Ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen zákon) ukládá stavebníkovi, který vyvolal provedení pozemkových úprav v důsledku stavební činnosti, hradit náklady na pozemkové úpravy a to v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.

1.2. Příkazce zabezpečuje přípravu a realizaci stavby rychlostní komunikace                 „I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky“, ISPROFIN: 500 121 0002 v okrese Louny, která vyvolala nutnost zahájení komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v části katastrálního území Velemyšleves a části k. ú. Minice.

1.3. Podkladem pro určení nákladů na provedení pozemkových úprav v území dotčeném stavbou, je studie „Posouzení vlivu stavby vyvolané stavebníkem – I/27 – obchvat Velemyšleves, na novou organizaci zemědělského půdního fondu“ zpracovanou firmou Agrolesprojekt Teplice, spol. s r.o. Duchcovská 43, 415 01 Teplice v červenci 2007.

1.4. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla na základě požadavků vlastníků zahájena JPÚ Minice a části k. ú. Velemyšleves na náklady SPÚ, upravují se výměry řešených pozemků obsažených ve studii, přičemž linie tvořící rozhraní mezi pozemky dotčenými stavbou a pozemky okolními byla zachována.

1.5. Rozsah řešeného území pozemkovou úpravou:
č. k. ú. Velemyšleves                       668 ha …podíl ŘSD 254 ha…podíl SPÚ…414 ha 
č. k. ú. Minice                                       1 ha …podíl ŘSD… 0 ha ...podíl SPÚ……1 ha
Celkem: ……………………………   669 ha .. podíl ŘSD 254 ha… podíl SPÚ… 415 ha

1.6. Dle sdělení příkazce jsou pozemky pro stavbu vykoupené a zapsané v KN a budou předmětem řešení KoPÚ. Předpoklad 


Čl. II.
 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajistit odborné zpracování návrhu pozemkových úprav formou Komplexních pozemkových úprav v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Jedná se o Komplexní pozemkové úpravy v části k.ú Velemyšleves a části k. ú. Minice.

2.2. S ohledem na předpokládanou celkovou hodnotu veřejné zakázky, bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Provedení veřejné zakázky zadá příkazník po předchozím písemném odsouhlasení příkazcem, nebude-li dohodnuto jinak.

2.3. Veřejná zakázka bude zadána na služby, obsažené v příloze č. 2 této smlouvy, kterou tvoří Návrh smlouvy o dílo na zpracování návrhu KoPÚ.

2.4. Smluvními stranami v této smlouvě o dílo budou na straně Objednatele uvedeni „Příkazce“ a „Příkazník“ a na straně druhé zhotovitel. Dílo protokolárně převezme příkazník, odsouhlasí věcnou správnost jeho provedení, správnost soupisu provedených prací, služeb a dodávek. Vyhotovené soupisy budou podkladem pro fakturaci.
Čl. III
Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Příkazník zajistí zpracování návrhu pozemkových úprav formou KoPÚ v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
3.2. Příkazce uvedené práce uhradí v rozsahu 38% skutečně vynaložených nákladů na zpracování návrhu KoPÚ, včetně výsledných geodetických prací potřebných pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení pozemků na základě požadavků vlastníků pozemků.
3.3. Skutečná výše nákladů bude upravena smlouvou o dílo na základě výběrového řízení.
3.4. Příkazník má právo rozhodnout o formě a rozsahu pozemkových úprav, přičemž náklady spojené s rozšířením pozemkových úprav nad rámec daný čl. III. odst. 3.1. této smlouvy hradí příkazník.
3.5. Příkazce se zavazuje bezplatně poskytovat příkazníkovi podklady potřebné pro přípravné práce a pro zpracování návrhu pozemkových úprav v řešeném území a to v době od podpisu této smlouvy až do doby schválení návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 4 zákona. Požadované podklady budou příkazcem doručeny příkazníkovi nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy.
3.6. V případě potřeby výkupu pozemků pro účely PÚ, zpracování posudků, odborných studií na základě požadavků dotčených orgánů statní správy, které nemá příkazce pro tuto stavbu zpracované a po předchozím projednání s příkazcem, je příkazník zmocněn tyto práce objednat nebo zadat odbornému zpracovateli, přičemž náklady na tyto práce budou uhrazeny z rozpočtu příkazce, pokud se jejich předmět nachází v území dotčeném stavbou.
3.7. Předmětem plnění této smlouvy není s ohledem na rozdílné možnosti financování zpracování realizačních projektů a realizace prvků plánu společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu KoPÚ. Tyto práce se zavazují příkazce i příkazník realizovat na vlastní náklady, přičemž případná vzájemná spolupráce se nevylučuje.
3.8. Po zápisu KoPÚ do KN dojde mezi příkazcem a příkazníkem k protokolárnímu rozdělení realizace staveb vyplývajících ze schváleného návrhu KoPÚ v návaznosti na území dotčené stavbou vymezené „Studií pozemkových úprav“. Podklady pro rozdělení staveb k realizaci zajistí příkazník.


Čl. IV.
Doba plnění

4.1. Příkazník bude výše uvedené činnosti zajišťovat od data uzavření této smlouvy až do doby protokolárního předání podkladů dle čl. III. odst. 3.8. této příkazní smlouvy.
4.2. Příkazník podá příkazci každoročně k 31. 12. běžného roku souhrnnou zprávu o postupu pozemkových úprav vyvolaných stavbou včetně upřesnění nákladů spojených s její realizací.


Čl. V.
Platební podmínky, fakturace a placení

5.1. Faktury zhotovitelů budou hrazeny příkazcem do 30 dnů od prokazatelného doručení na kontaktní adresu příkazce s tím, že příkazník potvrdí věcnou správnost na soupisu provedených a fakturovaných prací zhotovitele. Potvrzený soupis prací bude přílohou každé faktury.
5.2. Fakturace bude prováděna v rámci návrhu pozemkových úprav samostatnými fakturami podle dílčích fakturačních celků pro příkazce a příkazníka v podílu dle článku 3.2. této smlouvy. Příkazce uhradí 38% nákladů, příkazník 62% nákladů.
5.3. Celková cena plnění může být upravena na základě příslušných dodatků ke smlouvě o dílo na základě jejich odsouhlasení objednateli se zhotovitelem.
5.4. Harmonogram prací a předpokládaných plateb je stanoven v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5.5. Harmonogram může být po vzájemné dohodě obou stran změněn dle cen a dodacích lhůt ve smlouvě o dílo a to podle upřesnění dílčího plnění pozemkových úprav.
5.6. Příkazník se zavazuje provést plnění příkazní smlouvy bezplatně. Výsledky plnění příkazní smlouvy, které se považují za náležitosti pozemkových úprav dle zákona, ponechá příkazce ve vlastnictví příkazníka.


Čl. VI.
Práva a povinnosti příkazníka

6.1. Příkazník je povinen informovat příkazce o stavu jím zajišťovaných činností do 14 dnů od zahájení úkonu, týkajícího se pozemkových úprav a následně vždy k 31. 12. příslušného roku ho informovat o překážkách v postupu prací či změnách lhůt plnění.
6.2. Příkazník má právo:
6.2.1. Rozhodovat o prodloužení, případně zkrácení termínu a lhůt plnění smlouvy o dílo na zpracování návrhu KoPÚ a to po dohodě s příkazcem.
6.2.2. K podepisování dokladů, týkajících se předmětné pozemkové úpravy, vyvolané stavbou ŘSD ČR.
6.2.3. Stejně tak jako příkazce vrátit faktury zhotoviteli v případě, že nebudou mít odsouhlasené náležitosti dle článku VI. odst. 1, případně budou obsahovat jiné nesprávnosti.


Čl. VII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou::
7.1.1. „Studie posouzení vlivu stavby vyvolané stavebníkem – I/27 – Obchvat Velemyšleves, na novou organizaci zemědělského půdního fondu“..
7.1.2. Harmonogram prací a předpokládaných plateb – viz. příloha č. 1 k této smlouvě.
7.1.3. Návrh smlouvy o dílo na zpracování návrhu pozemkových úprav, který bude obsažen ve výběrovém řízení.
7.2. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě obou smluvních stran.
7.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou.
7.4. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemnou formou a to ve lhůtě dvou měsíců z důvodu podstatného porušení smluvních ujednání, přičemž za podstatné se považuje:
7.4.1. Prodlení s plněním dohodnutého harmonogramu prací delším jak 6 měsíců, vyjma případů ošetřených podle článku VI. odst. 6.5. této smlouvy.
7.4.2. Prodlení příkazce s proplacením faktur delším jak 60 dnů ode dne splatnosti, přičemž termín úhrady se rozumí den odepsání z účtu příkazce.
7.5. Práva a povinnosti účastníků založená smlouvou o dílo, uzavřená se zhotovitelem v souvislosti s touto příkazní smlouvou do okamžiku účinnosti výpovědi, zůstávají nedotčena.
7.6. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí obecně závaznými předpisy a ustanoveními této smlouvy.
7.7. Případné rozpory, např. ve věci rozsahu potřebných prací v důsledku plnění této smlouvy a z toho plynoucí potřeby finančních prostředků budou řešeny dohodou nebo prostřednictvím statutárních orgánů obou smluvních stran.
7.8. Pokud dojde k transformaci některého účastníka smlouvy, přechází platnost této smlouvy na právního nástupce transformovaného, nebude-li předem dohodnuto jinak.
7.9. Obě smluvní strany jsou povinny dbát o utajení skutečností, které vznikly při jednání o uzavření smlouvy, tzn. Nesdělovat je třetím osobám. Výjimku tvoří orgány podílející se na financování, informace o objemu finančních prostředků, způsob jejich kalkulace a čerpání z důvodu výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.
7.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

V Chomutově dne:                                                                  V Teplicích dne:





……………………………                                                    ………………………………..
           příkazce                                                                                příkazník
Ing. Martin Vidimský                                                                   Ing. Pavel Pojer            
ředitel Správy Chomutov                                                           zástupce ředitele 
                                                                                               KPÚ pro Ústecký kraj
































Příloha č. 1
k příkazní smlouvě na provedení pozemkových úprav

Předpokládaný harmonogram prací a plateb
KoPÚ v části k. ú. Velemyšleves a části k. ú. Minice

	Předmět plnění
Fakturační celek
	Termín
zahájení
	Termín
dokončení
	KČ bez DPH
(tis.)

	Přípravné práce
	2018
	2019
	1 100

	Návrhové práce
	2019
	2021
	1 600

	Vytyčení a mapové dílo
	2022
	2022
	645

	Realizace společných zařízení
	
2022
	
2028
	
42 487,24

	Celkem:
	
	
	



· Kalkulace cen zpracování návrhu KoPÚ vychází z průměrných cen z výběrových řízení uskutečněných na Pobočce Louny v r. 2015 - 16 (5 000,- Kč/ha bez DPH).
· Kalkulace cen realizace společných zařízení je převzata z cenové hladiny r. 2007 „Studie pozemkových úprav“ a je tvořena pouze cenou předpokládaných prvků v řešeném obvodu KoPÚ.







……………………………                                                    ………………………………..
           příkazce                                                                                příkazník
Ing. Martin Vidimský                                                                   Ing. Pavel Pojer            
ředitel Správy Chomutov                                                           zástupce ředitele
                                                                                              KPÚ pro Ústecký kraj

