



SMLOUVA O DÍLO

(Dílní smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-002999

DN okres Žďár nad Sázavou

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

VEMAX auto s.r.o.

se sídlem:

Lavičky 178

IČO, DIČ:

28285735

bankovní spojení:

CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DN okres Žďár nad Sázavou, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 524.109,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN okres Žďár nad Sázavou	524.109,00	110.062,89	634.171,89

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkaz výměr
 - 3_21_ZR_57 I/37 103,032 km kú Žďár n/S
 - 9_23_ZR_45944 I/19 196,53 km kú Bystřice n/P
 - 9_21_ZR_333 I/19 194,482 km kú Bystřice n/P
 - 14_21_ZR_488 I/37 101,637 km kú Žďár n/S
 - 15_22_ZR_539 I/37 109,269 km kú Žďár n/S
 - 18_23_ZR_68083 I/19 174,67 km kú Radňovice
 - 24_23_ZR I/19 100,556 km kú Divišov
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky dle Smlouvy 12PU-002838
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky dle Smlouvy 12PU-002838
- e) Technická specifikace dle Smlouvy 12PU-002838
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
- g) Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) dle Smlouvy 12PU-002838

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: DN okres Žďár nad Sázavou

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatel	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto s.r.o. Lavičky 178
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc od zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN: <ul style="list-style-type: none"> • 3_21_ZR_57 I/37 103,032 km kú Žďár n/S • 9_23_ZR_45944 I/19 196,53 km kú Bystřice n/P • 9_21_ZR_333 I/19 194,482 km kú Bystřice n/P • 14_21_ZR_488 I/37 101,637 km kú Žďár n/S • 15_22_ZR_539 I/37 109,269 km kú Žďár n/S • 18_23_ZR_68083 I/19 174,67 km kú Radňovice

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<ul style="list-style-type: none"> • 24_23_ZR I/19 100,556 km kú Divišov •
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1300 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 250 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Dodavatel veřejné zakázky na stavební práce DN okres Pelhřimov II. etapa, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Svodidlo	100 m	Za cenu šrotu
Sloupky	50 ks	
O nepotřebnosti rozhodne majetkový správce.		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_3_21_ZR 57 I/37 103,032 km kú Ždár n/S			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	60
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	3
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	60
6	Výkon hydraulická ruka	hod	5
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	60
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	60
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	1
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	32
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16
13	Zinkový spray	ks	1

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednot
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_9_23_ZR_45944 I/19 196,53 km kú Bystřice n/P			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	90
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	5
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	7
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	90
6	Výkon hydraulická ruka	hod	5
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	90
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	90
9	Odrázky (šroubované) do svodidla, vč. montáže	ks	1
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
11	Semaforey	den	1
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	16
13	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	16
14	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	4
15	Demontáž a montáž sloupků	ks	4
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20
17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4
18	Odrázky (šroubované) do svodidla, vč. montáže	ks	1
19	Oprava poškozeného příkopu	m2	50
20	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka: 16 bm kompletní výměna svod. systému, 16 bm rozebrání stávajícího a opětovné zatlučení sloupků a smontování, před a za DN rektifikace dohromady 20m, vyznačeno reflexní barvou.		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_9_21_ZR_333 I/19 194,482 km kú Bystřice n/P			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	80
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	80
6	Výkon hydraulická ruka	hod	1
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	80
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálů	km	80
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	3
11	Kompletní výměna náběhu jednostranné svodidlo 4m	ks	1
12	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
13	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1
14	Demontáž a montáž sloupků	ks	1
15	Sloupek UE100	ks	1
16	Distanční díl	ks	1
17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpř	1
18	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka: kompletní výměna náběhu svodidla + demontáž 1x vodorovné svodnice, následně beranění sloupku U100 a následná montáž zpět.		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová JSNH4/N2			
DN_14_21_ZR_488 I/37 101,637 km kú Ždár n/S			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	60
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	60
6	Výkon hydraulická ruka	hod	2
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	60
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík	hod	2
10	Svodnice N2 - 4m	ks	1
11	Distanční díl	ks	1
12	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
13	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1
14	Rektifikace jednostraných svodidel	m	8
15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1
	Poznámka:		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB1 RN2 C			
DN_15_22_ZR 539 I/37 109,269 km kú Ždár n/S			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	50
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	50
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	60
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	60
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	3
11	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	16
12	Demontáž a montáž sloupků	ks	1
13	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
14	Svodnice N2 - 4m	ks	4
15	Sloupek C100	ks	1
16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4
17	Zinkový spray	ks	1
Poznámka: Rovnání 8 bm svodidel + 3 ks samostatných sloupků před montáží nových svodnic			

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSA-AM			
DN_18_23_ZR_86083 I/19 174,67 km kú Radňovice			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	72
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	72
6	Výkon hydraulická ruka	hod	1
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	72
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	72
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	1
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	4
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
	Poznámka:		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSAM2/4			
DN_24_23_ZR_I/19 100556 km kú Divišov			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	75
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	5
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	75
6	Výkon hydraulická ruka	hod	4
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	75
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	75
9	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	24
10	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
11	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
12	Semaforey	den	1
13	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	16
14	Přechodka 17,3%	ks	1
15	Kompletní výměna náběhu jednostranné svodidlo 4m	ks	2
16	Vrstvy pro obnovu a opravy z asf. Betonu ACO11	m3	0,25
17	Řezání asf. Krytu vozovek tl. Do 50mm	m	2
18	Spojovací postřík z modif emulze do 0,5kg/m2	m2	1
19	Oprava poškozeného příkopu	m2	30
20	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka:		