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SMLOUVA O DÍLO C . 17 -3616 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení 
projektové dokumentace pod názvem: 

Rekonstrukce hygienického zařízení Slováckého divadla." 

1. S M L U V N Í S T R A N Y 

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČO: 
DIC: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing, Marcela Uherková, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 606 318 863 

572 525 278 
marcela.uherkova@mesto-uh.cz 

úéie jen „objednatel ") 

1.2. Zhotovitel 
název: 
sídlo: 
zastoupení: 
IČO: 
DIČ: 

GGARCHICO a.s. 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
469 94 432 
CZ46994432 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mall: 
mobilní číslo 

ČSOB, a.s., expozitura Uherské Hradiště 
108320049/0300 
ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
576 517 107 
archlco@archico.cz 
602 512 613 

(dále jen „zhotovitel ") 

2. P Ř E D M Ě T S M L O U V Y 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla. 



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DILA 
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této smlouvy. Součástí 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace jsou: 

- Investiční záměr „Rekonstrukce hygienického zařízení Slováckého divadla", vypracovaný firmou 
G G ARCHICO a.s.. Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, datum: 2/2017, archivní 
číslo: 17-3616(1). Investiční záměr definuje základní potřeby a cíle objednatele, pro které se 
objednatel rozhodl svůj záměr realizovat. 

- Geodetické zaměření skutečného stavu, vypracovaný firmou Geometři s.r.o., Zelené náměstí 
1291,686 01 Uherské Hradiště. 

- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PD. 

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je: 
vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro stavební povolení (DSP) a pro provádění 
stavby (DPS) pod názvem „Rekonstrukce hygienického zařízení Slováckého divadla", 
zajištěni legislativních požadavků a dodání kompletní dokladové části PD pro stavební povolení, 
včetně jejího projednání se správci sítí, s dotčenými orgány státní správy (Hasičským 
záchranným sborem Zl. kraje, Krajskou hygienickou stanicí, orgány památkové péče (NPÚ), 
orgány životního prostředí) a účastníky stavebního řízení. Projektová dokumentace musí 
obsahovat také detaily ve výkresové části, veškeré práce a činnosti, které bude nutno provést pro 
řádné provedení díla. 
Záměrem zadavatele je provedení rekonstrukce hygienického zařízení v budově Slováckého 
divadla, Tyršovo nábřeží 480, st. p.č. 210/2, k. ú. Uherské Hradiště na základě zpracovaného a 
odsouhlaseného investičního záměru „Rekonstrukce hygienického zařízeni Slováckého divadla", 
vypracovaný firmou G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, datum: 
2/2017, archivní číslo: 17-3616(1). 
Objekt se nachází na území ochranného pásma „Městské památkové zóny Uherské Hradiště". 

3.2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební 
povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky dotčených orgánů 
(Hasičským záchranným sborem Zl. kraje. Krajskou hygienickou stanicí, orgány památkové 
péče (NPÚ), orgány životního prostředí), a vyjádřením správců inženýrských sítí a 
účastníky stavebního řízení. 
Objekt se nachází na území ochranného pásma „Městské památkové zóny Uherské 
Hradiště". 
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), 
vyjádřeni správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou 
definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace (DSP) před rozesláním DO a 
správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
na CD/DVD (formát „PDF"); 
Čistopis - kompletní projektová dokumentace (DSP) včetně zapracovaných a 
odsouhlasených požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x 
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v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovněž 
propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě ve formátu EXCEL. 

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

3.2.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby. 
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích 
řízeni na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném zněni na dotazy ke zhotovené projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to 
ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení. 
PD bude vypracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 
Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadáni 
veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu 
prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, 
vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle 
§ 12 vyhlášky. 
Cena za předmět plnění bude zahrnovat i náklady na nezbytná opatřeni ochrany nově 
provedených povrchů komunikačních prostor v budově SD po trase (přesun stavebního 
materiálu a suti). 
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 
-8 tištěných vyhotovení projektové dokumentace a 2 vyhotovení v digitální podobě na 
CD/DVD (formát „DWG" a „PDF"), 

- rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených cen 
pro aktuální rok ve 4 vyhotoveních, z toho 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě na 
CD, 

- výkaz výměr, soupis stavebních prací, dodávek a služeb {dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.) 
bude zpracován ve 3 vyhotoveních, z toho 2 x v tištěné formě a 1x v digitální formě na 
CD ve formátu EXCEL. 

Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu 
a výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu 
výměr bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský 
standard. Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinní přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavaíele apod ), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla. 
Zhotovitel PD dále prověří legislativní opatření z hlediska nároků stavebního úřadu na povolení a 
užívání stavby. 

Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti a 
služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 

3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 
dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
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3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 
stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti. 

3.3.2. V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 
3.3.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení 

3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru, 

3.3.2.3. vypracování porovnáni cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru, 

3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru. 

3.4. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD) 

3.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na 
základě objednatelem vystavené objednávky. 

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty dila, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodlené a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne. 

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI 

Stavba se rozkládá v Uherském Hradišti, Tyršovo nábřeží 480, st. p.č. 210/2, k. ú. Uherské 
Hradiště. Vlastníkem pozemku i stavby na něm je Tělocvičná jednota Sokol, Uherské Hradiště 

4.1. Termín zahájení projektových prací 

4-1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 26.06.2017. 

4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.1.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předáni staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky. 

4.1.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 



4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.2.1.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení (DSP) bez vyjádření 
dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 11.09.2017/11 týdnů 
od podpisu smlouvy. 
Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 23.10.2017/17 týdnů od podpisu smlouvy. 

4.2.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 
Dokumentace provedeni stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 04.12.2017/23 týdnů od podpisu smlouvy 

4.2.1.3. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení 
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby. 

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

Podmínky pro změnu sjednaných terminů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnosti, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.2.2. Místo předání PD 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

5. CENA 2A PŘEDMĚT DILA 

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele: 

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 820 000,- Kč 
Výše DPH 172 200,- Kč 
Cena včetně DPH 992 200,- Kč 

Z toho 

5.1.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Cena bez DPH 490 000,- Kč 
Výše DPH 102 900,- Kč 
Cena včetně DPH 592 900,- Kč 



5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 
Cena bez DPH 330 000,- Kč 
Výše DPH 69 300,- Kč 
Cena včetně DPH 399 300,- Kč 

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 500,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD. 

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny Či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou rádného dodatku k této smlouvě. 

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši. 

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla. které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 



příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti, 
přičemž cena dokumentace 

6.4. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů {dále jen 
„faktur") vystavených Zhotovitelem 1x měsíčné, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. Výše měsíční úhrady bude vypočtena jako alikvotni část 
odpovídající podílu ceny za autorský dozor a počtu měsíců lhůty výstavby sjednané mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby na základě oboustranně odsouhlaseného výkazu skutečně 
provedené práce. 

6.5. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízeni na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu práci, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.6. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatni nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které bráni užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dila ani jeji části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.9. Jsou-li předmětem plněni práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sděleni, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.10. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.11. Jsou-li předmětem plněni práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle smlouvy, 

6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachází, 

6-11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.12. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.13. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručeni vrátit Zhotoviteli k opraveni. Zhotovitel je pak povinen zaslat 



Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli. 

6.14. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v č. 1 této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. 

7. PROVÁDĚNI DILA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavřeni této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadáni předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemné 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 



8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět dila dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu dila dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny dila ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předáni díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného dila nebo její části bude sepsán „Protokol o předáni a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotoveni obdrží každá 
ze stran. 2a den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 

8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí; 
8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 Soupis vad, prevzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
8.8.5 Prohlášeni Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejimá. 
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojeni, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášeni vady projektu a zajištění jejího odstraněni; 

8.8.8 Soupis příloh. 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a neni schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovidá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 



8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo kdílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.. 

9. ZÁRUKY ZA D Í L O 

9.1. Odpovědnost za vady díla 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu {projektové dokumentace). 

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění ziiětěnvch Vad 

9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 
Objednatele zahájit práce na odstraněni zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentací specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
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takovém připadě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč. 

10. ZMÉNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel-

10.2. Změny projektové dokumentace 

10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 
změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považuji zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešeni oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešeni nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešeni v průběhu zpracováváni projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizaci. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 

10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešeni oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni Projektová dokumentace pro 
prováděni stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i 
započatý den prodleni, 

11.4. Pokud dojde k navýšeni ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 10.000 tis. Kč. 

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni smlouvy. 

11.6. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků ziištěnvch v pro loktové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
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Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.7. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.8. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

11.8.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtování. 

11.8.2. Strana povinná se musí kvyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

11.8.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.8.4. Nesouhlasi-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

11.9. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.9.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

11.9.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 
12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 

této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušeni povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí brání nebo budou bránit v plněni povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí 
být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 
dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 

dni; 
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje čí provádí 

dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
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znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spácháni trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

I) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

14dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelné sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VEDLEJŠÍ UJEDNANÍ 
15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. 

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy. 

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
sjiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
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objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který 
není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem dila jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobni práva autorská a zdržet se užití dila způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložitr 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ni související se řídi právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy. 

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednáni smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmitne-li jedna smluvní strana 
na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanoveni platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, 
aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil 
svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě 
zahrnují i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím budova Slováckého divadla, Tyršovo nábřeží 
480, st, p.č. 210/2. k. ú. Uherské Hradiště. 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
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16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejiho zveřejnění-v registru smluv. 

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle 
citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

16.12.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.13.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1001/60/RM/2017 ze dne 12. 6. 2017. 

V Uherském Hradišti dne 2 O - 06 - 2017 
v Uherském Hradišti dne 73 G 

za Objednatele - razítko a^dpisj^;:.--^ 
Ing. Stanislav Blaha M 9 
starosta města 

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 
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