Č. smlouvy: 346-2017-13213   
Smlouva o dlouhodobé spolupráci

na realizaci projektu 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 2017+
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR 
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1
IČ: 00020478

zastoupená: Ing. Zdeňkem Adamcem, náměstkem pro řízení sekce

Sekce ekonomiky a informačních technologií 
(dále jen „ministerstvo“)

a

žadatel o dotaci  

název: Česká lesnická společnost, z. s.
se sídlem:  Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00549746
zastoupený: Ing. Pavlem Draštíkem, předsedou spolku
(dále jen „žadatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a v souladu s Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci

(dále jen „smlouva“)
Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Ministerstvo zabezpečuje realizaci státní politiky na úseku zemědělství, vodního hospodářství, potravinářského průmyslu, státní správy lesů, myslivosti a rybářství podle Kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) V rámci realizace státní politiky podle odstavce 1) ministerstvo poskytuje nestátním neziskovým organizacím dotace za účelem realizace konkrétních projektů podle Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a podle Příručky pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.
3) Žadatel realizuje projekt pod názvem Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 2017+, který mimořádně vhodně naplňuje záměry státní politiky v oblasti 13. Vzdělávání a lidské zdroje, stanovené strategickými dokumenty, zejména Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 pro oblast lesního hospodářství v oblasti D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu, především dílčího cíle Osvěta a vzdělávání a Zavádění výsledků VaV do praxe a Národní lesnický program II, klíčová akce 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách, opatření 15. 2. Podpořit osvětu 
a komunikaci k prioritním tématům NLP.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými právními předpisy České republiky.

5) Ministerstvo i žadatel se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1) Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce. 2, který je její nedílnou přílohou. 

2) Specifikace projektu, který je předmětem smlouvy:

a) Název projektu: Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 2017+ (dále jen „projekt“)

b) Číslo žádosti o projekt včetně roku podání: 73/2017/II.
c) Vymezení projektu, zejména popis jednotlivých aktivit, cílů a výstupů projektu i předběžného rozpočtu na celou dobu jeho realizace, tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Projekt a jeho rozpočet jsou evaluovány a upřesňovány v souladu s  Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen „Příručka“).
3) Všechny parametry projektu, uvedené v projektu obsaženém v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro žadatele závazné ve znění evaluací schválených dle Příručky.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Žadatel se zavazuje:

a) plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě, rozhodnutích, Příručce
a ve všech jejích přílohách,

b) realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti a v souladu se smlouvou,

c) evaluovat projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně předkládat dokumenty stanovené Příručkou,
d) každoročně předkládat zjednodušenou žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny ministerstva,

e) informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost.
2) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i smlouvě s respektováním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Ministerstvo se zavazuje:

a) pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie ministerstva a žadatele, který jej realizuje, za partnera v této strategii,

b) podpořit projekt v prvním smluvním roce poskytnutím dotace ve výši stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. V dalších smluvních letech může ministerstvo podpořit projekt na základě zjednodušené žádosti poskytnutím dotace ve výši do 70% uznatelných nákladů projektu, minimálně však ve výši 50% uznatelných nákladů projektu. Tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud projekt nebude v dalších letech podpořen na základě zjednodušené žádosti.   
c) informovat žadatele o uvolnění dotace na příslušný kalendářní rok nejpozději
do konce března roku, na nějž má být dotace poskytnuta, pokud žadatel splní své povinnosti specifikované v článku 3 odstavec 1 a ministerstvo rozhodne na základě zjednodušené žádosti o poskytnutí dotace na příslušný rok,

d) spolupracovat na evaluaci projektu,

e) projednávat se žadatelem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.

4) Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

5) Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

6) Uzavření této smlouvy nezakládá nárok na poskytnutí dotace v dalších smluvních letech.   

Článek 4

Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2019. Po dohodě obou smluvních stran může být smlouva prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 5

Ukončení smlouvy

1) Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4.

2) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, jestliže:

a) jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, a to ani po písemné výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,

b) je rozhodnuto o zrušení žadatele a o jeho vstupu do likvidace,

c) je vůči žadateli vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,

d) má žadatel závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,

e) žadatel se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání,

f) žadatel se dopustil jednání v rozporu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace,

g) žadateli nebyla poskytnuta dotace na základě zjednodušené žádosti.
3) Smlouva může být ukončena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

4) Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s měsíční výpovědní dobou.
Článek 6

Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů

V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní strana podle této smlouvy a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 7

Kontaktní osoby

1) Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: ………….., e-mail: ………………, tel. ……………...
2) Žadatel určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: ………………...,  
e-mail: ………….., tel. ……………...
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit smlouvu nebo její obsah.
Článek 8

Závěrečná ustanovení

1) Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda 
o celém jeho obsahu.

2) Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této smlouvě.

3) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

4) Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Článek 9

Přílohy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace projektu podle článku 2 (včetně rozpočtu)
V Praze dne __________________  
__________________________________








    Ing. Zdeněk Adamec

                                                                              náměstek pro řízení sekce

                                                                  Sekce ekonomiky a informačních technologií   
                                                                     Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR

                                                                              Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

V Praze dne 
_________________

_______________________________








    Ing. Pavel Draštík
            předseda                                                                                                                   Česká lesnická společnost, z. s.

                                                         Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1
MINIMÁLNÍ STRUKTURA VÍCELETÉHO PROJEKTU
1. Název projektu
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 2017+
2. Identifikace subjektů podílejících se na projektu

2.1 Popis činností žadatele

Česká lesnická společnost, z. s. (dále ČLS) je dobrovolná, společenská stavovská organizace, která navazuje na velmi dlouhou historii stavovských lesnických organizací sahající až do 19. století. Sdružuje zájemce napříč spektrem jednotlivých resortů s jednoznačnou převahou resortu Ministerstva zemědělství. Mezi členy ČLS jsou osoby, jejichž profesní činnost souvisí s lesem a ochranou přírody včetně majitelů lesa. Od 1. 1. 2014 je na organizaci nahlíženo jako na spolek. Zápis nových orgánů spolku ve spolkovém rejstříku proběhl ke dni 21. 7. 2015.

Hlavním posláním ČLS je posilovat úroveň lesnictví a seznamovat širokou veřejnost s důležitostí a významem lesa, s jeho problematikou, se záměry hospodaření v lese a popularizovat výsledky lesnického výzkumu a praxe. To vše srozumitelnou formou, přesto za využití nejmodernějších vědeckých poznatků. 

Cílem organizace je šířit nové poznatky týkající se lesů, přispívat k růstu odborné úrovně lesnictví a podporovat jeho společenský význam, zlepšovat profesní znalosti svých členů a napomáhat vzdělávání nelesnické veřejnosti, zejména dětí a mládeže. ČLS také vytváří prostor pro otevřenou odbornou diskusi k aktuálním otázkám lesnictví.

Těchto cílů je naplňováno prostřednictvím odborných seminářů (včetně lektorské činnosti), kurzů, včetně odborně zaměřených jazykových kurzů (lesnická terminologie NJ, AJ), přednášek, konferencí, atd. ČLS je rozhodnutím MV ČR ze dne 19. 7. 2012 akreditovanou vzdělávací institucí podle §30 odst. 5 zákona 312/2002 Sb. pro další vzdělávání pracovníků veřejné správy, registrovanou pod číslem akreditace AK/I-40/2012. Tato akreditace byla rozhodnutím MV č. MV-85543-3/ODK-2015 ze dne 19. 6. 2015 prodloužena na další období. 

2.2 Popis činností subjektů spolupracujících na projektu

Na realizaci některých akcí bude ČLS spolupracovat s některými svými pobočnými spolky, na některých akcích s lesnickými fakultami a dalšími lesnickými institucemi. Tato forma spolupráce se osvědčila v minulých letech a přispívá ke kvalitnímu obsahu odborných akcí. 

2.3 Řešitelský tým (hlavní řešitel, ostatní klíčoví členové týmu, externí spolupracovníci; popis zkušeností organizace s realizací obdobných projektů v minulosti, reference)

Hlavní řešitel: …………….
Koordinátor projektu: …………………..
Odborní garanti projektu: ……………….., …………………., ………………….., ………………….., …………………….., ……………………., ……………….., ………………………….., ……………….………………., ……………………., …………………………., ……………….…………………., ……………………….., ……………………...
Zkušenosti řešitelského týmu a organizace žadatele s realizací obdobných projektů v minulosti: Všechny výše uvedené osoby se dlouhodobě podílejí na činnosti ČLS a v posledních letech se podílely na organizaci desítek odborných akcí, které jsou předmětem tohoto projektu. Mají tak v této činnosti velmi bohaté a cenné zkušenosti.

3. Identifikace dotačního programu a formy dotace  

3.1 Dotační program, podprogram

Předložený projekt svým charakterem spadá do oblasti dotačního programu Ministerstva zemědělství 13.1 Vzdělávání a propagace, podprogramu 13.1.1 Podpora vzdělávacích aktivit a propagace v rámci oblasti státní dotační politiky 13. Vzdělávání a lidské zdroje.

Předložený projekt naplňuje několik cílů podprogramu 13.1.1. Aktivity projektu (zejména webové a facebookové stránky ČLS, tiskové zprávy) přispívají ke zvýšení pozitivního vnímání lesnictví. Samotná místa realizace a obsah jednotlivých odborných akcí přispívají k propojení města a venkova. 

Většina aktivit a nákladů projektu je směrována na zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti lesního hospodářství.
3.2 Forma dotace (neinvestiční – investiční) 

Dotace v rámci tohoto projektu bude pouze neinvestičního rázu.

4. Cíle projektu
Cílem projektu je: zvýšení pozitivního vnímání zemědělství a lesnictví a zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti lesního hospodářství.

…………………obchodní tajemství………………….obchodní tajemství …………….

…………………obchodní tajemství………………….obchodní tajemství …………….

…………………obchodní tajemství………………….obchodní tajemství …………….

Cíle projektu jsou v souladu se strategickým cílem Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 pro oblast lesního hospodářství D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu a to nejen dílčího cíle Osvěta a vzdělávání. Aktivity projektu přispívají též k zavádění výsledků VaV do praxe neboť na akcích ČLS přednáší řešitelé výzkumných projektů z řad výzkumného ústavu a vysokých škol a účastníky jsou zaměstnanci lesních podniků, včetně státních.

Předložený projektu přímo naplňuje opatření „Zajištění plošné (pro širokou veřejnost) i cílené (pro odbornou veřejnost) osvětové a informační činnosti týkající se významu trvale udržitelného obhospodařování lesů.“ neboť tyto činnosti se prolínají všemi aktivitami projektu.  

Předložený projekt naplňuje také klíčovou akci 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH Národního lesnického programu II a to v rámci opatření 15. 2. Podpořit osvětu a komunikaci k prioritním tématům NLP. Témata jednotlivých odborných akcí realizovaných v rámci tohoto projektu korespondují s prioritními tématy NLP II.
5. Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení 

Česká lesnická společnost se na tomto poli pohybuje již 25 let a navazuje na více než stoletou tradici lesnických spolků na území ČR. Díky úzké spolupráci s výzkumníky z řad ústavů, VŠ i soukromých institucí na našich akcích přinášíme vždy nejaktuálnější pohledy a poznatky odborně podložené.

Částí aktivit se obracíme také na veřejnost, ve které stále přežívají mýty a nepřesné informace o lesích a lesním hospodářství. Věcnou argumentací na základě výsledků výzkumu a dlouholeté praxe a představováním konkrétních výsledků lesnické práce projektů pomůže bořit některé mýty a zkreslené informace uvádět do reálného světla. 

Na našich akcích se nebojíme ani kontroverzních témat a diskusí, které jsou však vždy vedeny ve věcné konstruktivní nikoliv osobní rovině. Tím projekt přispěje ke kultivaci prostředí a šíření pozitivního obrazu o lesnících a lesnictví.

Projekt také přispěje k rozvoji spolupráce mezi jednotlivými lesnickými organizacemi, neboť na většině akcí spolupracujeme i s dalšími subjekty a tím přispíváme ke sjednocování pohledu či alespoň chápání pohledu druhých napříč různými odbornými zájmovými skupinami.

6. Věcný popis realizovaného projektu

6.1 Popis východisek projektu (výchozí stav problému řešeného projektem)

I přes podstatné zlepšení v posledních letech je stále problematické přenášení aktuálních vědeckých poznatků do lesnické praxe. Díky změnám klimatu a nastolováním nových společenských agend (např. zvyšování biodiverzity v lesích) je nutné intenzivně komunikovat jak s odbornou, tak širokou veřejností.

Zvláště v posledních letech si uvědomujeme, že v globalizovaném světě je nutné udržovat i zahraniční vazby a proto Česká lesnická společnost bude na některé plánované akce zvát zahraniční řečníky. Praxe ukazuje, že tyto pohledy odborníků z okolních zemí jsou velkým přínosem a rozšiřováním odborných pohledů účastníků námi pořádaných akcí. 
6.2 Identifikace cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu jsou: 

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

Celkem bude jednotlivými aktivitami projektu osloveno ročně cca ………… obchodní tajemství ………………,  z toho cca ………… obchodní tajemství ………………

6.3 Místo realizace projektu

Celá Česká republika, 14 krajů.

6.4 Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

6.5 Strukturovaný přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu 

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

· ………… obchodní tajemství ………………

6.6 Harmonogram realizace projektu v jednotlivých letech

V příloze č. 9 uvádíme podrobný plán aktivit v prvním roce projektu. V dalších letech bude průběh aktivit obdobný.

………… obchodní tajemství ………………

Příprava každé akce trvá několik měsíců. V rámci přípravné fáze probíhá ………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

V přípravné fázi ………. obchodní tajemství ……………….………. obchodní tajemství ………………. Často je nutné individuálně zodpovídat řadu konkrétních dotazů.

Na některých akcích je ………. obchodní tajemství ………………. 

V takovém případě v rámci přípravné fáze probíhá …. obchodní tajemství ………………. 

Na samotné akce účastníci ………. obchodní tajemství ……. obchodní tajemství ………

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

V následujících dnech po uskutečnění akce pak ………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. …………………….. obchodní tajemství ………

Tento pracovní proces probíhá u každé akce individuálně a vzhledem k množství akcí, viz příloha je zřejmé, že v některých měsících běží těchto procesů několik paralelně vedle sebe pro všechny akce, které jsou zároveň připravované, či právě proběhly.

…. obchodní tajemství ……… je nová celoroční aktivita, která bude …. obchodní tajemství ………. …. obchodní tajemství ………. …. obchodní tajemství …………. obchodní tajemství …………. obchodní tajemství ………. 

6.7 Zajištění publicity projektu

O jednotlivých odborných akcích budou …. obchodní tajemství ………, budou …. obchodní tajemství …………, ……. obchodní tajemství ……………….…. 

6.8 Informace o udržitelnosti projektu po ukončení jeho podpory

Aktivity v tomto projektu patří do dlouhodobé činnosti ČLS, kterou vykonává již od roku 2000. I po ukončení projektu bude ČLS v těchto aktivitách pokračovat. Pokud se nepodaří získat externí zdroje na jejich kofinancování, budou aktivity realizovány v menším počtu a rozsahu. 

7. Výstupy projektu
(strukturovaný přehled konkrétních výstupů v kvantifikovatelné a měřitelné formě)

Hlavní výstupem projektu bude:

· …………. obchodní tajemství ……………
Dílčími výstupy projektu budou:

· …………. obchodní tajemství ……………
· …………. obchodní tajemství ……………
· některé osoby se zúčastní více akcí, nejedná se tak o unikátní počet osob

8. Rozpočet projektu

8.1 Popis stanovení celkových nákladů projektu

Rozpočet byl sestaven jak suma nákladů na realizaci jednotlivých dílčích aktivit projektu. Zahrnuje osobní náklady na realizační tým projektu, materiální náklady na zabezpečení jednotlivých akcí, nezbytné režijní náklady.

8.2 Odůvodnění dílčích položek rozpočtu, souvislost položek s projektem

Kalkulace jednotlivých položek vychází ze zkušenosti z pořádání obdobných aktivit v minulých letech. V přiloženém rozpočtu je u každé položky připojen účel jejího využití. Jedná se o skladbu, která zajišťuje úspěšnou realizaci předloženého projektu v jeho plném rozsahu.

Náklady na odborné akce a chod společnosti jsou kalkulovány každý ve rok ve stejné výši. V roce 2017 do nákladů projektu vstupuje …………. obchodní tajemství ……….. a v roce 2018 …………. obchodní tajemství ………... O tyto položky se rozpočet v těchto letech liší, od rozpočtů v ostatních letech.

Pro bližší představu o skladbě rozpočtu zde některé položky vysvětlujeme podrobněji.

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

………. obchodní tajemství ………………. ………. obchodní tajemství ………………. 

8.3 Předběžný celkový rozpočet
Položkový rozpočet je součástí přílohy č. 2 a je v celkové výši: 6 102 600,- Kč.

8.4 Předběžný rozpočet podle fází projektu v jednotlivých letech

V roce 2017:
1 984 200,- Kč

V roce 2018:
2 219 200,- Kč

V roce 2019:
1 899 200,- Kč

9. Originální podpis statutárního orgánu žadatele o dotaci

(s identifikací místa a data vytvoření projektu)

V Praze dne 12. 1. 2017




Ing. Pavel Draštík









      předseda

Příloha č. 2
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Neinvestiční náklady celkem1 714 286,00





Odměny řečníkům a odborným garantům akcí a 

dalším spolupracovníkům, zajištění FB





1.2 Energie

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné





Kancelář Novotného lávka





1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování

4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady



Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

Tisk sborníků, organizace a technické                      

zabezpečení akcí; v průměru 62 tis. Kč na                     

odbornou akci, 10 tis. Kč lesnické podvečery

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Kongres lesní pedagogiky a další podobné akce 

(vložné, zajištění workshopu)

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)

Činnost tajemníka, administrativa, ekonomika, 

koordinace projektu, úprava webových stránek



4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v odborných časopisech,       

na webových stránkách

Informačně osvětové předměty                                 

(propisky, tašky, bloky a další)

4.2 Osvětové materiály



7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

9. Příspěvek

6.1 Náklady na odborné akce

8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)


[image: image2.emf]2. Investiční část projektu

0,00

3. Souhrn financování

Kč

1 714 286,00

1 714 286,00

1 200 000,00

1 200 000,00

514 286,00

404 286,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …9. 4. 2017……………………….

za žadatele o dotaci













Položka rozpočtu:

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady



z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy

   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení



Celkové náklady projektu



Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)

z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho ÚSC

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho další subjekty

Investiční náklady celkem

Položka

Účel vynaložených prostředků 

Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

Náklady v Kč
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65 000,00
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1 227 000,00
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420 000,00

200 000,00
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Neinvestiční náklady celkem2 219 200,00





Odměny řečníkům a odborným garantům 

akcí a dalším spolupracovníkům





8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)

9. Příspěvek

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné

6.4 Účast na veletrhu Silva ReginaExpozice, provoz stánku, soutěž cena JN

Činnost tajemníka ČLS

1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování

4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady

5.1 Studie, analýzy

6.1 Náklady na odborné akce

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)



Tiskárna a video technika



Kancelář Novotného lávka









7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v Lesnické práci

(12 x 10 tis. Kč)

Informačně osvětové předměty 

(propisky, tašky, bloky a další)4.2 Osvětové materiály

Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

1.2 Energie

Zpracování analýz na odborná témata

V průměru 80 tis. Kč na jednu "velkou" akci 

+ 10 tis. Kč lesnické podvečery + 60 tis. 

Kč na jednu "menší" akci

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Natura Viva a další podobné akce

(celkem 3 účasti)


[image: image4.emf]2. Investiční část projektu

0,00

3. Souhrn financování

Kč

2 219 200,00

2 219 200,00

1 553 440,00

1 553 440,00

665 760,00

545 760,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …12. 1. 2017……………………….

za žadatele o dotaci













Položka rozpočtu:Náklady v Kč

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady





Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

z toho další subjekty

Celkové náklady projektu



   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení



Investiční náklady celkem

Položka

Účel vynaložených prostředků 

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy

z toho ÚSC
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4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v Lesnické práci

(12 x 10 tis. Kč)

Informačně osvětové předměty 

(propisky, tašky, bloky a další)4.2 Osvětové materiály

5.1 Studie, analýzy





7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

9. Příspěvek

6.1 Náklady na odborné akce

8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)

Zpracování analýz na odborná témata

V průměru 80 tis. Kč na jednu "velkou" akci 

+ 10 tis. Kč lesnické podvečery + 60 tis. 

Kč na jednu "menší" akci

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Natura Viva a další podobné akce

(celkem 3 účasti)



Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

1.2 Energie

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné

Výpočetní technika



Kancelář Novotného lávka





1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování

4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)

Činnost tajemníka ČLS





Odměny řečníkům a odborným garantům 

akcí a dalším spolupracovníkům




[image: image6.emf]2. Investiční část projektu

0,00

3. Souhrn financování

Kč

1 899 200,00

1 899 200,00

1 329 440,00

1 329 440,00

569 760,00

449 760,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …12. 1. 2017……………………….

za žadatele o dotaci

Účel vynaložených prostředků 

Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy

z toho ÚSC

z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

Položka



z toho další subjekty

Celkové náklady projektu



   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení

Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)



Investiční náklady celkem

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady

















Položka rozpočtu:Náklady v Kč
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2. Investiční část projektu

0,00

3. Souhrn financování

Kč

1 714 286,00

1 714 286,00

1 200 000,00

1 200 000,00

514 286,00

404 286,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …9. 4. 2017……………………….

za žadatele o dotaci

Investiční náklady celkem

Položka

Účel vynaložených prostředků 

Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

Náklady v Kč

z toho ÚSC

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje



z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v odborných časopisech,       

na webových stránkách

Informačně osvětové předměty                                 

(propisky, tašky, bloky a další)

4.2 Osvětové materiály



7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

9. Příspěvek

6.1 Náklady na odborné akce



V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady 

hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie 

nákladů "příspěvek").  

8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho další subjekty

Tisk sborníků, organizace a technické                      

zabezpečení akcí; v průměru 62 tis. Kč na                     

odbornou akci, 10 tis. Kč lesnické podvečery

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Kongres lesní pedagogiky a další podobné akce 

(vložné, zajištění workshopu)

Celkové náklady projektu



   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení

Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)



z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy



Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

1.2 Energie

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady





Kancelář Novotného lávka





1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování



4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)

Činnost tajemníka, administrativa, ekonomika, 

koordinace projektu, úprava webových stránek









Odměny řečníkům a odborným garantům akcí a 

dalším spolupracovníkům, zajištění FB















V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, osobní 

náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich struktura co 

nejlépe odpovídala projektu.

Položka rozpočtu:


[image: image8.emf]1. Neinvestiční část projektu (2018)
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Neinvestiční náklady celkem2 219 200,00
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2 219 200,00

2 219 200,00
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665 760,00

545 760,00
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0,00

ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …12. 1. 2017……………………….

za žadatele o dotaci







Odměny řečníkům a odborným garantům 

akcí a dalším spolupracovníkům















V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, 

osobní náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich 

struktura co nejlépe odpovídala projektu.

Položka rozpočtu:Náklady v Kč

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady



V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady 

hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie 

nákladů "příspěvek").  

8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)



Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

9. Příspěvek

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné

6.4 Účast na veletrhu Silva ReginaExpozice, provoz stánku, soutěž cena JN

Činnost tajemníka ČLS

1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování

4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady

5.1 Studie, analýzy

6.1 Náklady na odborné akce

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)



Tiskárna a video technika



Kancelář Novotného lávka









7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v Lesnické práci

(12 x 10 tis. Kč)

Informačně osvětové předměty 

(propisky, tašky, bloky a další)4.2 Osvětové materiály

Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

1.2 Energie

z toho další subjekty

Zpracování analýz na odborná témata

V průměru 80 tis. Kč na jednu "velkou" akci 

+ 10 tis. Kč lesnické podvečery + 60 tis. 

Kč na jednu "menší" akci

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Natura Viva a další podobné akce

(celkem 3 účasti)

Celkové náklady projektu



   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení



Investiční náklady celkem

Položka

Účel vynaložených prostředků 

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy

z toho ÚSC
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ÚSC - územně samosprávné celky 

V …Praze… dne …12. 1. 2017……………………….

za žadatele o dotaci

Účel vynaložených prostředků 

Náklady na přípravu stavby

Náklady na předprojektovou a projektovou 

dokumentaci

Náklady na dokumentaci pro územní a 

stavební řízení, geometrický plán stavby

Náklady na stavební část

Kontrolní propočet

   z toho investiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho dotace ostatní

z toho vlastní zdroje

z toho vlastní zdroje

z toho vedlejší příjmy

z toho ÚSC

z toho zahraniční zdroje

Náklady na nákup technologických zařízení 

(stroje a zařízení včetně montáže)

4.1 Reklama

Reklama a P.R. články v Lesnické práci

(12 x 10 tis. Kč)

Informačně osvětové předměty 

(propisky, tašky, bloky a další)4.2 Osvětové materiály

5.1 Studie, analýzy

Položka





7.1 Provoz kanceláře a koordinace aktivit

9. Příspěvek

6.1 Náklady na odborné akce



V případě, že část projektu je realizována pobočným spolkem, musí být tyto náklady (náklady 

hrazené z dotace a vlastní náklady pobočného spolku) vyčleněny do samostatné kategorie 

nákladů "příspěvek").  

8.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)

z toho další subjekty

Zpracování analýz na odborná témata

V průměru 80 tis. Kč na jednu "velkou" akci 

+ 10 tis. Kč lesnické podvečery + 60 tis. 

Kč na jednu "menší" akci

6.2 Účast na regionálních veletrzích a 

výstavách 

Natura Viva a další podobné akce

(celkem 3 účasti)

Celkové náklady projektu



   z toho neinvestiční náklady

z toho dotace

z toho dotace MZe

Technické zhodnocení

Náklady na nákup pozemků a budov

Náklady na nákup nehmotného majetku 

(patenty, licence)



Investiční náklady celkem



Rozpočet projektu                                                                                                                                                                  

(vyplní žadatel o dotaci)

Název projektu:

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

2017+

Papír, tonery, kancelářské potřeby



Náklady v KčÚčel vynaložených prostředků 

Česká lesnická společnost, z. s.

Organizace (žadatel o dotaci):

Položka rozpočtu:

1. Materiální náklady celkem, v tom

1.1 Materiál

1.2 Energie

1.3 Spotřeba PHM

3. Nájemné

Ostatní výše nespecifikované investiční 

náklady

Výpočetní technika



Kancelář Novotného lávka





1.4 Materiál ostatní

2. Opravy a udržování



4. Propagace

5. Poradenské služby

6. Služby ostatní

7. Ostatní provozní náklady

8. Osobní náklady, v tom

8.1 Mzdy

8.2 Ostatní osobní náklady                      

(DPP, DPČ)

Činnost tajemníka ČLS









Odměny řečníkům a odborným garantům 

akcí a dalším spolupracovníkům















V rámci rozpočtu lze volně přidávat jednotlivé kategorie nákladů (např. materiální náklady, 

osobní náklady) nebo jejich dílčí položky (např. materiál, energie, mzdy) tak, aby jejich 

struktura co nejlépe odpovídala projektu.

Položka rozpočtu:Náklady v Kč
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