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S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH 
S REALIZACÍ STAVBY „I/20 České Budějovice, severní spojka"

I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic CR, příspěvková organizace 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupena: ředitelkou Správy České Budějovice
koresp. adresa: Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
zástupce ve věcech 
technických:
(dále jen „ŘSD ČR“ )

Česká republika,
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

ředitelství silnic a dálnic CR
C|.:
PID: RSDDXAUJKM 
Doručeno: 24.10.2023 
Listu dokumentu: 5

34542

se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:

Prosecká, č.p.811/76a, 19000 Praha
ředitelem

000 15 679 
CZ00015679

(dále jen ,,TAZUS“)

II.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci -  stavbu s názvem 
„I/20 České Budějovice, severní spojka “ (dále jen Stavba) Na tuto Stavbu bylo vydáno 
Magistrátem města České Budějovice územní rozhodnutí č.j. SU/2075/2018-36 ze dne 
30.06.2021, které nabylo právní moci dne 04.11.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude, mimo jiné, dotčen i majetek -  ostatní plochy -  sjezd, 
oplocení a brána ve vlastnictví TAZUS a na tomto majetku budou provedeny nezbytné 
úpravy potřebné při realizaci citované Stavby.

(3) Tyto nezbytné úpravy budou provedeny na pozemku ve výlučném vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro TAZUS parc.č. 1184/6 o celkové 
výměře 5 553 m2, k. ú. České Budějovice 3, obec České Budějovice, v rozsahu dle platného 
záborového elaborátu a to tak, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. 
Úprava majetku je v rámci Stavby označena jako stavební objekt

a) SO 101.2 -  Silnice I/20 -  sjezd č. 2
SO 790.2 -  Náhradní oplocení a brány -  areál v km 2,30 vlevo 
SO 790.3 - Náhradní oplocení a brány -  areál v km 2,28 vlevo

b) SO 171.3 -  Provizorní komunikace v Nemanické
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a to vše dle projektové dokumentace vypracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s s datem 
2/2020, číslo zakázky 15-313-0-002 a projektové dokumentace s datem 03/2022, číslo 
zakázky 17-242-1-000 (dále jen Projektová dokumentace) a bude provedena v rozsahu z 
této Projektové dokumentace vyplývajícím. Oplocení (tzv. „Detail oplocení v km 2,30 vlevo11 
bude provedeno podle stávající dispozice (viz příloha detailu).

(4) Majetek TAZUS uvedený v článku II. odst. (3) a) této smlouvy, který bude dotčen 
Stavbou uvedenou v článku II. odst. (1) této smlouvy a k jehož úpravě dojde, je a nadále 
zůstane ve vlastnictví TAZUS. SO 171.3 -  Provizorní komunikace v Nemanické (dočasné 
oplocení a dočasná brána) uvedený v článku II. odst. (3) b) není a nebude v majetku TAZUS, 
tato pouze umožní pouze realizaci stavebního objektu. Na této konstataci nemění nic ani 
skutečnost, že TAZUS případně takto dotčený majetek (stavební objekt) protokolárně 
nepřevezme.

I I I .

Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby, stavební 
objekty, specifikované v článku II. odst. (2) této Smlouvy zhotovit či upravit dle výše uvedené 
projektové dokumentace. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této 
Smlouvě dojde k předání upravených stavebních objektů TAZUS protokolem o předání a 
převzetí. TAZUS s realizací souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

(2) Zároveň se sjednává, že pro realizaci specifikovaných objektů poskytuje TAZUS 
stavbou objektů dotčené pozemky ŘSD ČR bezúplatně.

IV.
Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou stavebního objektu, který je předmětem této 
smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které ho také zahrne do nákladů Stavby specifikované 
v článku II. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:
a) přizvat TAZUS k předání stavebních objektů uvedeného v této smlouvě v čl. II 

odst. (3) a ) ,
b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního 

rozhodnutí) předat TAZUS dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. 
Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou 
podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami 
vypořádány.

(3) TAZUS se zavazuje:
a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a 

námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního 
objektu. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně 
způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění,

b) stavbou dotčený majetek (stavební objekt) převzít i v případě, že bude vykazovat 
drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu,

c) zajišťovat jeho následný provoz.
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(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a TAZUS. Dokumentace 
skutečného provedení stavebních objektů bude TAZUS předána dle čl. IV. odst (2) bod b).

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, bude TAZUS 
uplatňovat u zhotovitele prostřednictvím ŘSD ČR. Případné vady, které se vyskytnou 
v průběhu záruční doby, bude TAZUS uplatňovat přímo u zhotovitele. Pro tento případ ŘSD 
ČR postupuje práva ze záruky na TAZUS k přímému uplatnění vady.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 
měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky 
zajistit.

(7) Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že Ředitelství silnic a dálnic ČR je 
subjektem povinným dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) a že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle tohoto zákona. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí

(1) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

(2) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, 
číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

RSD CR.

V.
Závěrečná ustanovení

V Českých Budějovicích dne
1 1 - 09-  2023 0 2 - 10-  2023

V Praze dne

ředitelka Správy České Budějovice 
Ředitelství silnic a dálnic CR, 

příspěvková organizace
Technický a zkušební ústav stavební 

Praha, s.p.


