

SMLOUVA O DÍLO – 2023015
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)
_____________________________________________________________________________

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
[bookmark: _Hlk119511411]Lázně Hodonín, s.r.o. 
Sídlem: Měšťanská 3559/140, 695 01 Hodonín	
Zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Kubátová 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxx
IČ: 06458467
DIČ: CZ699001303
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: xxxx
                               xxxxx
(objednatel)

	
2. Zhotovitel: 	
REPOS-ING s.r.o.
Sídlem: Brněnská 3983/61a, 695 01 Hodonín	
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Matěj
Zastoupena ve věcech technických: xxxxx
IČ: 05791171
DIČ: CZ05791171
E-mail: matej@repos-ing.cz 
Bankovní spojení: xxxxx
(zhotovitel)

3. Základní údaje o díle
[bookmark: _Hlk69292543]Dílem je stavba s názvem: „Oprava střešního pláště nad jídelnou“ 
Místem stavby: Lázně Hodonín, budova VLADIMÍR

4. Předmět smlouvy:
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Františkem Kolibou a položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení. Dále zhotovitel zajistí vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník a jeho řádné vedení, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.

4.3. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně do SD, cena bude ujednána předem, nebo budou použity jednotkové ceny z rozpočtu, případně z ceníku RTS 2/2023.

4.4. V případě, že objednatel nebude požadovat některé práce, které jsou součástí této smlouvy (dále jen „méně práce“) a sdělí tyto skutečnosti zhotoviteli v dostatečném předstihu před jejich provedením, zavazuje se zhotovitel tyto méně práce neprovést. Takový požadavek musí objednatel zhotoviteli sdělit zápisem do stavebního deníku a nesmí přesahovat 5% hodnoty celkového díla. Pokud by měly méněpráce přesahovat 5% bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo. 

5. Termíny plnění
5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení výstavby:		13.11.2023
Předání stavby:		15.12.2023


5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla před zahájením prací. 

5.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
· vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby,
· včasným sdělením všech změn, které mají vliv na provedení díla,
· včasnými dodávkami a zhotovením souvisejících a navazujících prací.

5.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
· objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
· při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
· na žádost objednatele,
· po dohodě smluvních stran.

5.5. Termín dokončení stavby se posune o počet dnů: 
· Na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele.
· Na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 5.3. této smlouvy.
O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle, uvedený v čl. 4.1., bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy. Bez zápisu, jež je podepsán objednatelem se výše uvedené okolnosti nepovažující za překážku pro plnění povinnosti zhotovitele provést dílo včas. V případě, že objednatel požaduje přerušit stavbu na déle než 5 pracovních dní, je nutné, aby obě smluvní strany vždy uzavřeli dodatek ke smlouvě, ve kterém budou stanoveny podmínky přerušení díla.

6. Věci nutné k provedení díla
6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:
· Staveniště včetně zdroje el.energie a přípojky vody (bude provedeno po zahájení stavby dle dohody)
· projektová dokumentace

6.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je pro případy odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu pojištěn.

7. Cena za dílo
7.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy:
 913 916,31 Kč bez DPH
 191 901,43 Kč DPH
1 105 717,74 Kč s DPH

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 278288344/0300 vedený u ČSOB v Hodoníně nebo hotově do rukou zhotovitele. 

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

8. Platební podmínky

7.1. Úhrada ceny díla bude probíhat na základě měsíční fakturace, vždy ke konci měsíce, která bude zpracována na základě soupisu prací. Písemně odsouhlasený soupis zástupcem objednatele ve věcech technických je nezbytnou součástí faktury. Splatnost faktury jako daňového dokladu bude 14 dní od vystavení faktury zhotovitelem. 
7.2. Soupis prací bude obsahovat skutečně provedené množstevní jednotky. 

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění.

7.4. Faktury budou předány zástupci objednatele osobně nebo jemu doručeny prostřednictvím emailu. 
					
		
9. Způsob provádění díla
9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

9.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  To neplatí, pokud stavební deník nebyl objednateli k dispozici. Během pracovní doby musí zhotovitel zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný pro objednatele a jeho zástupce, případně jej objednateli předloží, kdykoliv o to objednatel požádá.

9.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

9.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

9.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém případném nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

9.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, či technickému dozoru.

9.8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát zhotoviteli a jeho pracovníkům příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.




10. Staveniště
10.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 5.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10.2. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. 


10.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

10.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

10.5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

10.6. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

11. Odevzdání a převzetí díla
11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení, apod. 
11.2. Objednatel musí převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
12. Reklamace
12.1.  Postup při reklamaci:
· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
· datum prohlídky
· datum zjištění vady	
· rozsah vady či poškození díla
· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
· předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 
Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I přesto, že reklamace nebude oprávněná, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.


13. Odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli. Záruka se vztahuje na stavební dílo. Na prvky a zařízení se zákonnou zárukou, např. elektroinstalační zařízení a prvky, koncové vodovodní prvky a podobné se vztahuje záruka 24 měsíců. 


14. Smluvní pokuta
14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

15. Závěrečná ujednání
15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

15.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
· položkový rozpočet

15.3. Práva a povinnosti smluvních stran mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z právních vztahů z této smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi (zajišťovací a odpovědnostní vztahy, včetně otázek platnosti, výkladu a realizace či ukončení práv a povinností atp.) budou rozhodovány u soudu v místě sídla zhotovitele.
15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 podepsané vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

   15.7.    Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva, včetně všech dodatků, bude Objednatelem          
                  uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.





Seznam příloh:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 







V Hodoníně dne:						V Hodoníně dne:  

Za objednatele: 						Za zhotovitele:





------------------------------------------				----------------------------------------------	
Mgr. Andrea	Kubátová				       Ing. Ondřej Matěj	
         jednatelka                                                                              jednatel
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