PRILOHA 1

Detailni specifikace pInéni dila pro Provadéci smlouvu €. 3 (23/7700/0214)
vyhotovena na zakladé nabidky Zhotovitele ze dne 12. 10. 2023

Ramcova 20/7700/0045 Projekt:  |UX Design formularti FS GR
dohoda €.:

Poskytnuti €innosti roli
Provadéci Analytik UX DeS|gn. a _

. Konzultant UX Design pfi , e e .
smiouva €. 3 . . Dilo: Zavérecna zprava
(PS &. 3): aktualizaci vybranych
T portalt FS CR (PInéni B

Smiouvy)

.-.:: .-5 :fv_--\ -\.lr"n_J_q 1__!'3.‘_.:“:_ ::...L“:h:
Vypracoval: ";"‘b, i .LEL,ﬁﬁ e Datum: 12.10. 2023
Cona za 1MD- 5000 K¢ bez DPH, 6 050 K& s Celkovd  |Max. 73 MD, tj. max. 365 000 K&

- |DPPH cena: bez DPH, 441 650 K¢ s DPH

Popis navrzeného reseni

Zpracovani dila ve formé Zavérecné zpravy shrnujici spolupraci a obsahujici nasledujici dil€i
casti:

e navrh nové informaéni architektury webu FS CR (www.financnisprava.cz);

e piehled doporuéeni pro novou verzi webu FS CR;
e navrh strategie na dalSi rozvoj portalu;
e navrh vyuziti analytiky pro zlepSovani UX;

o low-fidelity wireframe pro feSeni uvodni stranky

Realiza¢ni tym:

Role Analytik UX Design'

e vedouci projektuz E} ﬁwﬁﬂ:""ﬂ"“ ”*’5'““*' H (Senior Analytik),

o

Role Konzultant UX Design:

Pt

o clen tymu kit nn Bt ele s (UX/UI Specialist),

Rizika realizace

Rizika nejsou k Dilu evidovana

Dopady

Bez dopadu.

Harmonogram
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Etapy / Cinnost / Diléi pInéni

Pracovni dny

Zacatek

Konec

Nabyti ucinnosti

Zahajeni spoluprace - - Provadec
smlouvy ¢. 3
Card sorting - - 30. 10. 2023
P_redanl Z_averecne zpravy k pripominkam ) ) 20. 12. 2023
objednateli
Akceptace dila - - 31.12. 2023

Soucinnost

Pozadavky na soucinnost Objednatele:

Bude poskytnuta v rozsahu a v terminech dohodnutych
na spole¢nych jednanich.

Pozadavky na soucinnost tretich stran

Bude poskytnuta v pozadovaném rozsahu
a v terminech.

Akceptacni kritéria

Popis

Pozadov
ano

Format vystupu

Fyzicky

Elektronicky

Termin predani

Skupinové setkani pro definovani
zadani, cile a struktury (card
sorting), rozsah min. 4 hod. -
realizace akce; vystup - zapis

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

viz
harmonogram

Zavérec€na zprava shrnujici

spolupraci a obsahuijici dil¢i ¢asti:

e navrh nové informacni
architektury webu FS CR
(www.financnisprava.cz);

e pfehled doporuceni pro novou
verzi webu FS CR;

e navrh strategie na dalSi rozvoj
portalu;

e navrh  vyuziti
ZlepSovani UX;

o |low-fidelity wireframe pro feSeni
uvodni stranky

analytiky  pro

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

viz
harmonogram

Jiné pozadavky Objednatele

V souladu s pozadavkem Objednatele pfedlozi Zhotovitel
vykaz prace skute¢né odpracovanych MD za jednotlivé role
jako soucast akceptace dle ¢l. 5 Smlouvy. Pocet skuteéné

odpracovanych MD nepfrekrodi

pocet, tj. celkem 73 MD za obé role.

max.

pfredpokladany
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Schvalovaci dolozka

Jméno a pfijmeni

Organizace /
oblast

Podpis

Datum

L ~g 1R
.Z'l::-"::" R '||-.,._ L
AR O R s e

Ceska republika
— Generalni
finandni
feditelstvi /
Vécné a
technické
zalezitosti

25.10.2023

P Ee e S b g e
i F"l" e s -.,.3" Tl
5':2_,&__1_ :'; fqﬁ.}] '\.-\. hé“'_”}

el

Ceska
zemeédélska
univerzita

v Praze / Smluvni

a obchodni
podminky

26.10.2023
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Ceska
zemédeélska
univerzita

v Praze / Vécné
a technické
zalezitosti

26.10.2023
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	Max. 73 MD, tj. max. 365 000 Kč bez DPH, 441 650 Kč s DPH

